





ჭრილი 1-1



სამუშაოთა მოცულობა
ლენტურ საძირკე.

გრუნტის ამოღება -6.70ებმ.

ბეტონი ბ15 საძირკე. -6.70ებმ.

დირექტორი		რ. კუპულაძე	დამკვეთი: ქ. ბათუმის საგანგებო ბაღის გაერთიანება	შ.პ.ს. "საბა"		
შეასრულა		ა. ბერიძე	ქ. ბათუმი ილია ჭავჭავაძის №65-ში მდებარე №15 ბაღის რეაბილიტაცია	დამკვეთი №00/00		
				სტადია	ფურც.	ფურცლები
			საზირკველი და ჭრილი	პრ.		