







თერჯოლის მუნიციპალიტეტი ქ. თერჯოლა, წაბიძის ქ. წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა	ბენერალური ბეგმა			ფურცელი 01 GG 01	ხტაღია მ. პ.	ეჭაპი W.D.	მასშტაბი 1:10000	თარიღი 2017
შ.პ.ს. "მ-პ-სო" L.T.D "MBC"	სელმდგანელო	მ. პერიმი	შეასრულა			ა. პერიმი		



თქვერჯოლის მუნიციპალიტეტი ქ. თქვერჯოლა, ჯაბიძის ქ. წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა		სიბუკევირი ბუბბა			ფურცელი 01 SG 01	სტადია მ. პ.	შკალა W.D.	თარიღი მასშტაბი: 1:5000 2017
MBC	შ.პ.ს. "შპ-ბი-სი" L.T.D "MBC"	ხელმძღვანელი	მ. პერიდი	შეასრულა	ა. პერიდი			



4673000.0000		4673500.0000		4673000.0000	
თბილისის მუნიციპალიტეტი ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის ქ. ვასლას ქუჩის მონაკვეთი		სოტუგოვი გზის		ფურცელი 01 SG 02	
MBC	შ.პ.ს. "მ.პ.ს." L.T.D "MBC"	სკანირების		სტადია მ. პ.	მასშტაბი 1:5000
		მ. პერიმეტრი		შეკრები	თარიღი 2017



შენიშვნა: სომეხი მიწისფერი მიწისფერი.

ხელმძღვანელი	მ. ბერიძე	ქ. თბილისი ჯაბიძის ქუჩა წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები		
შეასრულა	ა. ბერიძე	სიტუაციური გეგმა	სტადია	ფურცელი A3
			გ. კ.	G-01-01
შეამოწმა	მ. ბერიძე	შპს. "ემ-ბი-სი" LTD. "MBC"	მასშტაბი	თარიღი
			W. D.	1:100 2017

334210 000000 334220 000000 334230 000000 334240 000000

სიტუაციური გეგმა
(სადაწნეო კოშკი)



ავზის გაგრძელება
და ზედმეტი წყლის
მილი დ-108X4 მმ

ავზში მიმყოფელი
მილი დ-108X4 მმ

სადაწნეო კოშკი
ავზით V=50 მ³

მაგთუზგადის
ღრმე ლ=40მ.

საპრ. პოლიეთილენის
მილი DN-90 PN-10

საპრ. პოლიეთილენის
მილი DN-63 PN-10

საპროექტო
ჭა №4

საპრ. პოლიეთილენის
მილი DN-110 PN-16

კუთიპარი

4672550 000000

4672550 000000


4672540 000000

4672540 000000


334240 000000

შენიშვნა: ზომები მიცემულია მილიმეტრებში.


ხელმძღვანელი	მ. ბერიძე	ქ. თერჯოლა ჯაბიძის ქუჩა წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები			
შეასრულა	ა. ბერიძე	სიტუაციური გეგმა		სტადია	ფურცელი A3
შეამოწმა	მ. ბერიძე	შ. ა. "ემ-ბი-სი" LTD. "MBC"		მ. პ.	G-01-02
				მ. ბ. დ.	მ. ბ. დ.
				1:100	2017




თბილისის მუნიციპალიტეტი ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის ქ. წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა		შპს "საპროექტი" L.T.D "MBC"		საპროექტო	ბუბმა			ფურცელი	სტადია	შტაბი	მასშტაბი	თარიღი
MBC		შპს "საპროექტი" L.T.D "MBC"		საპროექტო	ბუბმა			01 G 01	მ. პ.	W.D.	1:1000	2017
				მ. პერიმ	შენიშვნა							ა. პერიმ




თერჯოლის მუნიციპალიტეტი ქ. თერჯოლა, ჯაბიძის ქ. წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა		გეგმა		ფურცელი	სტადია	მასშტაბი	თარიღი
MBC	შ.პ.ს. "შპ-ბი-სი" L.T.D "MBC"	ხელმძღვანელი	მ. პერიძე	შეასრულა	გ. პ.	W.D.	2017
		გეგმის სახელი		გეგმის სახელი		გეგმის სახელი	




თქვერჯოლის მუნიციპალიტეტი ქ. თქვერჯოლა, ჯაბიძის ქ. წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა		გეგმა		ფურცელი 01 G 04	სტადია მ. პ.	მასშტაბი 1:1000	თარიღი 2017
MBC	შ.პ.ს. "შპ-პი-სი" L.T.D "MBC"	ხელმძღვანელი	მ. პერიდი	შეასრულა		ა. პერიდი	




თქვერჯოლის მუნიციპალიტეტი ქ. თქვერჯოლა, ჯაბიძის ქ. წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა	ბეგმა		ფურცელი		სტადია	მასშტაბი	თარიღი
			01 G 05		მ. პ.	W.D.	2017
			სამუშაო		მ. პ.	ა. პ.	ა. პ.
MBC	შ.პ.ს. "შე-პი-სი" L.T.D "MBC"	სამუშაო	მ. პ.	ა. პ.	ა. პ.	ა. პ.	ა. პ.




4672600.0000		4672700.0000		4672800.0000	
თქვერჯოლის მუნიციპალიტეტი ქ. თერჯოლა, ჯაბიძის ქ. წყალსადენის შიდა ქსელის გეგმა	შ.პ.ს. "შპ-ბი-სი" L.T.D "MBC"	ბეგმა		ფურცელი	თარიღი
		ბ. პერიდი		შტაბი	2017
		ხელმოწერა		შტაბი	2017




თერჯოლის მუნიციპალიტეტი ქ. თერჯოლა, ჯაბიძის ქ. წყალსადენის შიდა ქსელის გოჭოლა			ბეგმა			ფურცელი 01 G 08	სტადია მ. პ.	შკალა W.D.	მასშტაბი: 1:1000	თარიღი: 2017
შ.პ.ს. "მგ-ბი-ი" L.T.D "MBC" MBC			ხელმძღვანელი	მ. გერიძე		შპს-რუტა				




თერჯოლის მუნიციპალიტეტი ქ. თერჯოლა, ჯაბიძის ქ. წყალსადენის შიდა ქსელის გოჭოვა		ბგმბ		ფურცელი 01 G 09	სტადია მ. პ.	ეტაპი W.D.	მასშტაბი 1:1000	თარიღი 2017
შპს "მ-პ-სი" L.T.D "MBC"		ხელმძღვანელი	მ. პერიმ	შეასრულა	ა. პერიმ			



თერჯოლის მუნიციპალიტეტი ქ. თერჯოლა, ჯაბიძის ქ. წყალსადენის შიდა ქსელის გრუპი	გეგმა		ფურცელი	სტადია	მასშტაბი	თარიღი
			01 G 10	მ. პ.	W.D.	2017
			ხელმძღვანელი	მ. პერიძე	შეასრულა	ა. პერიძე
MBC	შ.პ.ს. "შპ-ბი-სი" L.T.D "MBC"					




თერჯოლის მუნიციპალიტეტი მ. თერჯოლა, ჭავჭავაძის ქ. წყალსადენის შიდა ქსელის გეგმა		გეგმა		ფურცელი	სტადია	შესრულებულია	მ. პერიმეტრი	მ. პერიმეტრი
შპს "მ.პ.ს." L.T.D "MBC"		გეგმა		01 G 11	მ. პ.	შესრულებულია	მ. პერიმეტრი	მ. პერიმეტრი
შპს "მ.პ.ს." L.T.D "MBC"		გეგმა		01 G 11	მ. პ.	შესრულებულია	მ. პერიმეტრი	მ. პერიმეტრი
შპს "მ.პ.ს." L.T.D "MBC"		გეგმა		01 G 11	მ. პ.	შესრულებულია	მ. პერიმეტრი	მ. პერიმეტრი



4673400.0000	4673500.0000	4673600.0000
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი ქ. თერჯოლა, წაბიძის ქ. წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა	ბებმე	ფურცელი 01 G 12
შ.პ.ს. "მ-ბ-ი" L.T.D "MBC"	მ. ბერიძე	მასშტაბი 1:1000
შ.პ.ს. "მ-ბ-ი" L.T.D "MBC"	მ. ბერიძე	თარიღი 2017

წყალშემკრები კამერის
ტექნოლოგია




შენიშვნა: ზომები მოცემულია მილიმეტრებში.


ხელმძღვანელი		მ. პერიძე	მ. თერჯოლა ჯაბიძის ქუჩა წყალსადენის ფილა ქსელის მოწყობის სამუშაოები		
შეასრულა		ა. პერიძე	წყალშემკრები კამერის ტექნოლოგია	სტადია	ფურცელი A3
შეამოწმა		მ. პერიძე	MBC შ.პ.ს. "ემ-ბი-სი" L.T.D. "MBC"	მ. პ.	W-01-01
				მთავი	მასშტაბი
				W. D.	1:50
					თარიღი
					2017

წყალშემკრები კამერის
ტექნოლოგია

ჭრილობი 1-
მ 1:50




გრილი 2-
მ 1:50




ხელმოწერა	გ. ბერიძე	ძ. თერჯოლა ჯაბიძის ქუჩა წყალსადენის შიდა ქსელის გრ/წოვის საშუალებები			
შეასრულა	ა. ბერიძე	წყალშემიკრები კამერის ტექნოლოგია	სტადია	ფურცელი	A3
			გ. პ.	W-01-02	
შეამოწმა	გ. ბერიძე	 შ.პ.ს. "ეფ-ბი-ბი" JSC "MBC"	მუშა	გამუშავი	თარიღი
			W. D.	1:50	2017


წყალშემკრები კამერის გეგმა
მ 1:50



ჰრიზი 1-1
მ 1:50




ჰრიზი 2-2
მ 1:50




ხელმძღვანელი	მ. პერიძე	მ. თერჯოლა ჯაბიძის ქუჩა წყალსადენის ფილა ქსელის მოწყობის სამუშაოები			
შეასრულა	ა. პერიძე	წყალშემკრები კამერის გეგმა	სტადია	ფურცელი	A3
შეამოწმა	მ. პერიძე	MBC შპს. "ემ-ბი-სი" LTD. "MBC"	მ. პ.	W-01-03	
			მ. პ.	მ. პ.	მ. პ.
			W. D.	1:50	2017


პირის ფილის არმირება
მ 1:50




კედლების არმირება
მ 1:50




ჭრილი 1-1
მ 1:50



ჭრილი 3-3
მ 1:50




ჭრილი 2-2
მ 1:50




ხელმძღვანელი	მ. პერიძე	მ. თევზაძე ჯაბიძის ქუჩა წყალსადენის ფილა ქსელის მოწყობის სამუშაოები			
შეასრულა	ა. პერიძე	წყალშემკრები რკ/ბეტონის კამერის პირის ფილისა და კედლების არმირება	სტადია 8. ა.	ფურცელი W-01-04	A3
შეამოწმა	მ. პერიძე	MBC შპს. "ემ-ბი-სი" LTD. "MBC"	მტავი W. D.	მასშტაბი 1:50	
			თარიღი 2017		


ბაღახურვის ფილის არმირება
მ 1:50



ჭრილი 1-1
მ 1:50



ჭრილი 2-2
მ 1:50




არმირების სპეციფიკაცია

კონსტრ. დასახელება	პოზიცია №	არმატურის მსპიზი	დიაგნოტიკა კლასი	პროექტის სიგრძე L (მმ)	რაოდენობა n (პარტი)	საპროექტო სიგრძე nXL (მ)	წონა ბრკ. (კგ)	საპროექტო წონა (კგ)	ბეტონი B-25
რკ/ბეტონის ძირის ფილა	1	2940	Ø 14 A500C	4140	37	153,18	1,21	185,3	V=6,56 მ³
	2	1780	Ø 14 A500C	2580	16	41,28	1,21	50,0	
	3	4000	Ø 14 A500C	4800	16	76,80	1,21	92,9	
	4	2920	Ø 14 A500C	3320	41	136,12	1,21	164,7	
	5	1750	Ø 14 A500C	2150	16	34,40	1,21	41,6	
	6	3980	Ø 14 A500C	4380	16	70,08	1,21	84,8	
	7	1850	Ø 14 A500C	3850	16	61,60	1,21	74,5	
	8	1550	Ø 14 A500C	2850	16	45,60	1,21	55,2	
	9	600	Ø 14 A500C	850	56	47,60	1,21	56,6	
	10	220	Ø 6 A240C	920	72	66,24	0,22	14,6	
რკ/ბეტონის კედელი	11	7240	Ø 14 A500C	8040	60	482,40	1,21	583,7	V=13,77 მ³
	12	2940	Ø 14 A500C	3740	26	97,24	1,21	117,7	
	13	2850	Ø 14 A500C	3650	40	146,00	1,21	176,7	
	14	2900	Ø 14 A500C	3300	136	448,80	1,21	543,0	
	15	1650	Ø 14 A500C	1650	24	39,60	1,21	47,9	
	16	3300	Ø 14 A500C	3700	32	118,40	1,21	143,3	
	17	200	Ø 6 A240C	360	540	194,40	0,22	42,8	
	18	150	Ø 6 A240C	310	50	15,50	0,22	3,4	
ბაღახურვის ფილა	19	ლაიპრას ალგოლზე	Ø 14 A500C	—	—	216,80	1,21	262,3	V=4,38 მ³
	20	ლაიპრას ალგოლზე	Ø 12 A500C	—	—	227,90	0,89	202,8	
	21	200	Ø 6 A240C	800	80	64,00	0,22	14,1	


B-7,5 ბეტონის მომზადება: V=2,53 მ³

ხელმძღვანელი		მ. პერიძე	მ. თერჯოლა ჯაბიძის ქუჩა წყალსადენის ფილა ქსელის მოწყობის სამუშაოები			
შეასრულა		ა. პერიძე	ბაღახურვის ფილის არმირება არმირების სპეციფიკაცია		სტადია	ფურცელი A3
შეამოწმა		მ. პერიძე	MBC	შ.პ.ს. “ემ-ბი-სი” L.T.D. “MBC”	გ. პ.	W-01-05
					მტავი	მასშტაბი თარიღი
					W. D.	1:50 2017


რკ/ბეტონის ჯა №1
ურდული
მ 1:50




რკ/ბეტონის ჯა №2
ურდული
მ 1:50




რკ/ბეტონის ჯა №3
ბამრეცხი
მ 1:50




რკ/ბეტონის ჯა №4
ურდული
მ 1:50



რკ/ბეტონის ჯა №5
ურდული
მ 1:50





ბანისი კმეთი
1:1
მ. 1:20




შენიშვნა: ზომები მოცემულია მილიმეტრებში.

ხელმძღვანელი		მ. პერიძე	დ. თემურჯოლა ჯაბიძის ქუჩა წმალსაღვინის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები		
შეასრულა		ა. პერიძე	რკ/ბეტონის ჯისა და ტრანშეის ტიპიური გეგმა	სტადია	ფურცელი A3
შეამოწმა		მ. პერიძე		გ. კ.	W-02-01
			MBC შ.პ.ს. "ემ-ბი-სი" LTD. "MBC"	შტაბი	მასშტაბი (თარიღი)
				W. D.	1:50 1:20 2017




შენიშვნა: ზომები მოცემულია მილიმეტრებში.				
ხელმძღვანელი		მ. გარიძე	ძ. თერჯოლა ჯაბიძის ქუჩა წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები	
შეასრულა		ა. გარიძე	ტრანშეის ტიპური გეგმა	სტაფია ფურცელი A3
შეამოწმა		მ. გარიძე	MBC შ.პ.ს. "ემ-ბი-სი" LTD. "MBC"	მ. კ. W-02-02
				მ. კ. W. D. 1:50 1:20 2017


წერტილოვანი საპირკველის განლაგება
ბეჭედი 1:50



წს არმირება
(4 ცალი)
მ 1:25



წს არმირება
კვეთი ა:ა
მ 1:25




არმირების სპეციფიკაცია

პოზიცია №	არმატურის შსპიზი	დიამეტრი და კლასი	ერთეულის სიგრძე L (მ)	რაოდენობა n (ცალი)	საერთო სიგრძე nXL (მ)	წონა ბრძმ. (კგ)	საერთო წონა (კგ)	ბეტონი B-22,5
1	ღაიპრ. აღბილზე	Ø 16 A500C	1200	28	33,6	1,58	53,1	V=0,795 მ³
2	ღაიპრ. აღბილზე	Ø 22 A500C	2500	4	10,0	2,98	29,8	
3	ღაიპრ. აღბილზე	Ø 8 A240C	1,40	9	12,6	0,40	5,1	
4	ღაიპრ. აღბილზე	Ø 8 A240C	0,50	28	14,0	0,40	5,6	
სულ I საპირკველზე							93,6	0,795
სულ IV საპირკველზე							374,4	3,18


შენიშვნა: ზომები მოცემულია მილიმეტრებში.

ხელმძღვანელი	მ. ბერიძე	ძ. თერჯოლა ჯაბიძის ქუჩა წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები			
შეასრულა	ა. ბერიძე	წყალსადენო ავზის საპირკველის ბეჭედი			სტადია გ. პ.
შეამოწმა	მ. ბერიძე	შპს. "ემ-ბი-სი" LTD. "MBC"			ფურცელი W-03-01
		შტაბი W. D.		მასშტაბი 1:50 1:20	თარიღი 2017




საპროექტო სურათი

გეგმა 1:100



შენიშვნები:

- გამგზავნი მიწის უფასო იქნას შეყვანილი რეზერვუარში h=6 სმ ნალექის მიტაცების ასანთიდან;
- ნალექის დაბრუნების დ=5 სმ შემდეგ რეზერვუარი უნდა გაიწმინდოს;
- ქანის დამატარებს ჰანჯიკზე წერტილოვანი შეღუპებით.









პოზ	დასახელება	მასალა	რაოდ.	წონა, კგ	
				1 ც.	სულ
1	რეზერვუარი Ø3200 L=7000	ფოლ.	1	6,2 ტ6	6,2 ტ6
2	მიწის დ=219x5 L=5850 ΣL=23,4 მ	ფოლ.	4	154,4	617,6
3	L 80x6 L=5100	ფოლ.	4	37,5	150,0
4	L 80x6 L=4800	ფოლ.	4	35,3	141,2
5	I №24 L=5100	ფოლ.	2	139,2	278,4
6	L 75x6 L=28,4 მ კონტეინერი	ფოლ.	1	196	196
7	140x10 L=6580 საღებო ზოლოვანა	ფოლ.	2	71,8	143,6
8	ფურცელი δ=12 1400x900	ფოლ.	4	118,4	473,8
9	ფურცელი δ=16 500x500	ფოლ.	4	31,4	125,6
10	ფურცელი δ=6 450x450	ფოლ.	4	22,5	190
11	L 75x6 L=1500	ფოლ.	4	10,3	42,4
12	ფურცელი δ=10 150x150	ფოლ.	12	1,9	22,8
13	ფურცელი δ=14 150x150	ფოლ.	8	2,3	18,4
14	საპ. ფურც. δ=10 300x600	ფოლ.	2	14,5	29
15	საპ. ფურც. δ=10 300x500	ფოლ.	2	11,7	23,4
16	ფურცელი δ=10 50x150	ფოლ.	8	0,6	4,8
17	L 100x10 L=200	ფოლ.	8	1,6	12,8
18	ფურცელი δ=10 200x200	ფოლ.	2	3,1	6,6
19	კიბე h=10 მ	ფოლ.	1	450	450
20	საღებო 120x7 L=3200	ფოლ.	4	21,1	84,4
21	L 70x7 L=2500	ფოლ.	4	18,4	74
22	კონსტრუქციული ბრუნვისი იატაკი	ფოლ.	1	1152	1152
23	მიწისფარი L=19,4	ფოლ.	1	147,2	147,1
24	ირიბანა 140x70 δ=8	ფოლ.	8	0,62	6,1
25	ქანის დ-24 მმ	ფოლ.	16	0,01	1,8
26	საქელები 45 მმ δ=5	ფოლ.	16	0,04	0,65
27	ფურცელი δ=12 220x70	ფოლ.	10	1,5	15
28	ფურცელი δ=12 70x70	ფოლ.	20	0,5	10

სამშენიშნობის წონა G.10617 კგ
რეზერვუარის გარეშე -4418 კგ


შენიშვნა: ზომები მოცემულია მილიმეტრებში.

ხელმძღვანელი	მ. ბერიძე	ქ. თეოდორე ჯაბიძის ქუჩა წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები				
შეასრულა	ა. ბერიძე	სადაწნო კოშკის კონსტრუქცია		სტადია	ფურცელი	A3
შეამოწმა	მ. ბერიძე		შპს. "ემ-ბი-სი" L.T.D. "MBC"	მ. პ.	W-03-02	
				მ. პ.	მასშტაბი	თარიღი
				W. D.	1:100	2017



პოზ	დასახელება	მასალა	რაოდ.	წონა, კგ	
				1 ც.	სულ
1	L 70x7 l=4000	ფოლ.	2	34,0	68,0
2	L 70x7 l=2160	ფოლ.	4	15,9	63,6
3	L 70x7 l=4160	ფოლ.	4	30,7	122,8
4	საკვანძო ფურც. 200x8 l=600	ფოლ.	1	7,5	7,5
5	საკვანძო ფურც. 100x8 l=110	ფოლ.	4	0,77	3,1
6	საკვანძო ფურც. 190x8 l=190	ფოლ.	4	2,8	11,4
7	100x100x10 l=150	ფოლ.	4	2,3	9,2

საერთო წონა G=287 კგ









შენიშვნები:

V=50მ³ მოცულობის წყალსაწნეო კოშკი
ქანჩი დამაბრღეს ზანჭიკზე წერტილოვანი შეღუდვით.
ტიქნოლოგიური და ელექტროტიქნიკური სამუშაოები
შესრულება სამშენებლო სამუშაოების დამთავრების შემდეგ.
ტიქნოლოგიური ხვრელების განთავსება იხილეთ ელექტრო
და ტიქნოლოგიურ ნახაზებში.

შენიშვნა: ზომები მოცემულია მილიმეტრებში.

ხელმძღვანელი		მ. ბერიძე	ქ. თერჯოლა ჯაბიძის ქუჩა წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები			
შეასრულა		ა. ბერიძე	სადაწნეო კოშკი კონსტრუქციის ზრდილი		სტადია	ფურცელი A3
შეამოწმა		მ. ბერიძე	შპს. „ემ-ბი-სი“ LTD. „MBC“		ბ. პ.	W-03-03
			MBC		მთავარი	მასშტაბი
					W. D.	1:50 1:10
						თარიღი
						2017







პოზ	ღასახველი	მასალა	რაოდ.	წონა, კგ	
				1 ც.	სულ
1	L 50x5 I=11500	ფოლ.	2	28,3	56,6
2	Ø 22 I=1150	ფოლ.	20	3,45	69,0
3	ზოლოვანა 40x4 I=3,1	ფოლ.	6	3,9	23,4
4	ზოლოვანა 40x4 I=5,5	ფოლ.	3	6,9	20,7
5	L 63x6 I=27 მ	ფოლ.	1	154,4	154,4
6	L 40x4 I=1,0 მ	ფოლ.	28	2,42	67,8
7	L 40x4 I=0,8 მ	ფოლ.	28	1,94	54,3
8	ზოლოვანა 40x4 I=27 მ	ფოლ.	1	34,0	34,0
9	ფურც. 150x850 δ=12	ფოლ.	8	12,8	102,5
10	ფურც. 120x120 δ=12	ფოლ.	4	1,36	5,45
11	ფურც. 60x400 δ=12	ფოლ.	24	2,3	55,2
12	ზოლოვანა. 120x12 I=220	ფოლ.	8	2,5	20,0
13	ფურ. 52x220 δ=10	ფოლ.	20	0,89	17,8
14	ძანწი M24	ფოლ.	4	0,12	0,5
15	ზოლოვანა 100x12 I=220	ფოლ.	18	2,1	37,4
16	ფურც. 150x12 I=150	ფოლ.	8	2,2	17,6

G=737 კგ.

1. კანი დაგრდეს კანკიზე წერტილოვანი შედელებით.

ხელმძღვანელი		მ. ბერიძე	ქ. თერჯოლა ჯაბიძის ქუჩა წყალსადენის ფილა ქსელის მოწოდების სამსახურები			
შეასრულა		ა. ბერიძე	სადანერ კომპი კომისა და მონაწილის ფრაგმენტები	სტადია	ფურცელი	A3
				ბ. კ.	W-03-04	
შეამოწმა		მ. ბერიძე	შპს. „ემ-ბი-სი“ LTD. “MBC”	მთავარი	მასშტაბი	თარიღი
				W. D.	1:50	2017




შენიშვნები:


- მოც. ფურც. იხ. ას-1 და ას-2 ფურ-თან ერთად.
- ლითონის სპეციფიკაცია იხ. ას-1; ას-2; ას-3 ფურ-ზე.
- შეღებვისათვის გამოყენ. ელექტროდი ე-42; მუშა ნაპერის სიმაღლე $h^6=8$ მმ; კონსტრუქციული $h^6=6$ მმ;
- ლითონკონსტრუქციები დაივაროს ანტიკოროზიული ლაქით.

შენიშვნა: ზომები მოცემულია მილიმეტრებში.



ხელმძღვანელი	მ. ბერიძე	ქ. თეოდორე ჯაბიძის ქუჩა წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები			
შეასრულა	ა. ბერიძე	სადაწნო კომპი კონსტრუქციის კვანძები		სტადია	ფურცელი A3
შეამოწმა	მ. ბერიძე	MBC შპს. "ემ-ბი-სი" LTD. "MBC"		მ. პ.	W-03-05
				მ. პ.	მ. პ.
				1:20	2017
				1:10	




II m. 1:10



III m. 1:10



მარკა	აღნიშვნა	დასახელება	რ-ბა (3)	შენიშვნა
		კვანძი „A“ (4 ცალი)		4x18,3
1	სახ.სტ. 19903-86	-150x12 $I=200$	4	11,3
2	სახ.სტ. 19903-86	-450x16 $I=450$	1	7,0
		ღათბუნების ღმეტალი		
4	სახ.სტ. 19903-86	-50x4 $I=ღაიჭრას აღბილზე$		96 ბრ.მ
3		ტალღოვანი ფურცელი $\delta=1,0\text{მმ}$		95 მ ²
	სახ.სტ. 19903-86	მიწებრალური ბამბა 60 მმ		93 მ ²



ხელმძღვანელი	გ. ბერიძე	ძ. თერჯოლა ჯაბიძის ქუჩა წყალსადენის შიდა ქსელის მორეკონსტრუქციის სამუშაოები			
შეასრულა	ა. ბერიძე	სადგინო კოეფიციენტი	სტადია	ფურცელი	A3
		დათვნიებული დღე	გ. პ.	W-03-06	
შეამოწმა	გ. ბერიძე	 შპს. "ეპ-ბი-სი" LTD. "MBC"	მტკიცება	მასშტაბი	თარიღი
			W. D.		2017