



საძირუკლის გეგმა



ჭრილი 2-2



სამუშაოთა მოცულობა

გრუნტის ამოღება	-5.35კმ.
ბეტონი ბ15 საძირუ.	-5.35კმ.
ბეტონი ბ15 ზეძირუ.	-2.30კმ.

დირექტორი		რ. კუკულაძე	ღამკვეთი: ბათუმის საბავშვო ბაღის ბავშვთაწევბა	შ.პ.ს. „საბა“		
შეასრულა		აბოშიძე	№16 საბავშვო ბაღში სამზადრეულის მომწვება	სტაღია	ფურც.	ფურცლწეი
			სადირკვლის გეგმა მ.1:100			