

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

ფასების ცხრილი

I თავი

-

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ	ერთეულის ფასი	სულ ფასი
		3	4	5	6
1	2				
	1. დემონტაჟის სამუშაოები				
1	ჭერიდან ნაღესის მოხსნა	კვ.მ.	20.40		
2	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	0.80		
3	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	ტონა	0.80		
4	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	0.80		
	2. სამშენებლო სამუშაოები				
	ჭერი				
1	შეკიდული ჭერის მოწყობა "ამსტრონგის" ფილებით (ლითონის სამაგრებით, კომპლექტი)	კვ.მ.	120.00		
	3. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები				
1	ავტომატური გამომრთველი 16ა-იანი, 1 ფაზა	ცალი	2.00		
2	ლუმინესცენტური სანათი ოთხნათურიანი 4X18ვტ	ცალი	14.00		
3	საშტეფსელო როზეტი მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 220ვ	ცალი	4.00		
4	ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ორკლავიშიანი	ცალი	2.00		
5	ლუმინესცენტური ნათურა. სიმძლავრე 18ვტ	ცალი	56.00		
6	სპილენძისძარღვიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელის მონტაჟი ნაღესის ქვეშ, კვეთით 3X1,5მმ2	გვ.მ.	135.00		
7	სპილენძისძარღვიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელის მონტაჟი ნაღესის ქვეშ, კვეთით 3X2,5მმ2	გრ.მ.	80.00		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები	10%			
	ჯამი				
	ბეგმიური დაგროვება	8%			
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			
	ჯამი				

ხელმოწერა ბეჭედი

თარიღი-----

II თავი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ ფასი
1	2	3	4	5	6
	I მოსახსნელი სამუშაოები				

1	მოიხსნას იატაკზე მოზაიკის ფილები	მ2	18.0		
2	მოიხსნას კაფელი კედლებზე	მ2	43.0		
3	მოიხსნას პლასტმასის შეკიდული ჭერი მილების შეფუთვით	მ2	22.0		
4	აიფხიკოს ძველი საღებავი კედლის დარჩენილ ნაწილებზე	მ2	25.0		
5	მოინგრეს ბეტონი აზიური უნიტაზის გარშემო	მ3	1.7		
6	მოიხსნას ტუალეტების წერტილების ხის დაზიანებული კარებები	მ2	6.01		
II იატაკები და ჭერები					
1	დაბეტონდეს ამონგრეული ადგილები	მ3	1.7		
2	მოეწყოს იატაკის ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა საშუალოდ 3სმ-ზე	მ2	18,0		
3	მოეწყოს იატაკზე მეთლახის ფილებით	მ2	18,0		
4	მოეწყოს შეკიდული ჭერი და მილების შეფუთვა პლასტმასის ფილებისგან ლითონის კომპლექტზე	მ2	22.0		
III მოსაპირკეთებელი სამუშაოები					
1	კედლების და გამყოფი ტიხრების დაზიანებული ლესვების შეკეთება ცემენტის ხსნარით	მ2	40.0		
2	მოეწყოს კედელზე კაფელი	მ2	40		
3	კედლების დარჩენილი ნაწილების დამუშავება საფითხნით	მ2	25		
4	შეიღებოს კედლები დარჩენილი ნაწილები წყალემულსიის საღებავით	მ2	25.0		
IV სხვადასხვა სამუშაოები					
1	მოეწყოს იატაკზე ბეტონში ღარები ტრაპების მილსადენის მოსაწყობად	გრძ.მ	6		
2	დამონტაჟდეს ტუალეტის წერტილების ხის კარებები	მ2	6.0		
3	შეიღებოს ხის კარებები ზეთის საღებავით	მ2	13.2		
4	შენობის დასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტ	5.75		
5	დაიტვირთოს სამშენებლო ნაგავი ა/თვითმცლელზე ხელით	მ3	3.57		
6	გადაიზიდოს სამშენებლო ნაგავი და შემოიზიდოს სამშენებლო მასალები ობიექტზე საშუალოდ 10კმ-ზე	ტ	12.6		
V. შიდა სანტექნიკურ სამუშაოებზე					
1	მოიხსნას აზიური უნიტაზი	ც	5		
2	დამონტაჟდეს უნიტაზი ჩამრეცხით	ც	5		
3	დამონტაჟდეს პლასტმასის საკანალიზაციო მილი დ-100 მმ	გრძ.მ	2.5		
4	დამონტაჟდეს დ-50 მმ პლასტმასის მილი	გრძ.მ	3		

5	დამონტაჟდეს ტრაპი დ-50 მმ თუჯის	ც	2		
	VI შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ტუალეტის შეკეთებაზე				
1	მოინგრეს ბეტონის საფუძველი უნიტაზის ქვეშ.	კომპ	1		
2	მოიხსნას უნიტაზი ჩამრეცხით	მ3	0.02		
3	მოეწყოს იატაკზე მეთლახის ფილები	მ2	0.5		
4	დამონტაჟდეს უნიტაზი ჩამრეცხით	ც	1		
5	კარების დიდი შეკეთება	ც	1		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები	10%			
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება	8%			
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			
	ჯამი				

ხელმოწერა/ბეჭედი

თარიღი-----

III თავი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ ფასი
1	2	3	4		
	1 მოსახსნელი სამუშაოები				
1	მოიხსნას იატაკზე მეთლახის ფილები	მ2	2.86		
2	მოიხსნას კედლებზე კაფელი	მ2	11.52		
3	მოიხსნას პლასტმასის შეკიდული ჭერი	მ2	6.82		
4	შენობის დასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტ	0.55		
	2 სხვადასხვა სამუშაოები				
1	შეკეთდეს კედლის დაზიანებული ლესვები ცემენტის ხსნარით	მ2	28.0		
2	მოპირკეთდეს კედლები კაფელით	მ2	24.5		
3	კედლის დარჩენილი ნაწილებზე ძველი საღებავის აფხეკა	მ2	27.0		
4	მოეწყოს პლასტმასის შეკიდული ჭერი საკანალიზაციო მილის შეფუთვა ლითონის კომპლექტზე	მ2	7,5		
5	კედლის დარჩენილი ნაწილების დამუშავება საფითხით	მ2	27.0		

6	შეიღებოს კედლის დარჩენილი ნაწილები წყალემულსიის საღებავით	მ2	27.0		
7	დამონტაჟდეს სავინტილაციო არხზე ლითონის ქაღუზი	ც	1.0		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები	10%			
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება	8%			
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			
	ჯამი				

	I+II+III თავების სულ ჯამი				
	I+II+III ზედნადები ხარჯები	10%			
	I+II+III თავების სულ ჯამი				
	I+II+III გეგმიური დაგროვება	8%			
	I+II+III თავების სულ ჯამი				
	I+II+III გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			
	I+II+III თავების სულ ჯამი				

ხელმოწერა/ბეჭედი

თარიღი:-----

0.75

