შპს რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი

ხარჯთაღრიცხვა

დანართი #2

#	დასახელება	განზომილება	რ-ბა	ერთ. ფასი	ჯამი	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
	1) დაზიანებული კედლების რეაბილიტაცია											
1	კედლებიდან ძველი ნალესისა და ზეთობანი საღებავის მოხსნა	მ2	157,91									
2	კედლების გალესვა გაჯის ხსნარით	მ2	157,91									
3	კედლების დამუშავება ფითხითა და ზუმფარით	მ2	157,91									
4	კედლების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	157,91									
5	**ჯამი**											
	2) შეკიდული ჭერის მოწყობა											
6	ძველი დაზიანებული შეკიდული ჭერის "ამსტრონგის", ლითონის კარკასისა და დეკორაციული ფილების დემონტაჟი	მ2	53,85									
7	შეკიდული ჭერის "ამსტრონგის" მოწყობა	მ2	53,85									
9	ელექტრო სანათების მონტაჟი	ცალი	10.00									
9	**ჯამი**											
	3) ელექტრო მოწყობილობების სამუშაოები											
10	ეკ. გაყვანილობის მონტაჟისთვს კედლებზე ღიობებისა და არხების მოწყობა	გმ	70.00									
11	კედლებსა დაჭერზე ელ.გაყვანილობის მონტაჟი	გმ	90.00									
12	კედლებზე ღიობებისა და არხების შელესვა ფითხით	გმ	40.00									
13	კედლებზე ჩამრთველებისა და დენცქვიტის "შტეფსელების" მონტაჟი	ცალი	13.00									
14	ინტერნეტ კაბელის მონტაჟი	მ	20.00									
15	**ჯამი**											

	4) იატაკის მოწყობა											
16	იატაკიდან ძველი დაზიანებული ბეტონის მოჭიმვის მოშორება	მ2	40.00									
17	ძველი დაზიანებული იატაკის აღდგენა (ბეტონის მოჭიმვით)	მ2	40.00									
18	ლამინირებული იატაკის მოწყობა ბეტონის ფუძეზე	მ2	46.40									
19	პლინტუსის მოწყობა	გმ	70.80									
20	**ჯამი**											
21	**ჯამი 1)+2)+3)+4)**											
22	**ჯამი**											
23	სატრანსპორტო ხარჯი 3%											
24	**ჯამი**											
25	ზედნადები ხარჯი -10%											
26	**ჯამი**											
27	გეგმიური დაგროვება -8%											
28	**ჯამი**											
29	გაუთვალისწინებელი ხარჯი -3%											
30	**ჯამი**											
31	დღგ -18%											
32	**ჯამი**											