




სამუშაოს მოცულობების უწყისი				
№	სამუშაოს დასახელება	ყოთ აბსო- ლუტუ- რულად	პროც- ენტუ- რულად	
1	2	3	4	
1	არის გასწვრივ ბურეტის მიჭრა, ხელით უდგურება და დანვა	მ'	80,0	
2	III ჯგ. გურეტის დამუშავება ტრამპაში 0.65მ' ჩაწის მოც. ექსკავატორით (ძველი მიღის ამოღება ისტის მონტაჟისთვის)	მ'	38,0	
3	იგივე, ხელით	მ'	2,0	
4	III ჯგ. გურეტის დამუშავება ქაბაბო 0.65მ' ჩაწის მოც. ექსკავატორით (წყალმომდების, მაფ. არხის კბილის, ჰის და არხის კბილის)	მ'	28,0	
5	იგივე, ხელით	მ'	2,0	
6	არსებული ფილაფის მიღის დემონტაჟი, დატვირთვა ა/თიომცდელზე და ზონდა X კმ-ზე დასაწყობებით d=1599 მ=490	მ.ტკ	18/275.23	
7	საინჟინერო ფილაფის მიღის მონტაჟი d=2730 მ=580	მ.ტკ	22/227	
8	გრუნტის უკუჩართა ხელით	მ'	7,0	
9	იგივე, 0.65მ' ჩაწის მოც. ექსკავატორით	მ'	8,0	
10	იგივე, ბულდოზერით 100-ზე გადაადგილება-აოსმ/ორტით	მ'	55,0	
11	III ჯგ. გურეტის დამუშავება მაფ. არხში 0.65მ' ჩაწის მოც. ექსკავატორით	მ'	45,0	
12	იგივე, ხელით ჩაწის ამქის ბაილაში და ბორბალზე დაყრა	მ'	5,0	
13	ამოერთვილ გურეტის ბულდოზერით 100-ზე გადაადგილება	მ'	50,0	
14	III ჯგ. გრუნტში თარის მიჭრა 0.65მ' ჩაწის მოც. ექსკავატორით ბულდოზერით 100-ზე გადაადგილება	მ'	9,0	
15	III ჯგ. გრუნტში დამუშავება ტრამპ. კვლის არხში 0.25მ' ჩაწის მოც. ექსკავატორით	მ'	1,0	
16	იგივე, ხელით	მ'	0,2	
17	გრუნტის აფილეზე მოსწორება ხელით	მ'	1,2	
18	ბალესტის შეტენა კაიროტში და ტრასასაორტირება რკ-ზე	მ'	6,0	
19	კაიროტში შეტენილი ბალესტით საზისსტეიანი ყრბისლს მოწვება მაფ. არხის ფერდზე	მ'	6,0	
20	ხრწშიდან მომზადება მაფ. არხის უკუამოვლები, ჰის და არხის ძირზე მ=10-15მ	მ'	8,3	
21	იგივე, მაფ. არხის და არხის ფერდზე	მ'	10,0	
22	არსებული მონ. ბეტონის კედლის წინდგება ანეშობაქტით, დეტვირება ა/თიომცდელზე, გაზივება X კმ-ზე	მ'	1,3	
23	ამოერთვილ ფარის დემონტაჟი, დატვირთვა ა/თიომცდელზე, გაზივება X კმ-ზე დასაწყობებით	მ.ტკ	92,0	
24	იგივე, ფრთხილს ფრთხილად	მ.ტკ	117,0	
25	წყალმიღების კედლების მოწყობა მონ. ბეტონით B-20 W6F150 მ=0-0,439	მ'	4,0	
26	წყალმიღების კბილის მოწყობა მონ. ბეტონით B-20 W6F150 მ=0-39	მ'	0,15	
27	იგივე, წყალმიღების ძირის (შესასვლელის) მ=0-29	მ'	1,0	
28	ჰის მოწყობა მონ. ბეტონით B-20 W6F150 მ=0-39	მ'	2,44	
29	იგივე, ძირის მ=0-29	მ'	0,36	
30	არხის ძირის მოწყობა მონ. ბეტონით B-20 W6F150 მ=10მ	მ'	0,1	
31	იგივე, ფერდის მ=10მ	მ'	0,46	
32	ბილირეონის მოწყობა მონ. ბეტონით არხის გასწვრივ B-20 W6F150 0.30-1.50	მ'	0,243	
33	არხის პოლიფონი მონ. ბეტონის კვლის მოწყობა B-20 W6F150 მ=0-39	მ'	0,50	
34	მაფ. არხი მონ. ბეტონის კბილის მოწყობა B-20 W6F150 მ=0,43 h=100	მ'	10,0	
35	იგივე, მაფ. არხის ძირის მოწყობა მ=0,29	მ'	11,0	
36	იგივე, მაფ. არხის ფერდის მ=0-28	მ'	13,0	
37	ბილირეონის მოწყობა მონ. ბეტონით B-20 W6F150 0.50X-1.50 მაფ. არხის გასწვრივ	მ'	1,5	
38	ფილაფის ბაფე 150/150 3/7	მ.ტკ	125/0.538.75	
39	სიღრმული ფარი ΓC40-160y	მ.ტკ	3/278.1	
40	ფარი	მ.ტკ	3/48.9	
41	შრპოქტინიზმა 0.5B	მ.ტკ	3/66.0	
42	ჩახატანისფული ნაწილები	მ.ტკ	3/163.3	
43	სამატრი დეტალები	მ.ტკ	3/3	
44	შრპამოტირებული რკინის	მ.ტკ	3/3.9	
45	ფარის შედგება ზეითიანი საღებავით ორ ფენად	მ'	5,1	
46	სიღრმული ფარი ΓC40-220y	მ.ტკ	899.3	
47	ფარი	მ.ტკ		
48	შრპოქტინიზმა 0.5B	მ.ტკ		
49	ჩახატანისფული ნაწილები	მ.ტკ		
50	სამატრი დეტალები	მ.ტკ		
51	შრპამოტირებული რკინის	მ.ტკ		
52	ფარის შედგება ზეითიანი საღებავით ორ ფენად	მ'	2,1	

შენიშვნა:

1. ქვ. აღაზნის ს.ს. მამისტრალური არხის გეგმა
მ. 1:5000 მ.ს. უზრვ. №1-1 ÷ №1-11
2. ნახაზზე ზომები მოცემულია მ-ში

თანამდებობა	მამაცი	ხელმოწერა	თარიღი	ხელშეკრულება №309 ს-პ/17			
მამა უფროსი	თიორაშენიშვილი	ზიზნაღის და ღვთისმშობლის სახელით, მხრეთიკავშირებში "მეგობრული" და "მეგობრული" სს. მამ. არსის და კორპორაციისთვის სამუშაოების აღმასრულებლობისათვის პ. 396+21 + პ. 910+20. (II მუხლი)		სტადია	ნახ. / მუხლი	ფურცლები	
პ. მთლიანობა	მ. მამა-მამა			დ.პ.	2-27	1	
დამამუშავ	პ. მამა-მამა						
მამა-მამა	მ. მამა-მამა	პეპსი და ზედიზე		სს. „სამაშა-სამაშა“ 2018			
მამა. მამა	მ. მამა-მამა						