



ბეზიმს

1:200

პარაკვეტის ქიმის მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის

ხსნარით ქსანიპებს აღმოჩენის დანამატით ცემენტის
წონის 1.5%. $\delta=2\text{სმ}$

264.23

263.15

ფრთხილს აქვს მოგვს ავით-ცემენთის

სხნარით შესივებას აღმოქმდის ღანაშაბით ცემენების
წონის 1.5%. $\delta=2\text{სმ}$

ფრთხილად მივყავართ
 თქვენს-ცხოვრების ხსენებით
 ღმერთს ადამიანის ღირსებით
 ცხოვრების წოდების 1.5%. $\delta=2\text{სმ}$

მასშტაბი:
ჰორ. 1:100
ვერტ. 1:100

$$\frac{1 - 1}{1:100}$$

ხიდის კაღლები ფრთების და კარაკების
შელესვა ჰვიზა-ცემენტის ხსნარით ქსიკვამს
აღიქსის დანაგებით ცემენტის წონის 1.5% $\delta=2\text{სმ}$

არხის გაწმენდა დანალექი ბრუნთისაგან და ძირის
დაზიანებული მოპირკეთების აღდგენა მონ. ბეჭდით.

ნომენკლატურა	ხილის	263,61	264,02	264,29	263,55	263,55	264,32	264,39
	მთის ზედაპირის	263,61	263,60	261,50	261,29	261,71	261,51	264,39
მანძილები	0	5,3	3,2	3,8	0,6	3,8	3,4	

სამუშაოთა მოცულობების უწყისი

№ №	სამუშაოს დასახელება	განზო- მილება	რაო- დენობა
1	2	3	4
1	არხის გაწმენდა ნაგებობის ქვეშ დანალექი გრუნტისაგან ხელით ორჯერედი გადავრით	მ³	32,6
2	გრუნტის ჩაყრა ამწის ბადიაში ხელით და ბერმაზე დაყრა	მ³	32,6
3	ბერმაზე დაყრილი გრუნტის დატვირთვა 0,25მ3 ჩამწის მოც. ექსკავატორით ა. თვითმცლელზე	მ³	32,6
4	გრუნტის გატანა 10კმ-ზე გადაადგილებით.	ტ	62
5	ღვარსაშვის კედლებისა, პარაპეტისა და ფრთების კედლებისა და ქიმის გარეცხვა წნევიანი წყლის ჭავლით	მ²	74
6	ღვარსაშვის კედლებისა, პარაპეტისა და ფრთების კედლებისა და ქიმის დატენიანება შეღვსვისა და მოჭიმვის წინ	მ²	74
7	ღვარსაშვის კედლების, პარაპეტისა და ფრთების კედლების შეღვსვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით ქსაიპექს აღმიქსის დანამატი ცემენტის წონის 1.5%. მ=2სმ	მ²	62,5
8	პარაპეტისა და ფრთების ქიმის მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით ქსაიპექს აღმიქსის დანამატი ცემენტის წონის 1.5%. მ=2სმ	მ²	11,5
9	არხის ძირის მოხრეშვა ღვარსაშვის ქვეშ მ=15სმ	მ³	9,7
10	ღვარსაშვის ქვეშ მოპირკეთების აღდგენა მონ. ბეტონით B-20 W6 F150.	მ³	19,4

შპს-ს:

1. ძვ. აღწახნის ს.ხ. მამბიტრალური არხის გეგმბა
მ. 1:5000 ოხ. უმრც. №1-1 ÷ №1-11
2. ნახაზზე ზომებო მორცმულია მ-მო

თანამდებობა	ბავარი	ხელმოწერა	თარიღი	ხელშეკრულება №309 ს-პ/17			
ბანქ. უფროსი	თიორგანინიშვილი			სიღნაღის და ღუმეოვნისოქარის მუნიციპალიტეტში "ქვემო ალაზნის სს. მკმ. არხის და კომპლექტისკენ ნაპირების დასაცავად" პროექტის დასრულების შესახებ			
პროექტისგამგებ	ნ.ბაბაძე			ფასისშეფასება პპ 431+12	სტადია	ნახ./ფურც.	ფურცლები
დაამუშავა	ნ.ბაბაძე				ფ.პ.	3-6	1
გამგებ	ნ.ბაბაძე			გეგმა და პრიმიტივი	ს.ს. „სამხრეთ-აღმოსავლეთი“ 2017		
							