



ബാബുജി:
എൻ. 1:100
ദൈവ. 1:100

ნომენკლატურა	ხელის
	მედიის ზედაპირის
მანქანები	



கொள்வோம்:
அளவு. 1:100
பெருமை. 1:100

ნოზნოლეზი
მანძილეზი

23	5,6	3	220,28 220,28 222,45 222,70	220,28 220,28 222,45 222,70	220,28 220,28 222,45 222,70
----	-----	---	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

საქუჩაოთა მოცულობების უზენი

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეული განზომილება	რაოდენობა
1	3	4	5
1	არხის გაწმენდა დანალექი გრუნტისაგან ნაგებობის ქვეშ ხელით, ორჯერადი გადაყრით	მ³	18
2	გრუნტის ჩაყრა ამწის ბაღიაში ხელით და ბერმაზე დაყრა	მ	18
3	ბერმაზე დაყრილი გრუნტის მოსწორება ბუღლოზერით 30მ გადაადგილებით	მ³	18
4	ხიდის ნაპირებზე პარაპეტების საანკერო ხვრეტების მოწყობა Ø=20მმ, l=20სმ, ბიჯი 30სმ	ც/მ³	300/0.002
5	პარაპეტის ანკერები Ø=12მმ, l=45სმ, 30ც	კგ	12,0
6	ხვრეტების შევსება წებოცემენტის ხსნარით	მ³	0,0013
7	ხიდის ნაპირების გარეცხვა წნევიანი წყლის ჭავლით	მ²	10,0
8	ხიდის ნაპირების დატენიანება	მ²	10,0
9	ხიდის პარაპეტის მოწყობა მონ. ბეტონით B-20 W6F150 δ=20სმ	მ³	0,60
10	ხიდზე ფოლადის მილკვადრატებით დამცავი მოაჯირის მოწყობა 60x40მმ δ=3მმ	მ/კგ	6/28.3
11	40x40მმ δ=3მმ	მ/კგ	10/37.9
12	25x25მმ δ=2მმ	მ/კგ	8.9/14
13	ფოლადის მოაჯირების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2 ფენად	მ²	4,0

შენიშვნა:

1. მატრიცალური არხის გეგმა მ 1:5000 იხ. ფურც. 1-1 ÷ 1-11
2. ნახაზზე ზომები მოცემულია სმ-ში

თანამდებობა	განაჩი	ხელმოწერა	თარიღი	ხელშეკრულება №309 ს-პ/17			
				სტრუქტურის და დამატებითი ინფორმაციის მიხედვით "სტრუქტურის განაწილების და პირდაპირი დამატებითი ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში პ. 396/21+პ. 910/20". (II ტანაპი)			
				სტრუქტურის პ. 679+81	სტრუქტურის	განაწილება	დამატებითი
					და	3-28	1
				განაწილება და დამატებითი			