


გეგმა

ფასადი-С



ფასადი-A





განმარტებითი გარეთი

ხარჯების მოწყობა სადამონტაჟო სამუშაოებისთვის, არსებული შეღებვის მოხსნა **1063.05 მ²**, 15 ცალი აივნის დამონტაჟი **60 მ²**, შენობის სამი ფასადის (A,B,D) სრული ფართობი **1384.25 მ²**, ფანჯრების რაოდენობა 60 ცალი **151.20 მ²** (მაბალოვლასმასის 37 ცალი **93.24 მ²**, ხის 23 ცალი **57.96 მ²**), აივნის ჯარების ფართობი **81.00 მ²** (მაბალოვლასმასი 10 ცალი **54.00 მ²**, ხის 5 ცალი **27.00 მ²**). ვირვალ სართულზე ჯარფანჯრების (სხვადასხვა ზომის მატალოვლასმასის) ფართობი **89.00 მ²**, შეღებვა **1063.05 მ²**, 15 აივნის მოწყობა **60 მ²**, „მიუნხანი“ **1064.05 მ²**, ფანჯრის ფარდობები 300 გრძ/მ, ჯარების ფარდობები **111.00 გრძ/მ**, 15 დამორბიული აივნის მოწყობა და შემოსვა ჯარბოლუქსით **60 მ²**.

ფანჯარა

ჯარი

აივანი



მოწყობა ერთ აივანზე
25 გრძ/მ მიღვაღრბი 40X40.
ჯარბოლუქსი 4.00 მ².

დირექტორი მ/ვ	ზ. ზომი		შეს „საუნი“	დაჯვრთ		
				სტანდ.	ფარვ.	ფარვ.
შაღმინა	ი. ჯომინა		ქ. სანაჟი მრავალბინიანი ჯორვუბის რაბილიტაცია რუსთაველის №231	ჯ. რ.	ა-11	
შამონა	ა. ჯილასონი					
			გეგმა			