

განმარტებითი ბარათი

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია სამშენებლო ნორმებით და წესებით CHmII- IV-1984 მიხედვით, თანახმად პრემიერ მინისტრის 2014 წლის 14 იანვრის ბრძანებისა №52 "საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროში მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების აღიარებისა და გამოქმედით დაშვების შესახებ".

ხარჯთაღრიცხვაში მიღებულია შემდეგი დანარიცხები:

1. ზედნადები ხარჯები 10% – თანახმად პრემიერ მინისტრის 2014 წლის 14 იანვრის ბრძანებისა №55 "სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების გამსაზღვრის წესის" დამტკიცების შესახებ
2. გეგმიური დანაგროვი 8% – თანახმად პრემიერ მინისტრის 2014 წლის 14 იანვრის ბრძანებისა №55 "სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების გამსაზღვრის წესის" დამტკიცების შესახებ
3. გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3% – თანახმად "მეთოდური ცნობარისა" გამოშვებული მშენებლობი შემფასებალთა კავშირის მიერ გვ.11 ცხ.4.7
4. დღგ 18%– თანახმად "მეთოდური ცნობარისა" გამოშვებული მშენებლობი შემფასებალთა კავშირის მიერ გვ.12 ცხ.4.10

საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებას დღგ ჩათვლით შეადგენს	0,00	ათ. ლარს
---	------	----------

საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებას დღგ გარეშე შეადგენს	0,00	ათ.ლარს
--	------	---------

**მშენებლობის ღირებულების
ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიში**

სოფ. ფერსათისა და სოფ. შუბანის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

№№	ხარჯთა- ღრიცხვების ანგარი- შების №№	თაგების, ობიექტების, სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება ათ.ლარი				საერთო სახარჯთაღ- რიცხვო ღირებულება, ათ.ლარი
			სამშენებლო სამუშაოების	სამონტაჟო სამუ- შაოების	მოწყობილო- ბების, ინვენ- ტარის	სხვა დანა- ხარჯების	
1	2	3	4	5	6	7	8
		თავი I					
		მშენებლობის ტერიტორიის მომზადება					
1	საძიებო სამ. კრებ. კაპ. მშენებ. გე. 557, ცხ. 17	ტრასის აღდგენა და დამაგრება					0,00
2	ხ.ა.№1	მოსამზადებელი სამუშაოები	0,00				0,00
		სულ თავი I	0,00			0,00	0,00
		თავი III					
		საგზაო სამოსი					
3	ხ.ა.№2	ცემენტობეტონის საფარის მოწყობა	0,00				0,00
		სულ თავი III	0,00				0,00
		თავი IV					
		ხელოვნური ნაგებობები					
4	ხ.ა.№3	რკინა-ბეტონის კიუვეტის მოწყობა, სიგრძით 6212,5 გ.მ.	0,00				0,00
8	ხ.ა.№8	რკინაბეტონის მილის მოწყობა Ø1000 მმ, სიგრძით 8,13 გ.მ.	0,00				0,00
9	ხ.ა.№9	ლითონის მილების Ø530 მმ და Ø720 მოწყობა	0,00				0,00
		სულ თავი IV	0,00				0,00
		თავი VI					
		გზის კუთვნილება და კეთილმოწყობა					
10	ხ.ა.№10	საგზაო ნიშნების მოწყობა	0,00				0,00
11	ხ.ა.№11	ლითონის ზღუდარით შემოფარგვის მოწყობა	0,00				0,00
12	ხ.ა.№12	მიმართველი ბოლკინტების მოწყობა	0,00				0,00
13	ხ.ა.№13	ბეტონის პარაპეტის მოწყობა	0,00				0,00
		სულ თავი VI	0,00				0,00
		სულ თავი I-VI	0,00			0,00	0,00
14		გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%				0,00	0,00
		სულ	0,00			0,00	0,00
15		დღგ 18%				0,00	0,00
		სულ მშენებლობის ღირებულების ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიშით	0,00			0,00	0,00