



პკ 0+00


პკ 0+50



შპს გეგმავლობა და აკონსტრუქტორი			კარლო კალაძის ქუჩის რეაბილიტაცია	
პროექტის ავტორი		გეგმავლობა	განივი პროფილი პკ 0+00÷პკ 0+50	ნახაზი №
შეამოწმა		გეგმავლობა		ფურცელი № 30
შეამოწმა		გეგმავლობა		2018 წ.

პკ 1+00

პკ 1+40



მ. 1:100

1:100


საკონსტრუქციო მონაცემები	ქანობი %					
	მანძილი მ.					
ფიქციური ნიშნულები მ.	1	4%	2%	2	2	2%
	2	26.09	26.11	26.15	26.11	26.09
შპს ნიშნულები მ.	3	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
	4	0.5	2	2	0.5	

საკონსტრუქციო მონაცემები	ქანობი %					
	მანძილი მ.					
ფიქციური ნიშნულები მ.	1	4%	2%	2	2	2%
	2	26.09	26.11	26.15	26.11	26.09
შპს ნიშნულები მ.	3	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
	4	0.5	2	2	0.5	

შპს გეგმარება და ექსპერტი			კარლო კადაძის ქუჩის რეაბილიტაცია	
პროექტის ავტორი		გეგმარება	განივი პროფილი პკ1+00 - პკ 1+40	ნახაზი №
შეამოწმა		გეგმარება		ფურცელი № 30
შეამოწმა		გეგმარება		2018 წ.

პკ 1+50

პკ 2+00



საკონსტრუქციო მოდელი	ქანობი %		მ. 1:100			
	მანძილი მ.		1	2	3	4
ფიქტურული ნიშნულები მ.	2	26.09	26.11	26.15	26.11	26.09
	2	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
შპს ნიშნულები მ.	3	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
	4	0.5	2	2	0.5	

საკონსტრუქციო მოდელი	ქანობი %		1:100			
	მანძილი მ.		1	2	3	4
ფიქტურული ნიშნულები მ.	2	26.09	26.11	26.15	26.11	26.09
	2	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
შპს ნიშნულები მ.	3	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
	4	0.5	2	2	0.5	

შპს გეოინჟინერია და კონსტრუქცია			კარლო კალაძის ქუჩის რეაბილიტაცია	
პროექტის ავტორი		გ.გელაშვილი	განივი პროფილი პკ1+50 -პკ 2+00	ნახაზი №
შეამოწმა		გ.გელაშვილი		ფურცელი № 30
შეამოწმა		გ.გელაშვილი		2018 წ.

პკ 2+50

პკ 2+80

მ. 1:100


1:100

საკონსტრუქციო მონაცემები	ქანობი %					
	მანძილი მ.					
ფიქტურული ნიშნულები მ.	2		26.15			
	2		26.11			
შპს ნიშნულები მ.	3		26.00			
	4		0.5			

1	4%	2%	2	2	2%	4%
2	0.5	2	2	0.5	2	0.5
3	26.09	26.11	26.15	26.11	26.09	26.00
4	0.5	2	2	0.5	2	0.5

შპს გეგმავლობა და ექსპერტი			კარლო კადაძის ქუჩის რეაბილიტაცია	
პროექტის ავტორი		გ.გელაშვილი	განივი პროფილი პკ2+50-პკ 2+80	ნახაზი №
შეამოწმა		გ.გელაშვილი		ფურცელი № 30
შეამოწმა		გ.გელაშვილი		2018 წ.


პკ 3+00



მ. 1:100

საკონსტრუქციო მოწყობები	ქანობი %					
	მანძილი მ.		1	2	2	0.5
ფიქსირებული ნიშნები მ.	2		26.09	26.11	26.15	26.11
			26.00	26.00	26.00	26.00
შპსი ნიშნები მ.	3		26.00	26.00	26.00	26.00
	4		0.5	2	2	0.5

პკ 3+50



1:100

საკონსტრუქციო მოწყობები	ქანობი %					
	მანძილი მ.		1	2	2	0.5
ფიქსირებული ნიშნები მ.	2		26.09	26.11	26.15	26.11
			26.00	26.00	26.00	26.00
შპსი ნიშნები მ.	3		26.00	26.00	26.00	26.00
	4		0.5	2	2	0.5


შპსი გეგმავლობა და ექსპერტი			კარლო კადასტის ქუჩის რეაბილიტაცია	
პროექტის ავტორი		გეგმავლობა	განივი პროფილი პკ3+00 - პკ3+50	ნახაზი №
შეამოწმა		გეგმავლობა		ფურცელი № 30
შეამოწმა		გეგმავლობა		2018 წ.

პკ 3+60

პკ 3+90



მ. 1:100




1:100

საკონსტრუქციო მოდელი	ქანობი %	1	4%	2%	2%	4%
	მანძილი მ.	2	2	2	2	2
შავი ნიშნულები მ.	წითელი ნიშნულები მ.	2	26.09	26.11	26.15	26.11
	შავი ნიშნულები მ.	2	26.00	26.00	26.00	26.00
მანძილები მ.	მანძილები მ.	4	0.5	2	2	0.5
	მანძილები მ.	4	0.5	2	2	0.5

საკონსტრუქციო მოდელი	ქანობი %	1	4%	2%	2%	4%
	მანძილი მ.	2	2	2	2	2
შავი ნიშნულები მ.	წითელი ნიშნულები მ.	2	26.09	26.11	26.15	26.11
	შავი ნიშნულები მ.	2	26.00	26.00	26.00	26.00
მანძილები მ.	მანძილები მ.	4	0.5	2	2	0.5
	მანძილები მ.	4	0.5	2	2	0.5

შპს შვენიტოლუა და ექსპერტი			კარლო კადაძის ქუჩის რეაბილიტაცია	
პროექტის ავტორი		მ.მელიქიძე	განივი პროფილი პკ3+60-პკ3+90	ნახაზი №
შეამოწმა		მ.მელიქიძე		ფურცელი № 30
შეამოწმა		მ.მელიქიძე		2018 წ.


პკ 4+00



მ. 1:100

საკონსტრუქციო მოთხოვნები	ქანობი %					
	მანძილი მ.		1	2	2	2
ფიქციური ნიშნულები მ.	2		26.09	26.11	26.15	26.11
			26.00	26.00	26.00	26.00
შპს ნიშნულები მ.	3		26.00	26.00	26.00	26.00
	4		0.5	2	2	0.5

პკ 4+40



1:100

საკონსტრუქციო მოთხოვნები	ქანობი %					
	მანძილი მ.		1	2	2	2
ფიქციური ნიშნულები მ.	2		26.09	26.11	26.15	26.11
			26.00	26.00	26.00	26.00
შპს ნიშნულები მ.	3		26.00	26.00	26.00	26.00
	4		0.5	2	2	0.5

შპს გეგმავლობა და ექსპერტი			კარლო კადაძის ქუჩის რეაბილიტაცია	
პროექტის ავტორი		გეგმავლობა	განივი პროფილი პკ 4+00 ÷ პკ 4+40	ნახაზი №
შეამოწმა		გეგმავლობა		ფურცელი № 30
შეამოწმა		გეგმავლობა		2018 წ.

პკ 4+50

პკ 5+00

მ. 1:100

1:100


საკონსტრუქციო მონაცემები	ქანობი %					
	მანძილი მ.					
ფიქტიური ნიშნულები მ.	2		26.09	26.11	26.15	26.11
	2		26.00	26.00	26.00	26.00
შპს ნიშნულები მ.	3		26.00	26.00	26.00	26.00
	4		0.5	2	2	0.5

1	4%	2%	2	2	2%	4%
2	0.5	2	2	2	0.5	0.5
3	26.09	26.11	26.15	26.11	26.09	26.00
4	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
5	0.5	2	2	2	0.5	0.5

შპს მშენებლობა და ექსპერტი			კარლო კადაძის ქუჩის რეაბილიტაცია	
პროექტის ავტორი		მ.მელიქიშვილი	განივი პროფილი პკ4+50 ÷ პკ 5+00	ნახაზი №
შეამოწმა		მ.მელიქიშვილი		ფურცელი № 30
შეამოწმა		მ.მელიქიშვილი		2018 წ.

პკ 5+40

პკ 5+50



მ. 1:100

1:100

საკონსტრუქციო მოწყობები	ქანობი %					
	მანძილი მ.					
ფიქციური ნიშნულები მ.	1	4%	2%	2	2	2%
	2	26.09	26.11	26.15	26.11	26.09
შპს ნიშნულები მ.	3	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
	4	0.5	2	2	0.5	

საკონსტრუქციო მოწყობები	ქანობი %					
	მანძილი მ.					
ფიქციური ნიშნულები მ.	1	4%	2%	2	2	2%
	2	26.09	26.11	26.15	26.11	26.09
შპს ნიშნულები მ.	3	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
	4	0.5	2	2	0.5	

შპს შპენაგეოლოგია და ექსპერტი			კარლო კადაძის ქუჩის რეაბილიტაცია	
პროექტის ავტორი		მ.მელიქიძე	განივი პროფილი პკ 5+40÷პკ 5+50	ნახაზი №
შეამოწმა		მ.მელიქიძე		ფურცელი № 30
შეამოწმა		მ.მელიქიძე		2018 წ.


პკ 6+00



მ. 1:100

საკონსტრუქციო მოწყობები	ქანობი %	1	4%	2%	2%	4%
	მანძილი მ.		0.5	2	2	0.5
	წითელი ნიშნულები მ.	2	26.09	26.11	26.15	26.11
			26.00			26.09
შპს ნიშნულები	შპს ნიშნულები მ.	3	26.00		26.00	26.00
	მანძილები მ.	4	0.5	2	2	0.5

პკ 6+50





1:100

1	4%	2%	2	2	2%	4%
	0.5					0.5
2	26.02	26.04	26.08	26.04	26.02	
	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	
3	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	
	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	
4	0.5	2	2	2	0.5	

შპს შპენაგელოზა და ქსეპერტი			კარლო კადაძის ქუჩის რეაბილიტაცია	
პროექტის ავტორი		მ.მელიქიშვილი	განივი პროფილი პკ6+00 ÷ პკ 6+50	ნახაზი №
შეამოწმა		მ.მელიქიშვილი		ფურცელი № 30
შეამოწმა		მ.მელიქიშვილი		2018 წ.

პკ 7+00

პკ 7+12



საკონსტრუქციო მონაცემები	ქანობი %		მონიტორინგის მონაცემები			
	მანძილი მ.	წიტილი ნიშნულები მ.	შპს ნიშნულები მ.			
1	4%	2%	2%	4%	0.5	2
2	26.95	26.91	26.01	26.95	26.91	0.5
3	26.91	26.91	26.91	26.91	26.91	0.5
4	0.5	2	2	0.5	2	0.5

საკონსტრუქციო მონაცემები	ქანობი %		მონიტორინგის მონაცემები			
	მანძილი მ.	წიტილი ნიშნულები მ.	შპს ნიშნულები მ.			
1	4%	0%	0%	4%	0.5	2
2	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	0.5
3	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	0.5
4	0.5	2	2	0.5	2	0.5

შპს გეგმავლობა და ექსპერტი			კარლო კალაძის ქუჩის რეაბილიტაცია	
პროექტის ავტორი		გეგმავლობა	განივი პროფილი პკ 7+00÷პკ 7+12	ნახაზი №
შეამოწმა		გეგმავლობა		ფურცელი № 30
შეამოწმა		გეგმავლობა		2018 წ.