



## საპროექტო საპონსულტაციო ჯგუფი

სოფელ კოხნარის სტადიონის შემოწმების  
კვანძები და დეტალები

განმარტებითიბარათი

ობიექტის დასახელება: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოხნარის სპორტული მოედანი

წინამდებარე სამშენებლო ობიექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია მომზადებულია ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერის დაკვეთის საფუძველზე და შედგენილია საქართველოში მოქმედი “სამშენებლო ნორმების და წესების” და მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის “სამშენებლო რესურსების კავშირის” მიმდინარე წლის კვარტლის ფასების მიხედვით.

ობიექტის მოწყობის სამუშაოების ჩამონათვალი:

1. დემონტაჟი - საგალდებულოა სამუშაოები განხორციელდეს “შრომის დაცვადა უსაფრთხოება”-ს გათვალისწინებით. სამშენებლო ნაგავი დემონტაჟისთანავე სამშენებლო ნაგავსაყრელზე უნდა იქნას გატანილი, ლითონის ნაკეთობების დემონტაჟის შემდგომ ლითონი დასაწყობებულ უნდა იქნას დამკვეთის მითითებულ ადგილზე;
2. ლობე და ჭიშკარი – მოსაწყობია 3 მეტრის სიმაღლის ლობე ფეხბურთის კარების უკანა მხარეებში, ხოლო სტადიონის გვერდებში მოწყოს 1.7 მეტრის სიმაღლის ლობე. არსებული ლითონის დგარების გამოყენებით. ლობის მოწყობა განხორციელდეს თანდართული კონსტრუქციული პროექტითა და დეფექტური აქტის მიხედვით. რომელზეც შედგება შესაბამისი აქტი და წარმოდგენილი იქნება დამკვეთთან. ჭიშკარებისა და კუტიკარის მოწყობის მდებარეობა დაზუსტდეს ადგილზე დამკვეთთან შეთანხმებით. სამდებრო სამუშაოების დაწყებამდე სავალდებულოა ფერები შეთანხმდეს დამკვეთთან.
- ლობისმეტალისკონსტრუქციებზეიჭიმებალითონისბადე (უჯრისზომებიარაუმეტეს 40X40მმ),  
ხოლოღობისმთელპერიმეტრზე 5
- პარალელურრიგადპლასტმასისგარსითიზოლირებულიბაგირი(კოველ 10 მეტრში მექანიკური დამჭიმის გათვალისწინებით), რომელზეცმაგრდებაბადე;
3. ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის რეკომენდაცია – გათვალისწინება საგალდებულოა.

შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სამშენებლო ნორმებს და წესებს.



შემსრულებელი: ა. შარიქაძე 593-47-41-47

ფერები და მასალები შეთანხმდეს აუცილებლად დამკვეთთან.

# არსებული სიტუაციის ფოტოფიქსაცია




ՀՐԱՄԱՆ ՆԵՐՑՈՒՅՆ №1




არგატების სპეციალური მოდელი კონსტრუქციის								არგატების ამონტევანა				
მუზენის მდგრადი მოდელი	№	მსახურავი	Φ	სამუშაო		სამუშაო მდგრადი	სამუშაო მდგრადი	Φ	სამუშაო		სამუშაო მდგრადი	სამუშაო მდგრადი
				მდგრადი	მდგრადი				სამუშაო	სამუშაო		
1	— 2380	—	I2A-III	2000	4	8.00	—	I2A-III	8.00	7.12	—	—
2	260 — 260 — 80	—	8A-I	1200	11	13.20	—	8A-I	13.20	—	5.21	—
										7.12	5.21	12.33
									ამონტევანი			
									B20	V=0.28 ას		

A - A






1 - 1



შესასრულებელი სამუშაოების მოცელობები:

- |                                    |      |                |
|------------------------------------|------|----------------|
| - მიწის სამუშაოები                 | 0.39 | გ <sup>3</sup> |
| - ღორღის ფენა.....                 | 0.02 | გ <sup>3</sup> |
| - მიწის უკუჯაყრა.....              | 0.01 | გ <sup>3</sup> |
| - ბეტონის ქლასის B20 მოცულობა..... | 0.28 | გ <sup>3</sup> |



‘ՃԵՐԾՅԱՌ’



- 1) ხრმავი დაიტენდერებული სცენ მდგრადირებაში.
  - 2) გეტონის ჩასხის დროს გამოყენებულ იქნას ზოგირჩება.
  - 3) გამოყენებული იქნას **B-20** კლასის გეტონი და **A-III – A-I** კლასის არმატურა.
  - 4) საძირკლის სიღრმე განისაზღვროს ადგილზე, არა მარტივი ბრუნტის გეგმისავათ საძირკვლი მოვაწოდო დროის დროის.
  - 5) ლითონის ლეგენდების შემთხვევა განხორციელდეს ლეპტორ-რკალური შედეგით, ლეპტორიდი ლიანებრივი 4 მმ. ნაკრების სიმაღლით 4 მმ.




## სანიაზოები არხის მოწყობის სკემა



სანიაღვრე არხის  
გომეორების გეგმა



სანიაღვრო არხის სქემატური კვეთი გ. 1:20



სანიაღვრე არხის მასალათა სკეციზიკაცია

მასაღის ხავერდისაცავის ღიაობის ცხადობები							
კოდ.	კოდი	სიმძლავა	გრაუნტი	სიმძლავა	ფორმა	სამართლის	სამიზნო
1	გვირჩევა 20x20x2	290	20	5.80	7.00	1.00	7.00
2	კუბის ჩარჩო 50x50x3	1000	2	2.00	5.00		5.00
გვირჩევის განა - %						0.30	0.30
კ. გვირჩევის განა - %						12.30	12.30