

მიმდინარე და პერიოდული შეკვეთების სამუშაოების სპეციფიკაცია

მიწის გაკისი

1	გვერდულებზე მასალის დამატება და დატეპნა ამ პუნქტში შედის გვერდულებზე ქვიშა-ხრეშოვანი ნარგვის დამატება, მისი დაპროფილება და დატეპნა განზ. მ ³
2	ბალახის გათიბება ამ პუნქტში შედის გვერდულებსა და კიუვეტებში ბალახის გათიბება ნაყარში გატანით. განზ. მ ²
3	გვერდულებზე და გზის სავალ ნაწილზე გამონატანების მოგროვება გრეიდერით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში ამ პუნქტში შედის გვერდულებზე და გზის სავალ ნაწილზე გამონატანი გრუნტის მოგროვება გრეიდერით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე და გატანა ნაყარში განზ. მ ³
4	გვერდულებზე და გზის სავალ ნაწილზე გამონატანების მოგროვება ხელით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში ამ პუნქტში შედის გვერდულებზე და გზის სავალ ნაწილზე გამონატანი გრუნტის მოგროვება ხელით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე და გატანა ნაყარში განზ. მ ³
5	ძიუვეტების გაწმენდა ხელით აღგილზე გადაყრით ამ პუნქტში შედის კიუვეტების გაწმენდა გრუნტისაგან ხელით, აღგილზე გადაყრით განზომილება მ ³
6	ძიუვეტების გაწმენდა გრეიდერით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში ამ პუნქტში შედის გრუნტისაგან კიუვეტების გაწმენდა და შეგროვება გრეიდერით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე და გატანა ნაყარში განზ. მ ³
7	ძიუვეტების გაწმენდა ხელით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში ამ პუნქტში შედის კიუვეტების გაწმენდა ხელით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე და გატანა ნაყარში განზ. მ ³
8	ძიუვეტების გაწმენდა ექსკავატორით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე და გატანა ნაყარში განზ. მ³
9	მილების გაწმენდა ხელით აღგილზე გადაყრით. ამ პუნქტში შედის სადრენაჟ მილების გაწმენდა დანალექებისაგან, მილების მიმღები ჭების ჩათვლით, აღგილზე გადაყრით, განზომილება მ ³ .
10	ჩამონაშალის გაწმენდა აღგილზე გადაყრით. ამ პუნქტში შედის ვაკისის გაწმენდა მექანიზირებული წესით ფერდობიდან ჩამონაშალი მიწისა და ქვებისაგან, აღგილზე გადაყრით. განზომილება მ ³
11	ჩამონაშალის გაწმენდა ნაყარში გატანით. ამ პუნქტში შედის მიწის ვაკისის გაწმენდა მექანიზირებული წესით ფერდობიდან ჩამონაშალი მიწისა და ქვებისაგან, მათი დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე და გატანა ნაყარში განზ. მ ³
12	კლდოვანი ქანების ბურღა-აჯეოთებება და აღგილზე გადაყრა ამ პუნქტში შედის კლდოვანი ქანის გაფხვიერება შეურების მუხტებით და გაფხვიერებული ქანის გადაყრა აღგილზე მექანიზირებული წესით. განზ. მ ³
13	ფერდობებიდან ლოდების ჩამოწმენდა შეკლდეურების მეშვეობით ამ პუნქტში შედის ფერდობებიდან ლოდების ჩამოწმენდა მეკლდეურების მიერ. განზ. მ ²
14	კლდოვანი ქანების დამუშავება ექსკავატორზე დამონტაჟებული პენეტრაციული ამ პუნქტში შედის კლდოვანი ქანების დამუშავება (გაფხვიერება) ექსკავატორზე დამონტაჟებული პენეტრაციული. განზ. მ ³
15	ლოდებით მიწის გაკისის გამაგრება ამ პუნქტში შედის ლოდების დატვირთვა, ტარანსპორტირება და მიწის ვაკისის გამაგრება, განზ. მ ³
16	გაბიონების მოწყობა. ამ პუნქტში შედის მიწის სამუშაოები, გაბიონის ბადიის მოწყობა და ქვით შეესება, განზ. მ ³
ხელოვნური ნაგებობები	
17	ლითონის მილის მოწყობა d=1.08 ამ პუნქტში შედის მილის სისქე 12მმ ტრანსპორტირება, ქვაბულის დამუშავება ექსკავატორით, ქვესაგები ფენის მოწყობა ხრეშოვანი მასალით, ჰიდროიზოლაციის მოწყობა, მილის მონტაჟი, გრუნტის უკანასკნელი. განზ გრძ.მ.
18	ლითონის მილის მოწყობა d=0.78 ამ პუნქტში შედის მილის სისქე 8მმ ტრანსპორტირება, ქვაბულის დამუშავება ექსკავატორით, ქვესაგები ფენის მოწყობა ხრეშოვანი მასალით, ჰიდროიზოლაციის მოწყობა, მილის მონტაჟი, გრუნტის უკანასკნელი. განზ გრძ.მ.
19	ლითონის მილის მოწყობა d=0.58 ამ პუნქტში შედის მილის სისქე 8მმ ტრანსპორტირება, ქვაბულის დამუშავება ექსკავატორით, ქვესაგები ფენის მოწყობა ხრეშოვანი მასალით, ჰიდროიზოლაციის მოწყობა, მილის მონტაჟი, გრუნტის უკანასკნელი. განზ გრძ.მ.
20	ლითონის მილის მოწყობა d=1.58 ამ პუნქტში შედის მილის სისქე 12მმ ტრანსპორტირება, ქვაბულის დამუშავება ექსკავატორით, ქვესაგები ფენის მოწყობა ხრეშოვანი მასალით, ჰიდროიზოლაციის მოწყობა, მილის მონტაჟი, გრუნტის უკანასკნელი. განზ გრძ.მ.
21	რეინაბეტონის მილის მოწყობა d=18 ამ პუნქტში შედის მილის სექციების ტრანსპორტირება, ქვაბულის დამუშავება ექსკავატორით, ქვესაგები ფენის მოწყობა ხრეშოვანი მასალით, მილის სექციებზე და სექციებს შორის შესაბამისი ჰიდროიზოლაციის მოწყობა, მილის მონტაჟი, გრუნტის უკანასკნელი. განზ გრძ.მ.
რეინაბეტონის მილის მოწყობა d=0.58	

22	ამ პუნქტში შედის მილის სექციების ტრანსორტირება, ქვაბულის დამუშავება ექსპავატორით, ქვესაგები ფენის მოწყობა სრემოვანი მასალით, მილის სექციებზე და სექციებს შორის შესაბამისი ჰიდროიზოლაციის მოწყობა, მილის მონტაჟი, გრუნტის უკუჩაყრა. განზ. გრძ.მ
23	ამ პუნქტში შედის მილის სექციების ტრანსორტირება, ქვაბულის დამუშავება ექსპავატორით, ქვესაგები ფენის მოწყობა სრემოვანი მასალით, მილის სექციებზე და სექციებს შორის შესაბამისი ჰიდროიზოლაციის მოწყობა, მილის მონტაჟი, გრუნტის უკუჩაყრა. განზ. გრძ.მ
24	რეინაბეტონის მილის მოწყობა d=28 ამ პუნქტში შედის მილის სექციების ტრანსორტირება, ქვაბულის დამუშავება ექსპავატორით, ქვესაგები ფენის მოწყობა სრემოვანი მასალით, მილის სექციებზე და სექციებს შორის შესაბამისი ჰიდროიზოლაციის მოწყობა, მილის მონტაჟი, გრუნტის უკუჩაყრა. განზ. გრძ.მ
25	კედლის და სხვა ელემენტების მოწყობა რეინაბეტონით ამ პუნქტში შედის ქაბულის დამუშავება, ხრეშოვანი საგების მოწყობა, კედლის (ან სხვა ელემენტების) საძირვდის, ტანის მოწყობა მონოლიტური ბეტონით, ჰიდროიზოლაცია და სხვა თანმდევი სამუშაოები, გრუნტის უკუჩაყრა. განზ. მ ³
26	კედლის და სხვა ელემენტების მოწყობა ბეტონით ამ პუნქტში შედის ქაბულის დამუშავება, ხრეშოვანი საგების მოწყობა, კედლის (ან სხვა ელემენტების) საძირკვლის, ტანის მოწყობა ცემენტობეტონის ნარევით, ჰიდროიზოლაცია და სხვა თანმდევი სამუშაოები, გრუნტის უკუჩაყრა. განზ. მ ³
27	ლითონის მოაჯირების და სხვა ლითონის ელემენტების მოწყობა ამ პუნქტში შედის ლითონის ახალი მოაჯირების და სხვა ლითონის ელემენტების მოწყობა. განზომილება ტ.
28	ლითონის მოაჯირების და სხვა ლითონის ელემენტების შეღებვა ამ პუნქტში შედის ლითონის მოაჯირების და სხვა ლითონის ელემენტების გაწმენდა და შეღებვა განზომილება მ ²
გზის სავალი ნაწილი	
29	ორმობის შექეთვა ცხელი ასფალტობეტონის ნარევით სისქით 4 სმ ამ პუნქტში შედის დაზიანებულ ადგილებში ორმობის დამუშავება, ჩაჭრა ხერხით, ამომთვრევა დაზიანებული ასფალტის, ნარჩენების გატანა ნაყარში, ამოსუფთავება, ბიტუმის წაცხება მირზე და წიბოებზე, ცხელი წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის ნარევის დაგება. განზ. მ ²
30	ორმობის შექეთვა ცხელი ასფალტობეტონის ნარევით სისქით 5 სმ ამ პუნქტში შედის დაზიანებულ ადგილებში ორმობის დამუშავება, ჩაჭრა ხერხით, ამომთვრევა დაზიანებული ასფალტის, ნარჩენების გატანა ნაყარში, ამოსუფთავება, ბიტუმის წაცხება მირზე და წიბოებზე, ცხელი წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის ნარევის დაგება. განზ. მ ²
31	ორმობის შექეთვა ცხელი ასფალტობეტონის ნარევით სისქით 9 სმ ამ პუნქტში შედის დაზიანებულ ადგილებში ორმობის დამუშავება, ჩაჭრა ხერხით, ამომთვრევა დაზიანებული ასფალტის, ნარჩენების გატანა ნაყარში, ამოსუფთავება, ბიტუმის წაცხება მირზე და წიბოებზე, ცხელი წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის ნარევის დაგება ორ ფენად, ქედა ქედა მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონის ნარევი სისქით 5სმ და ზედა ფენა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის ნარევის სისქით 4სმ. განზ. მ ²
ცემენტობეტონის საფარის ორმოული შექეთვა	
32	ამ პუნქტში შედის "ორმაგი" გახერხვა პერიმეტრზე, შემდგომ ფართობი უნდა დაიხერხოს IX1 მ ზომის კვადრატებად, მოხდეს მათი დამსხვრევა ექსპავატორზე დამაგრებული ჰიდრორინაჭებით, ნამსხვრევების დატვირთვა აეტოლოგიურებულებული და ტრანსპორტირება ნაყარში. საფუძვლის შემასტორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორიზონით, დატკაპნა ვიგბროსატკაპნით. ჩახერხდი წახნაგების გაბურღვა პერიმეტრზე ხელის პერფორატორით 20 სმ-იანი ბიჯით, დიამეტრით 24მმ, ბურღვის სიგრძე (სიღრმე) 60 სმ. ანგიკოროზიული საფარით დაფარული არმატურის დერების ჩასჭალვა ხერებულებში. მძიმე საგზაო ბეტონის (B35) ჩასხმა მომზადებულ ფართობში, ზედაპირის დამუშავება შიდაწვის ძრავიანი ვაბრობელით, ზედაპირის საბოლოო დამუშავება ხელის "უთოთი". ბეტონის შექრობის შემდეგ პარაფინის მოფრქვევა ზედაპირზე ხელის საწამლი აპარატი. ბეტონის გამყრების შემდეგ დახერხვა სადეფორმაციო ნაკერისთვის, სადფორმაციო ნაკერის ამოსუფთავება დაწეხილი პაერიტ, დამუშავება წებოთი, რეზინის ცაწებება, დაფარვა ბიტუმის მასტიკით.
33	გაცვეთილი და დაბზარული ადგილების შესწორება ცხელი ა/ბეტონის ნარევით სისქით 3სმ ამ პუნქტში შედის გზის სავალი ნაწილის დასუფთავება მტკრისა და დანალექებისაგან, ბიტუმის ემულსიის მოსხმა და ა/ბეტონის საფარის გაცვეთილი და დაბზარული ადგილების შესწორება ცხელი წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის ნარევით სისქით 3 სმ. განზ. მ ²
34	გზის დეფორმირებული და დაზიანებული ადგილების შესსქაბა ცხელი ასფალტობეტონის ნარევით
35	ამ პუნქტში შედის გზის სავალი ნაწილის დასუფთავება მტკრისა და დანალექებისაგან, ბიტუმის ემულსიის მოსხმა და შემასტორებელი ფენის მოწყობა ცხელი მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონის ნარევით. განზ. ტონა
36	გზის საფარის საცემო ფენის მოწყობა ცხელი ა/ბეტონის ნარევით სისქით 4 სმ. ამ პუნქტში შედის დაზიანებული ასფალტბეტონის საფარის მოფრეზვა, დატვირთვა და გატანა ნაყარში. გზის სავალი ნაწილის დასუფთავება მტკრისა და დანალექებისაგან, ბიტუმის ემულსიის მოსხმა და გზის დაცვილმარცვლოვანი ა/ბეტონის ნარევით. განზ. მ ²
37	ტროტუარის საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა კერძოგანი ა/ბეტონის ნარევით სისქით 3 სმ ამ პუნქტში შედის ტროტუარის დასუფთავება მტკრისა და დანალექებისაგან, ბიტუმის ემულსიის მოსხმა და ზედა ფენის მოწყობა ცხელი ქვაშოვანი ა/ბეტონის ნარევით. განზ. მ ²
გზის სავალი ნაწილის ერთმაგი ზედაპირული დამუშავება (ღორღი ფრაქციით 8-11 მმ)	

38	ამ პუნქტში შედის გზის სავალი ნაწილის დასუფთავება მტკრისა და დანალექებისაგან და ერთმაგი ზედაპირული დამუშავება ბიტუმის ემულსიის გამოყენებით (ლორდი ფრაქციით 8-18მ). განხ მ ²
39	ამ პუნქტში შედის გზის სავალი ნაწილის დასუფთავება მტკრისა და დანალექებისაგან და ერთმაგი ზედაპირული დამუშავება ბიტუმის ემულსიის გამოყენებით (ლორდი ფრაქციით 11-16 მმ)
40	ორმოების შეკეთება ცივი ასფალტობეტონით
41	ამ პუნქტში შედის ზამთრის პერიოდში გზის სავალი ნაწილის ორმოული შეკეთება ცივი ა/ბეტონის ნარევით განხ. ტონა სავალი ნაწილის შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით
42	ამ პუნქტში შედის სავალი ნაწილის შეკეთება ადგილობრივი ბუნებრივი ღორღოვანი გრუნტით
43	ამ პუნქტში შედის სავალი ნაწილის შეკეთება ადგილობრივი ბუნებრივი ღორღოვანი გრუნტით (დატექნიო) განხ. მ ³ ჩაწყვეტილი ადგილების შეგსბა გრუნტით
44	ამ პუნქტში შედის ჩაწყვეტილი ადგილების შეგსბა გრუნტით (დატექნიო) განხ. მ ³ ბზარების შეგსბა (სანაცია) რეზინის ან პოლიმერული ბიტუმის მასტიკით
45	ამ პუნქტში შედის ბზარების გაფართოვება-ამინისუფთავება და შეგსბა (სანაცია) რეზინის ან პოლიმერული ბიტუმის მასტიკით საეციალიზირებული მანქანა/მოწყობილობის საშუალებით. გამოყენებული მასალა უნდა აქმაყოფილებდეს STM D6690 AASHTO-m324 ნორმატიულ მოთხოვნებს. გამოყენებული მასალის საორიენტაციო ხარჯი შეადგენს 0.25 კგ -1 გრძივ მეტრზე. განხ. მ არსებული ბორდიურის დემონტაჟი
46	დემონტირებული ბორდიურის დატებირთვა აგეტოვითმცლელზე და გატანა ნაყარში
47	დემონტირებული ბორდიურის მოწყობა ბეტონის საფუძველზე
48	ამ პუნქტში შედის დემონტირებული ბორდიურის 10X20 მოწყობა ბეტონის საფუძველზე, განხ. გრ. მ. ბაზალტის ახალი ბორდიურის 10X20 მოწყობა ბეტონის საფუძველზე
49	ამ პუნქტში შედის ბაზალტის ახალი ბორდიურის 15X30 მოწყობა ბეტონის საფუძველზე
50	ბეტონის ახალი ბორდიურის 15X30 მოწყობა ბეტონის საფუძველზე
51	ბეტონის ახალი ბორდიურის 15X30 ბეტონის საფუძველზე
52	საფუძლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით ფრ მაქს ზომა 0-70მმ
53	ამ პუნქტში შედის დაზიანებული საფუძლის ამოჭრა (ნაყარში გატანით) და ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით საფუძლის მოწყობა განხ. მ ³ საფუძლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40 მმ დატექნიოთ
54	საფუძლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40 მმ დატექნიოთ სააგტომობილო გზების ფოედრიური ინსპექტირება და მოწყობა, რაც გულისხმობს გზის სავალი ნაწილის, გვერდულის და კოუეტების გაწერდას სხვადასხვა საგნებისაგან, ასევე გზის ელემენტებზე მცირე სახის შეკეთებით სამუშაოების შესრულებას (გზიდან წყლის მოცილება, საგზაო ნიშნების და ბოძინტების გასწორება და სხვა). განხ კაცი/თვე

გზებზე მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებები

55	ავტოტრანსპორტის მოძრაობის ინტესივობის გათვალისწინება ამ პუნქტში შედის ავტოტრანსპორტის მოძრაობის ინტესივობის ორდენიანი (48სთ.) სადღესასწაულო გათვალისწინება – რაოდენობა
56	საგზაო ნიშნების, ხიდის მოაჯირების და ლითონის ზღუდარების შედებვა ამ პუნქტში შედის საგზაო ნიშნების, დგარების, ხიდის მოაჯირების და ლითონის ზღუდარების გაწმენდა და შედებვა საღებავით განხ. მ ²
57	მონაშენის ხაზთან დასაყვეპლი დრეკადი ბიძგინტების მოწყობა ამ პუნქტში შედის სავალ ნაწილზე დატაღლით პორიზუნტალური მონაშენის ხაზთან პლასტმასის მიმმართველი (დრეკადი) ბოძკინტების მოწყობა არსებული ნორმების შესაბამისად განხ. ცალი
58	გვერდულზე პლასტმასის საორიენტაციო ბოძკინტების მოწყობა ამ პინქტში შედის სექტანტური ნარევით მოწყობილ, დაპროფილებულ და დატკეპნილგვერდულებზეპლასტმასის საორიენტაციო ბოძკინტების მოწყობაარსებული ნორმების შესაბამისად, განხ. ჩალი
59	ლითონის ზღუდარების, პარაპეტების და გზის სხვა ელემენტების გარეცხვა ამ პუნქტში შედის ლითონის ზღუდარების, პარაპეტების და გზის სხვა ელემენტების გარეცხვა, განზომილება მ ² .
60	დაზიანებული ლითონის ზღუდარების შეკეთება და აღდგენა ამ პუნქტში შედის დეფორმირებული ლითონის ზღუდარების და დგარების მოხსნა, გასწორება-შეკეთება და დაყვნება, განზომილება გრძ./მ
61	ბეტონის პარაპეტების და ბეტონის სხვა ნაკეთობების შედებვა ამ პუნქტში შედის ბეტონის პარაპეტების და ბეტონის სხვა ნაკეთობების გაწმენდა და შედებვა წარადგენერირებულ სიის საღებავით. განზომილება მ ²

62	სტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება ამ პუნქტში შედის სტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება განზომილება β^2
63	მოთუთუებული დგარების დაყენება საგზაო ნიშნებისთვის ამ პუნქტში შედის საგზაო ნიშნების დგარების მოწყობა, რომლის დიამეტრი უნდა იყოს 76 მმ. კედლის სისქე 2-4 მმ-მდე დგარი უნდა იყოს მოთუთუებული. გარი დაბულებული უნდა იყოს კწ. "ქედით", რომ არ მოხდეს მისი წყლით ამოვსება.
64	არასტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება ამ პუნქტში შედის არასტანდარტული ზომის (ინდივიდუალური დაპროექტების) ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება განზომილება β^2 .
65	მოთუთუებული დგარების მონტაჟი არასტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნებისთვის ამ პუნქტში შედის საგზაო ნიშნების დგარების მოწყობა მოთუთუებული ლითონით, განხ ტ
66	ახალი საგზაო დაფების დაყენება ამ პუნქტში შედის ახალი საგზაო დაფების (EN12899-1 ან/და ASTM D4956-13 ტიპი III-IV) დაყენება არსებულ დგარებზე, განზომილება β^2
67	ჩქაროსნულ აგტომაგისტრალზე ახალი საგზაო დაფების დაყენება ამ პუნქტში შედის ჩქაროსნულ აგტომაგისტრალზე მაღალი არეკვლის მქონე არაპალის (EN12899-3 ან/და ASTM D4956-13 ტიპი IX-XI) გამოყენებით დამზადებული ახალი საგზაო დაფების დაყენება. განხ ტ β^2
68	საგზაო დაფების გარეცხვა ამ პუნქტში შედის საგზაო დაფების გარეცხვა ამწ-კალათის გამოყენებით, განზომილება β^2
69	კილომეტრის მაჩვენებელი საგზაო ნიშნების დაყენება ამ პუნქტში შედის კილომეტრის მაჩვენებელი საგზაო ნიშნების დაყენება ახალ დგარზე განზომილება ცალი.
70	ახალი რკინა-ბეტონის პარაპეტის დაყენება ამ პუნქტში შედის ახალი რკინა-ბეტონის პარაპეტის შეღება, ტრანსპორტირება და მოწყაჟი; განზომილება β^3
71	ახალი ზღუდარების მოწყობა ლითონის ძელებით ამ პუნქტში შედის ახალი ზღუდარების (ლითონის ძელებით, ცინოლ-ალპოლით დაფარული) ტრანსპორტირება და მოწყობა არსებული ნორმებით. განხ გრძ. მ
72	ფოლადის ბაგიროვანი ზღუდარის ლითონის დგარის (კვადრატი) მოწყობა ამ პუნქტში შედის ახალი ბაგიროვანი ზღუდარების დგარის ტრანსპორტირება და მოწყობა არსებული ნორმებით. განხ გრძ. მ
73	ფოლადის ბაგიროვან ზღუდარებზე ბაგირის მოწყობა ამ პუნქტში შედის ახალი ზღუდარებზე ბაგირის მოწყობა არსებული ნორმებით. განხ გრძ. მ
74	ღეფორმირებული ფოლადის ბაგიროვანი ზღუდარის შეკეთება (გასწორება) ამ პუნქტში შედის არსებული ფოლადის ბაგიროვანი ზღუდარის გასწორება არსებული ნორმებით. განხ გრძ. მ
75	სიჩქრის შემზღვდავი სელოფანური ბორცვების მოწყობა ამ პუნქტში შედის ქარხებული წევით დამზადებული სიჩქრის შემზღვდავი სელოფანური ბორცვების მოწყობა (არსებული ნორმების მიხედვით). განზომილება. გრძ.მ
76	საორიენტაციო ბოძეინტებზე შუქამრეკლი აფსკის გაკვრა ამ პუნქტში შედის საორიენტაციო ბოძეინტებზე შუქამრეკლი აფსკის გაკვრა. განხ ც
77	ლითონის ზღუდარებზე და ბეტონის პარაპეტზე კრონშტეინების (შუქამრეკლი აფსკით) დამაგრება ამ პუნქტში შედის ბეტონის პარაპეტზე და ლითონის ზღუდარებზე კრონშტეინების (შუქამრეკლი აფსკით) (EN12899-1 ან/და ASTM D4956-13 ტიპი III-IV) დამაგრება. განხ ც
78	მოციმციმე გამაფრთხილებელი შუქნიშანის მოწყობა ამ პუნქტში შედის მოციმციმე გამაფრთხილებელი შუქნიშანის მოწყობა (მოთუთუებული დგარით). განზომილება ცალი.
79	შუქამრეკლი პანცელის დაყენება ბეტონის ბარიერებზე. ამ პუნქტში შედის ბეტონის პარიერებზე და ლითონის ზღუდარებზე შუქამრეკლი პანცელი (შუქამრეკლი აფსკით) (EN12899-1 ან/და ASTM D4956-13 ტიპი III-IV) დამაგრება. განხ ც
80	სადრენაჟო მილის მოწყობა მიწის ვაკისის ქვეშ ჰორიზონტალური ბურღით ჰოლიეთილებნის $\varnothing=160\text{მმ}$ ამ პუნქტში შედის სადრენაჟო ჰოლიეთილებნის მილის დ-160 მმ მოწყობა მიწის ვაკისის ქვეშ ჰორიზონტალური ბურღით განზომილება გრძ. მ
81	სადრენაჟო მილის მოწყობა მიწის ვაკისის ქვეშ ჰორიზონტალური ბურღით ჰოლიეთილებნის $\varnothing=200\text{მმ}$ ამ პუნქტში შედის სადრენაჟო ჰოლიეთილებნის მილის დ-200 მმ მოწყობა მიწის ვაკისის ქვეშ ჰორიზონტალური ბურღით განზომილება გრძ. მ
82	მიმღები ჭის მოწყობა გამყოფ ზოლში სადრენაჟო ნაგებობისთვის ამ პუნქტში შედის მიმღების ჭის მოწყობა გამყოფ ზოლში ბეტონით სადრენაჟო ნაგებობისთვის განზომილება β^3
83	ჰორიზონტალური მონიშვნა ერთკომპლექსნტიანი საგზაო ნიშანსადები საღებავით ამ პუნქტში შედის მოსანიშნი ზედამირის გასუფთავება და ჰორიზონტალური მონიშვნა ერთკომპლექსნტიანი ნიშანსადები საღებავით დამზადებული მეთოდეთარილების საფუძველზე, გაუმჯობესებული შუქდამაპრუნებელი მინის ბურღილება გრძ. მ
84	საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნა თერმი პლასტით ამ პუნქტში შედის მოსანიშნი ზედამირის გასუფთავება და ჰორიზონტალური მონიშვნა თერმი პლასტით. პლასტის სისქე არ უნდა იყოს 2,5 მმ ნაკლები. ხილვადობის გაუმჯობესების მიზნით მასალას საფალ ნაწილზე დატანისთანავე უნდა მოეფრქვას შუქამრეკლი ბურღილება გრძ. მ
85	საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნა ცივი პლასტით ამ პუნქტში შედის მოსანიშნი ზედამირის გასუფთავება და ჰორიზონტალური მონიშვნა ცივი პლასტით. პლასტის სისქე არ უნდა იყოს 2,0 მმ ნაკლები. ხილვადობის გაუმჯობესების მიზნით მასალას საფალ ნაწილზე დატანისთანავე უნდა მოეფრქვას შუქამრეკლი ბურღილება გრძ. მ

	ერთკომპონენტიანი საგზაო ნიშანსაღები საღებავის წაშლა
86	ამ პუნქტში შედის ძველი ერთკომპონენტიანი საღებავის წაშლა სპეციალური ტექნიკით, ისე რომ არ მოხდეს გზის საფარის დაზიანება. განხ. მ ²
87	თერმო პლასტის ძველი საღებავის წაშლა ამ პუნქტში შედის ძველი პლასტის საღებავის წაშლა სპეციალური ტექნიკით, ისე რომ არ მოხდეს გზის საფარის დაზიანება. განხ. 2
გზის ჯუთვნილების კეთილმოწყობა	
88	ბლოკის წყობით კედლის მოწყობა ამ პუნქტში შედის კედლის მოწყობა სამშენებლო ბლოკით, ცემენტობეტონის ხსნარზე განზომილება მ ³
89	აგურის წყობით კედლის მოწყობა ამ პუნქტში შედის კედლის მოწყობა აგურით ცემენტობეტონის ხსნარზე. განხ. მ ³
90	სახურავის მოწყობა მეტალოგრამიტით (ხის მოლარტყვაზე) ამ პუნქტში შედის შეტალოვარამტის სახურავის და ხის მოლარტყვის მოწყობა ან გამოცვლა. განხ. მ ²
91	კედლების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით ამ პუნქტში შედის კედლების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, განზომილება მ ²
92	კედლების შეღესვა საღებავით ამ პუნქტში შედის კედლების შეღებვა წარადემულსიის საღებავით, განზომილება მ ²
არამოცულობითი სამუშაოები	
93	ამწე მანქანის მუშაობა სააგრძომობილო სვლაზე 6.3 ტ ამ პუნქტში შედის ამწე მანქანის მუშაობა. განზომილება სთ.
94	ამწე მანქანის მუშაობა სააგრძომობილო სვლაზე 10 ტ ამ პუნქტში შედის ამწე მანქანის მუშაობა. განზომილება სთ.
95	გრეიიდერის მუშაობა საშუალო ამ პუნქტში შედის გრეიიდერის მუშაობა. განზომილება სთ
96	გრეიიდერის მუშაობა მძიმე ამ პუნქტში შედის გრეიიდერის მუშაობა. განზომილება სთ
97	ექსკავატორის მუშაობა 0.5 მ3 ამ პუნქტში შედის ექსკავატორის მუშაობა. განხ. სთ.
98	ექსკავატორის მუშაობა 0.65 მ3 ამ პუნქტში შედის ექსკავატორის მუშაობა. განხ. სთ.
99	ექსკავატორის მუშაობა 1 მ3 ამ პუნქტში შედის ექსკავატორის მუშაობა. განხ. სთ.
100	აგტოდამტგირთველის მუშაობა ამ პუნქტში შედის აგტოდამტგირთველის მუშაობა. განხ. სთ.
101	ბულდოზერის მუშაობა 108 ცდ ამ პუნქტში შედის ბულდოზერის მუშაობა. განზომილება სთ.
102	ბულდოზერის მუშაობა 180 ცდ ამ პუნქტში შედის ბულდოზერის მუშაობა. განზომილება სთ.
103	აგტოთვითმცლელის მუშაობა 7ტ ამ პუნქტში შედის აგტოთვითმცლელით ტექირთის გადაზიდვა. განზომილება სთ.
104	აგტოთვითმცლელის მუშაობა 15ტ ამ პუნქტში შედის აგტოთვითმცლელით ტექირთის გადაზიდვა. განზომილება სთ.
105	გზის საგალი ნაწილის დასუფთავება მექანიზირებული წესით, სპეციალური მანქანით ამ პუნქტში შედის გზის საგალი ნაწილის დასუფთავება მტვრისა და დანალექებისაგან მექანიზირებული წესით, „სპეციალური მანქანით“. განხ. საათი
106	გზის საგალი ნაწილის დასუფთავება მექანიზირებული წესით, სპეციალური კომბინირებული მანქანით ამ პუნქტში შედის ჩქაროსნულ ავტომაგისტრალზე საგალი ნაწილის დასუფთავება მტვრისა და დანალექებისაგან მექანიზირებული წესით, „სპეციალური კომბინირებული მანქანით“. განხ. საათი
107	კაგშირგაბმულობის უზრუნველყოფა ამ პუნქტში შედის კონტრაქტორი ორგანიზაციის მიერ დეპარტამენტის საგზაო მოძრაობის რეგულირების განყოფილებასთან შესაბამისი კაგშირგაბმულობის უზრუნველყოფა. განხ. თვე.
108	სეზონური (არაზამორის) მორიგეობა ამ პუნქტში შედის საყრდენ პუნქტებზე მექანიზატორების მორიგეობის (არაზამორის პერიოდში) ხელფასი, რაც საშუალებას იძლევა დამის ნებისმიერ დროს მოხდეს მათი მობილიზაცია და მექანიზმების გაყვანა გზების იმ მონაცემთვებში, რომლებზეც საჭიროა სასწრაფო გადაუდებელი სამუშაოების ჩატარება ექსტრემალურ სიტუაციებში ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელი მოძრაობის უზრუნველყოფად. განზომილება კაცი/ცვლა (ცვლაში იგულისხმება 12 საათი)
გზისპირა ნარგავები	
	სმელი და ამორტიზირებული ხეების მოჭრა
109	ამ პუნქტში შედის სმელი და ამორტიზირებული ხეების ადგილმდებარეობის განსაზღვრა კოორდინატთა სისტემაში (SHP ფაილი) და მერქენლი რესურსის წინასწარი აღრიცხვის უწყისის მომზადება. ხის მოჭრაზე შეთანხმების შემდგომ, ხის ტოტებისა და ტანის მოჭრა, მერქენლი რესურსის შესაბამის ზომებზე დაჭრა (დაფირინიშება) და ტრანსპორტირება. საჭიროების შემთხვევაში ხის ძირის ამორტიზაცია და ნაყარში გატანა ნარჩენებთან ერთად. განხ. ცალი
	ხის გადაბეჭდება ვარჯამდე

110	ამ პუნქტში შედის ხის ტოტების გადაბელვა ვარჯამდე და ნაყარში ტრანსპორტირება, 8 სანტიმეტრზე მეტი დიამეტრის ტოტების გადაბელვის შემთხვევაში, საჭირო იქნება ხეების აღგილმდებარეობის განსაზღვრა კოორდინატთა სისტემაში (SHP ფაილი) და მერქენდული რესურსის წინასწარი აღრიცხვის უწყისის მომზადება. ხის გადაბელვაზე შეთანხმების შემდგომ, გადაბელვის სამუშაოების ჩატარება, მერქენდული რესურსის შესაბამის ზომებზე დაჭრა (დაფირნიშება) და ტრანსპორტირება, ხოლო ნარჩენების ნაყარში გატანა. განზ. 1 ხე
111	ხის სხვადა-ფორმირება ამ პუნქტში შედის ხის ტოტების გადაბელვა ვარჯამდე და ნაყარში ტრანსპორტირება, 8 სანტიმეტრზე მეტი დიამეტრის ტოტების გადაბელვის შემთხვევაში, საჭირო იქნება ხეების აღგილმდებარეობის განსაზღვრა კოორდინატთა სისტემაში (SHP ფაილი) და მერქენდული რესურსის წინასწარი აღრიცხვის უწყისის მომზადება. ხის გადაბელვაზე შეთანხმების შემდგომ, გადაბელვის სამუშაოების ჩატარება, მერქენდული რესურსის შესაბამის ზომებზე დაჭრა (დაფირნიშება) და ტრანსპორტირება, ხოლო ნარჩენების ნაყარში გატანა. განზ. 1 ხე
112	ეკალ-ბარდების და ბუჩქების გაჩეხვა ამ პუნქტში შედის გზისპირა ზოლში ეკალ-ბარდების და ბუჩქების გაჩეხვა, ნაყარში გატანა. განზ. მ ²
113	ნარგავების მორწყვა ამ პუნქტში შედის ნარგავების მორწყვა სარწყავი მანქანით. განზ. მ ³
114	მწვანე ნარგავების ფორმირება (გაპრეჭვა) ამ პუნქტში შედის მწვანე ნარგავების ფორმირება (გაპრეჭვა) განზ. მ ²
ზამთრის შენახვა	
ზამთრის მორიგეობა	
115	ამ პუნქტში შედის საყრდენი პუნქტის მქანიზმატორების, მუშების და სხვა პერსონალის მორიგეობის ხელფასი, რაც საშუალებას იძლევა დღე-დამის ნებისმიერ დროს მოხდეს მათი მობილიზაცია და გაყვანა გზების იმ მონაცემთვებში, რომლებიც თოვლიცენისა და ლიპეინულის გამო მოითხოვენ დაუყოვნებლივ გამტენდას. განზომილება კაცი/ცვლა (ცვლაში იგულისხმება 12 საათი)
116	20%-იანი ქვიშა-მარილის ნარევის (ფრაქცია 0-5) მოყრა გზის საგალ ნაწილზე აგტომანქანიდან ხელით ამ პუნქტში შედის 20%-იანი ქვიშა-მარილის (ფრაქცია 0-5) ნარევის მომზადება ტრანსპორტირება და გზის საგალ ნაწილზე მოყრა აგტომანქანიდან ხელით. განზომილება ტონა.
117	20%-იანი ქვიშა-მარილის ნარევის (ფრაქცია 0-5) მოყრა გზის საგალ ნაწილზე მექანიზირებული წესით ამ პუნქტში შედის 20%-იანი ქვიშა-მარილის (ფრაქცია 0-5) ნარევის მომზადება ტრანსპორტირება და გზის საგალ ნაწილზე მოყრა მექანიზირებული წესით. განზომილება ტონა.
118	მარილის მოყრა საგალ ნაწილზე აგტომანქანით (ხელით) ან მექანიზირებული წესით ამ პუნქტში შედის მარილის ტრანსპორტირება და მოყრა საგალ ნაწილზე (ხელით) ან მექანიზირებული წესით. განზომილება ტონა
119	ქვიშის (ფრაქცია 0-5) მოყრა გზის საგალ ნაწილზე ამ პუნქტში შედის ქვიშის (ფრაქცია 0-5) ტრანსპორტირება და გზის საგალ ნაწილზე მოყრა აგტომანქანიდან ხელით, განზომილება ტონა.
120	თოვლის წმენდა გრეიდერით ამ პუნქტში შედის თოვლის წმენდა გრეიდერით 150 ცხენის ძალამდე სიმძლავრით; განზომილება სო.
121	თოვლის წმენდა გრეიდერით ამ პუნქტში შედის თოვლის წმენდა გრეიდერით 150 ცხენის ძალაზე მეტი სიმძლავრის; განზომილება სო.
122	თოვლის წმენდა ბულდოზერით ამ პუნქტში შედის თოვლის წმენდა ბულდოზერით 170 ცხენის ძალამდე სიმძლავრით; განზომილება სო.
123	თოვლის წმენდა ბულდოზერით ამ პუნქტში შედის თოვლის წმენდა ბულდოზერით 170 ცხენის ძალაზე მეტი სიმძლავრით; განზომილება სო.
124	თოვლის წმენდა როტორით ამ პუნქტში შედის თოვლის წმენდა როტორულ-თოვლმწენდით; განზომილება სო.
125	თოვლის წმენდა კომბინირებული საგზაო მანქანით ამ პუნქტში შედის თოვლის წმენდა კომბინირებული საგზაო მანქანით. განზომილება საათი.
საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-დესენიდის საავტომობილო გზის კმ 16+000-კმ 94+500 მონაკვეთზე გარე განათების ქსელის მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოების სპეციფიკაცია	
ტექნიკური დათვალიერება	
126	“შრედერის” ტიპის სანათში გადამწვარი ნათურების შეცვლა ამ პუნქტის შესაბამისად მოხდება საგრომობილო გზის განათებული მონაცემთვის შემოვლა-დათვალიერება, გადამწვარი (შრედერის, და სოდიუმის ტიპის) ნათურების მოხსნა და ადგევაზერი სიმძლავრის ახლი ნათურების დაყენება კალათიანი აგტორმუშებრით. განზ. ცალი.
127	„ფურიოს“ სანათების შეცვლა ნათურით ეს პუნქტი მოიცავს დაზიანებული ფურიოს ფირმის სანათების ამორთვას ელექტროქსელიდან, მოხსნას და მათ ნაცვლად ახალი სანათების დამონტაჟებას ნათურით და ელქსელში ჩართვას კალათანი აგტორმუშებრის გამოყენებით. განზ. ცალი.
128	„შრედერის“ სანათების შეცვლა ნათურით ეს პუნქტი მოიცავს დაზიანებული შრედერის ფირმის სანათების ამორთვას ელექტროქსელიდან, მოხსნას და მათ ნაცვლად ახალი სანათების დამონტაჟებას ნათურით და ელქსელში ჩართვას კალათანი აგტორმუშებრის გამოყენებით. განზ. ცალი.
129	“ფურიოს“ ტიპის სანათების შეცვლა ნათურით ეს პუნქტი მოიცავს დაზიანებული ფურიოს ფირმის სანათების ამორთვას ელექტროქსელიდან, მოხსნას და მათ ნაცვლად ახალი სანათების დამონტაჟებას ნათურით და ელქსელში ჩართვას კალათანი აგტორმუშებრის გამოყენებით. განზ. ცალი.

	"შრედერის" სანათების დაზიანებული ელექტრონიკის შეცვლა ახლით
130	ამ პუნქტის შესაბამისად მოხდება საავტომობილო გზის განათებული მონაცემთის შემოვლა-დათვალიერება, დაზიანებების აღრიცხვა, სანათების მწყობრიდან გამოსული ელექტრონული ნაწილების შეცვლა ახლით კალათიანი ავტოკოშკურის გამოყენებით. განხ. ცალი.
131	"ფურიოს" ტიპის სანათების დაზიანებული ელექტრონიკის შეცვლა ახლით
	ამ პუნქტის შესაბამისად მოხდება საავტომობილო გზის განათებული მონაცემთის შემოვლა-დათვალიერება, დაზიანებების აღრიცხვა, სანათების მწყობრიდან გამოსული ელექტრონული ნაწილების შეცვლა ახლით კალათიანი ავტოკოშკურის გამოყენებით. განხ. ცალი.
132	LED ტიპის სანათის შეცვლა
	ეს პუნქტი მოიცავს დაზიანებული LED ტიპის სანათების ამორთვას ელექტროქსელიდან, მოხსნას და მათ ნაცვლად ასალი სანათების დამოწმუნებას და ელექტრონული ჩართვას კალათიანი ავტოკოშკურის გამოყენებით. განხ. ცალი.
133	LED ტიპის სანათის დაზიანებული ელექტრონიკის შეცვლა
	ამ პუნქტის შესაბამისად მოხდება საავტომობილო გზის განათებული მონაცემთის შემოვლა-დათვალიერება, დაზიანებების აღრიცხვა, სანათების მწყობრიდან გამოსული ელექტრონული ნაწილების შეცვლა ახლით კალათიანი ავტოკოშკურის გამოყენებით. განხ. ცალი.
134	6/10 კვ. და 0.4 კვ. ხაზის მომსახურება
	ეს პუნქტი მოიცავს 6/10 კვ. და 0.4 კვ. ხაზის სადენების დათვალიერებას ყოველ მესამე დღეს, დაზიანებების აღრიცხვას და მათ აღმოფხვრას. განხ. ყოველ მესამე დღეს.
135	მართვის კომპიუტერული სისტემის მომსახურება (დისპეტჩერიზაცია)
	ეს პუნქტი მოიცავს მორიგე ოპერატორის სადღედამისო (2 ცვლიან) აუკილებელ მორიგეობას. განხ. კაცი/თვე
136	მაღალი ძაბვის მცველის შეცვლა
	ეს პუნქტი მოიცავს დაზიანებული მაღალი ძაბვის დნობადი მცველების შეცვლას ახლით. განხ. ცალი
137	გარე განათების კარადის მომსახურება
	ეს პუნქტი მოიცავს გარე განათების კარადების დათვალიერებას ყოველ მესამე დღეს, დაზიანებების აღრიცხვას და მათ აღმოფხვრას. განხ. ყოველ მესამე დღეს
138	KTPI -63.10 კვ. დამიწების შემოწმება და გაზომვების ჩატარება
	ეს პუნქტი მოიცავს KTPI-63.10 კვ. სატრანსფორმატორო ელექტროდაგურებზე არსებული დამიწების კონტრის და ელექტრული წინაღობის შემოწმებას. განხ. ცალი
139	მაღალი ძაბვის ტრანსფორმატორის მომსახურება
	ეს პუნქტი მოიცავს მაღალი ძაბვის ტრანსფორმატორის დათვალიერებას ყოველ მესამე დღეს დაზიანებების აღრიცხვას და მათ მოკლე ვადაში აღმოფხვრას განხ. ყოველ მესამე დღეს.
140	განათების ანძებზე დამიწებების შემოწმება-გაზომვა
	ეს პუნქტი მოიცავს განათების ანძებზე დამიწებების ვიზუალურ დათვალიერებას და წინააღმდეგობის შემოწმება-გაზომვას. განხ. ცალი
	0,4 კვ ქსელის ავარიული აღდგენითი სამუშაოები
141	მოთუთუებული ანძის შეცვლა
	ეს პუნქტი მოიცავს განათების დაზიანებული გალვანიზირებული ანძის დემონტაჟს, გადატანას დასაწყობებას, ახლის მოტანას და დამოწმებებას. განხ. ცალი
142	ფოლადის ანძის შეცვლა
	ეს პუნქტი მოიცავს განათების დაზიანებული ფოლადის ანძის დემონტაჟს, გადატანას დასაწყობებას, ახლის მოტანას და დამოწმებებას. განხ. ცალი
143	ანძის შესწორება
	ეს პუნქტი მოიცავს განათების დაზიანებული ანძის დემონტაჟს, გასწორებას, არსებულის მოტანას . განხ. ცალი
144	ანძების უზნდამენტების მოწყობა რეინა-ბეტონით
	ეს პუნქტი მოიცავს განათების დაზიანებული მოთუთუებული ანძის დასამონტაჟებლად ბეტონის ფუნდამენტების მოწყობას. განხ. ცალი
145	ანძის შეღება და დანომვრა
	ეს პუნქტი მოიცავს განათების ანძის გაწმენდას ქანგისაგან, დაგრუნტვას, შეღებვას ანტიკოროზიული საღებავით კალათანი ამწის გამოყენებით და დანომვრას. განხ. ცალი
146	დაზიანებული ABVG-1 ტიპის კაბელის შეცვლა ABVG3-1 ტიპის კაბელით 3*16+1*10
	ეს პუნქტი მოიცავს დაბალი ძაბვის ABVG-1 ტიპის კაბელის დაზიანების აღგილის დადგენას და დაზიანებული მონაკვეთის შეცვლას ABVG3-1 ტიპის კაბელით. განხ. გრძ.მ
147	დაზიანებული ABVG-1 ტიპის კაბელის შეცვლა ABVG3-1 ტიპის კაბელით 3*25+1*16
	ეს პუნქტი მოიცავს სადენის დაზიანებული მონაკვეთის დადგენას და დაზიანებული მონაკვეთის შეცვლას ახლით. განხ. გრძ.მ
148	დაზიანებული თვითმზიდი იზოლირებული საღენის შეცვლა 3*25+1*16
	ეს პუნქტი მოიცავს სადენის დაზიანებული მონაკვეთის დადგენას და დაზიანებული მონაკვეთის შეცვლას ახლით. განხ. გრძ.მ
149	დაზიანებული დაბალი ძაბვის სპილენის (4X25) კაბელის შეცვლა
	ეს პუნქტი მოიცავს სადენის დაზიანებული მონაკვეთის დადგენას და დაზიანებული მონაკვეთის შეცვლას ახლით. განხ. გრძ.მ
150	მართვის აპარატურის გამოცვლა
	ეს პუნქტი მოიცავს განათების დაზიანებული კომპიუტერული მართვის აპარატურის შეცვლას ახლით. განხ. ცალი
151	დაზიანებული მართვის აპარატურის რემონტი-მონტაჟი
	ეს პუნქტი მოიცავს განათების კომპიუტერული მართვის აპარატურის დაზიანებული ნაწილის შეცვლას ახლით. განხ. ცალი
152	გარე განათების დაზიანებული კარადის შეცვლა ახლით
	ეს პუნქტი მოიცავს განათების დაზიანებული კარადის დემონტაჟს, ახლის მოტანას და დამოწმებებას. განხ. ცალი

153	გარე განათების კარადაში გამთიშველის შეცვლა ეს პუნქტი მოიცავს განათების კარადაში დაზიანებული 100 ამპერიანი გამთიშველის შეცვლას ახლით. განზ. ცალი
154	გარე განათების კარადაში მაგნიტური გამშვების შეცვლა ეს პუნქტი მოიცავს განათების კარადაში დაზიანებული 100 ამპერიანი მაგნიტური გამშვების შეცვლას ახლით. განზ. ცალი
6/10 ეკ ქსელის აგარიული აღდგენითი სამუშაოები	
155	მაღალი ძაბვის დაზიანებული რკინა-ბეტონის ანძის შეცვლა ეს პუნქტი მოიცავს დაზიანებული მაღალი ძაბვის ანძის დემონტაჟს, გადატანას და დასაწყობებას, განზ. ცალი
156	მაღალი ძაბვის გადახრილი რკინა ბეტონის ანძის გასწორება ეს პუნქტი მოიცავს დაზიანებული მაღალი ძაბვის ანძის დემონტაჟს და ახლიდან დამონტაჟებას. განზ. ცალი
157	დაზიანებული სამპლუსიანი РЛНД 3-1/10/200 გამათიშველის შეცვლა ახლით ეს პუნქტი მოიცავს მაღალი ძაბვის რლნდ 3-1-10/200 გამათიშველის შეცვლას ახლით. განზ. ცალი
158	დაზიანებული რლნდ-1-10.200 გამათიშველის შეცვლა ახლით ეს პუნქტი მოიცავს მაღალი ძაბვის რლნდ-1-10.200 გამათიშველის შეცვლას ახლით. განზ. ცალი
159	მაღალი ძაბვის მცველის შეცვლა ეს პუნქტი მოიცავს მაღალი ძაბვის მცველის შეცვლას ახლით. განზ. ცალი
160	დაზიანებული მართვის აპარატის გამოცვლა ეს პუნქტი მოიცავს განათების დაზიანებული კომპიუტერული მართვის აპარატურის შეცვლას ახლით. განზ. ცალი
161	დაზიანებული მართვის აპარატის შეგეთვა ეს პუნქტი მოიცავს განათების კომპიუტერული მართვის აპარატურის დაზიანებული ნაწილის შეცვლას ახლით. განზ. ცალი
162	ტრავერსების გასწორება და მონტაჟი ეს პუნქტი მოიცავს მაღალი ძაბვის რკინა-ბეტონის ანძის ტრავერსის მოხსნას, გასწორებას და მონტაჟს. განზ. ცალი
163	დაზიანებული AC-50 მზ2 სადენის შეცვლა ეს პუნქტი მოიცავს მაღალი ძაბვის სადენის დაზიანების დადგენას და შეცვლას ახლით. განზ. გრძ/ზ.
164	მაღალი ძაბვის კაბელის დაზიანებული მონაკეთების შეცვლა ეს პუნქტი მოიცავს კაბელის დათვალიერებას, დაზიანების მოძებნას, კლექტორქსელიდან გათიშვას, კაბელის დაზიანებული ნაწილის შეცვლას ანალოგიური ტიპის კაბელით და „რეასემის“ ტიპის ქუროების მონტაჟს. განზ. გრძივი მეტრი/ცალი.
165	ძალოვანი ტრანსფორმატორის 25კვა შეცვლა ახლით ეს პუნქტი მოიცავს მწყობრიდან გამოსული ტრანსფორმატორის გამორთვას ელ. ქსელიდან, დემონტაჟს, ახლის მოტანას და დამონტაჟებას. განზ. ცალი
166	ძალოვანი ტრანსფორმატორის 63კვა შეცვლა ახლით ეს პუნქტი მოიცავს მწყობრიდან გამოსული ტრანსფორმატორის გამორთვას ელ. ქსელიდან, დემონტაჟს, ახლის მოტანას და დამონტაჟებას. განზ. ცალი
167	ძალოვანი ტრანსფორმატორის კოჭის გამოცვლა ეს პუნქტი მოიცავს დაზიანებული ტრანსფორმატორის გამორთვას ელ. ქსელიდან, გადამწვარი კოჭის დემონტაჟს, ახლის მოტანას, დამონტაჟებას და ქსელში ჩართვას. განზ. ცალი
168	ძალოვანი ტრანსფორმატორის ზეთის შეცვლა ეს პუნქტი მოიცავს მაღალი ძაბვის ტრანსფორმატორის ზეთის შეცვლას ახლით. განზ. ტონა

- ზამთრის შენახვის სამუშაოების პუნქტი 116-125 დირექტებაში არ შედის პერსონალის ხელფასი. მისი ანაზღაურება ხდება „ზამთრის მორიგეობის“ პუნქტიდან ხელფასისათვის განსაზღვრული თანხებით.
- „მიმწოდებელი“ ვალდებულია უზრუნველყოს ტენდერით გათვალისწინებული საავტომობილო გზების (მათ შორის ხიდების) სტატისტიკური მონაცემების შესახებ ინფორმაციის მოწოდება, ასევე გზისასორ ზონებში განსათავსებელი ინფრასტრუქტურული ობებების შესახებ მონაცემების მოწოდება. ამასთან ერთად, აუცილებლობის შემთხვევაში, „შემსყიდვების“ მოთხოვნის შესაბამისად, სხვა დამატებითი ინფორმაციის მოწოდება.
- ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შესაძლებელია დაკორექტირდეს ზონაში შემავალი სავტომობილო გზების ჩამონათვალი (ან სიგრძეები) და შესაბამისად, მოხდება ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა.

გორის, ქარელის, ხაშურის, კასპის, ბორჯომის, ხარაგულის, საჩხერის და მცხეთის მუნიციპალიტეტების მიწის ვაკისი	
ჩამონაშალის გაწმენდა ადგილზე გადაყრით.	
1	ამ პუნქტში შედის მიწის ვაკისის გაწმენდა მექანიზირებული წესით ფერდობიდან ჩამონაშალი მიწისა და ქვებისაგან, ადგილზე გადაყრით. განზომილება θ^3
ჩამონაშალის გაწმენდა ნაყარში გატანით.	
2	ამ პუნქტში შედის მიწის ვაკისის გაწმენდა მექანიზირებული წესით ფერდობიდან ჩამონაშალი მიწისა და ქვებისაგან, მათი დატვირთვა ავტომატურებლებზე და გატანა ნაყარში განზ. θ^3
კლდოვანი ქანების დამუშავება ექსკავატორზე დამონტაჟებული პნევმოჩაქუჩით	
3	ამ პუნქტში შედის კლდოვანი ქანების დამუშავება (გაფხვირება) ექსკავატორზე დამონტაჟებული პნევმოჩაქუჩით. განზ. θ^3
ლოდებით მიწის ვაკისის გამაგრება	
4	ამ პუნქტში შედის ლოდების დატვირთვა, ტარანსპორტირება და მიწის ვაკისის გამაგრება, განზ. θ^3
გაბიონების მოწყობა.	
5	ამ პუნქტში შედის მიწის სამუშაოები, გაბიონის ბადიის მოწყობა და ქვით შეგსება, განზ. θ^3
გზის სავალი ნაწილი	
სავალი ნაწილის შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	
6	ამ პუნქტში შედის სავალი ნაწილის შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, დატკეპნით, განზ. θ^3
სავალი ნაწილის შეკეთება ადგილობრივი ბუნებრივი ღორღოვანი გრუნტით	
7	ამ პუნქტში შედის სავალი ნაწილის შეკეთება ადგილობრივი ბუნებრივი ღორღოვანი გრუნტით (დატკეპნით) განზ. θ^3
ჩაწყვეტილი ადგილების შევსება გრუნტით	
8	ამ პუნქტში შედის ჩაწყვეტილი ადგილების შევსება გრუნტით (დატკეპნით) განზ. θ^3
არამოცულობითი სამუშაოები	
9	ამწე მანქანის მუშაობა საავტომობილო სელაზე 6.3 ტ ამ პუნქტში შედის ამწე მანქანის მუშაობა. განზომილება სთ.
10	ამწე მანქანის მუშაობა საავტომობილო სელაზე 10 ტ ამ პუნქტში შედის ამწე მანქანის მუშაობა. განზომილება სთ.
11	გრეიდერის მუშაობა საშუალო ამ პუნქტში შედის გრეიდერის მუშაობა. განზომილება სთ
12	გრეიდერის მუშაობა მძიმე ამ პუნქტში შედის გრეიდერის მუშაობა. განზომილება სთ
13	ექსკავატორის მუშაობა 0.5 მ3 ამ პუნქტში შედის ექსკავატორის მუშაობა. განზ. სთ.
14	ექსკავატორის მუშაობა 0.65 მ3 ამ პუნქტში შედის ექსკავატორის მუშაობა. განზ. სთ.
15	ექსკავატორის მუშაობა 1 მ3 ამ პუნქტში შედის ექსკავატორის მუშაობა. განზ. სთ.
16	ავტოდამტვირთველის მუშაობა ამ პუნქტში შედის ავტოდამტვირთველის მუშაობა. განზ. სთ.
17	ბულდოზერის მუშაობა 108 ცდ ამ პუნქტში შედის ბულდოზერის მუშაობა. განზომილება სთ.
18	ბულდოზერის მუშაობა 180 ცდ ამ პუნქტში შედის ბულდოზერის მუშაობა. განზომილება სთ.
19	ავტომოვითმცლელის მუშაობა 7ტ ამ პუნქტში შედის ავტომოვითმცლელით ტვირთის გადაზიდვა. განზომილება სთ.
20	ავტომოვითმცლელის მუშაობა 15ტ ამ პუნქტში შედის ავტომოვითმცლელით ტვირთის გადაზიდვა. განზომილება სთ.