

ჩიხარეში

ერო ხარჯთ

მატიულის	მსახლობი	ხიოთას
----------	----------	--------

3	2.5
---	-----

N	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	ზ/ე	ნორმატიული რესურსი		მასალები		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ხელოვნური ნაგებობები										
		ანაკრები რკ/ბეტონის არხის მოწყობა 150 მ-იანი										
1	1-23-8	მიწის დამუშავება ექსკავატორით V=0.15 მ3	მ3		78.00							
			1000 მ3		0.07800							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	60.80	4.74							
	13-1-	ექსკავატორი ჩამჩის მოცულობა V=0.15 მ3	მანქ/სთ	143.00	11.15							
		სხვა მანქანები	ლარი	6.89	0.54							
2	14-	გატანა 5 კმ-მდე	ტ		132.60							
		ტრანსპორტირება საშუალოდ 5 კმ-ზე	ტ	1.00	132.60							
3	23-1-	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა	მ3		10.500							
			10 მ3		1.0500							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	17.80	18.69							
	ადგ-	ქვიშა-ხრეში	მ3	11.00	11.55							
4	7-25-7	რკ/ბეტონის არხის მოწყობა შიდა ზომით 0,4*0,4 სისქით 15 სმ	მ3		33.75							
			100 მ3		0.34							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	840.00	283.50							
	13-1-	ამწე საავტომობილო სვლაზე 6.3 ტ-ანი	მანქ/სთ	128.00	43.20							
		სხვა მანქანები	ლარი	68.00	22.95							
	4-1-151	რკ/ბეტონის ღარი (პროექტის მიხედვით)	მ	პროექტი	150.00							
	4-1-	ბეტონი B 22,5, F 200, W 6	მ3	1.02	0.34							
	4-1-	ხსნარი წყობის, ცემენტის მ-100	მ3	2.10	0.71							
		სხვა მასალები	ლარი	88.00	29.70							
5	23-1-	რკ/ბეტონის არხის გვერდების შევსება ქვიშა-ხრეშით	მ3		9.750							
			10 მ3		0.9750							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	17.80	17.36							
	ადგ-	ქვიშა-ხრეში	მ3	11.00	10.73							
		ცხურის მოწყობა 6 მ-იანი										
6	1-23-8	მიწის გათხრა ექსკავატორით V=0.15 მ3	მ3		2.73							
			1000 მ3		0.003							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	60.80	0.17							
	14-1-	ექსკავატორი პნევმოთვლიან სვლაზე, V=0.15 მ3	მანქ/სთ	143.00	0.39							
		სხვა მანქანები	ლარი	6.89	0.02							

[illegible]