

ლოგალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1/6

ქ. ბათუმში საარქივო სამმართველოს შენობის III სართულის
სუსტ დენებზე

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განგრილების გრადუსი	რაოდენობა	
				განგრილების კრონები	საპროცესო მონაცემები
1	2	3	4	5	6
1	საბაზრო	სამისამართო (სახანძრო) ბოლის დეტექტორის მონტაჟი	ლ		20.0
1.1		შრომითი დანახარჯები	ბაზ/სთ	2	40.00
1.2		მანქანები	ლ	0.09	1.8
1.3		სამისამართო (სახანძრო) ბოლის დეტექტორი	ლ		20
2	საბაზრო	მოძრაობის დეტექტორის მონტაჟი	ლ		15.0
2.1		შრომითი დანახარჯები	ბაზ/სთ	2	30.00
2.2		მანქანები	ლ	0.09	1.35
2.3		მოძრაობის დეტექტორი	ლ		15
3	საბაზრო	მაგნიტური კონტაქტი (გერგონი)	ლ		5.0
3.1		შრომითი დანახარჯები	ბაზ/სთ	1.5	7.50
3.2		მანქანები	ლ	0.09	0.45
3.3		მაგნიტური კონტაქტი (გერგონი)	ლ		5
4	საბაზრო	კაბელის მონტაჟი	მ		500.0
4.1		შრომითი დანახარჯები	ბაზ/სთ	0.09	45.00
4.2		მანქანები	ლ	0.0041	2.05
4.3		სახანძრო სიგნალიზაციის კაბელი 4X0.22	მ		400.00
4.4		სიგნალიზაციის კაბელი 8X0.22	მ		100.00
4	საბაზრო	პლასტმასის საკაბელო არხი	მ		150.0
4.1		შრომითი დანახარჯები	ბაზ/სთ	0.15	22.50
4.2		მანქანები	ლ	0.05	7.5
4.3		პლასტმასის საკაბელო არხი 16X20	მ		150.00
5	საბაზრო	პლასტმასის გამანაწილებელი ჭუთი 90X90	ლ		1.0
5.1		შრომითი დანახარჯები	ბაზ/სთ	0.15	0.15
5.2		მანქანები	ლ	0.004	0.004
5.3		პლასტმასის გამანაწილებელი ჭუთი 90X90	ლ		1.00
6	საბაზრო	ზონების გამაფართოებელი	ლ		1.0
6.1		შრომითი დანახარჯები	ბაზ/სთ	0.5	0.50

6.2		მანქანები	ლ	0.0041	0.0041
6.3		ზონების გამაფართოებელი	ლ		1.00
7	საბაზრო	არსებული ვიდეოკამერის დემონტაჟი შემდეგი მონტაჟით	ლ		3.0
7.1		შრომითი დანახარჯები	გაც/სთ	4	12.00
7.2		მანქანები	ლ	0.0041	0.0123
		ლოპალურ-რესურსული უწყისის ჯამი			
		1. შრომითი დანახარჯები	ლარი		
		2. სამშენებლო მანქანები	ლარი		
		3. მატერიალური რესურსები	ლარი		
		სამშენებლო რესურსების მიხედვით პირდაპირი დანახარჯების ჯამი	ლარი		
		ზედანადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე 65%	ლარი		
		ჯამი	ლარი		
		გეგმიური დაგროვება 8%	ლარი		
		სულ	ლარი		

