

სოფ. დიმი-ჰ, ღვინეზილიას სახელობის საჯარო სკოლა-სოფ. პირველი ობრის დამაკაშვითი საგანმანათლებლო ბავშვების რეკონსტრუქციის საშარის მოწყობა

სამუშაოს მოცულობის კრედიტი უწყისი

N	სამუშაოს დასახელება	ზ/ე	სულ
1	3	4	6
.	თავი I ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები		
1	ტრასის აღდგენა	კმ	2.1217690
.	თავი II მიწის შაპისი		
.	II.1 მიწის სამუშაოები		
.	ცენტრ ბა 2121,769 გრძმ		
1	გზის დაპროექტება ავტოგრაფიკით ქვიშა ხრეშის დამატებით	მ2	12,730.61
2	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით სისქით 10 სმ.	მ2	12,094.083
.	მიერთებების მოწყობა ცენტრ ბეტონით 414,17 მ2-ზე		
3	გზის დაპროექტება ავტოგრაფიკით ქვიშა ხრეშის დამატებით	მ2	414.17
4	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით სისქით 10 სმ.	მ2	414.170
.	თავი III საგზაო სამოსი		
5	ცენტრ ბეტონის გზის მოწყობა სისქით 16 სმ	მ2	10,608.845
6	არმატურის ბადის ჩაწყობა	მ2	10,608.845
7	ნაკერების მოწყობა და შევსება	მ	4,243.5
8	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით	მ2	2,121.769
.	მიერთებების მოწყობა ცენტრ ბეტონით 414,17 მ2-ზე		
9	ცენტრ ბეტონის გზის მოწყობა სისქით 16 სმ	მ2	414.170
10	არმატურის ბადის ჩაწყობა	მ2	414.170
11	ნაკერების მოწყობა და შევსება	მ	507.1
12	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით	მ2	94.740
.	თავი IV ხელოვნური ნაგებობები		
.	ანაკრები რკ/ბეტონის არხის მოწყობა 1591 გრძმ/მ 40X40		
13	მიწის დამუშავება ექსკავატორით V=0.15 მ3	მ3	388.11
14	გატანა 5 კმ-მდე	ტ	692.80
15	ღორღის ბალიშის მოწყობა	მ3	111.37
16	რკ/ბეტონის არხის მოწყობა შიდა ზომით 0,4*0,4 სისქით 15 სმ	მ3	357.98
.	მოწყობილი ანაკრები არხის 20 მ-ზე ცხურით დაფარვა		
17	ცხურის კონსტრუქციის დამზადება და მონტაჟი	ტ	0.933
.	ლითონის მილის მონტაჟი Ø530 მმ 13 ადგილას		
18	მიწის გათხრა ექსკავატორით V=0,15 მ3	მ3	73.19
19	გატანა 2 კმ-მდე	ტ	130.65
20	ღორღის ბალიშის მოწყობა	მ3	4.48
22	ლითონის მილის მონტაჟი Ø530 მმ	მ	83.00
23	მილის ტანზე წასაცხები ჰიდროიზოლაცია (2 ჯერად)	მ²	138.20
24	მიწის გათხრა ხელით სათავისების მოსაწყობად ადგილზე დაყრით	მ3	58.50
25	ბეტონის სათავისების მოწყობა (აკლდება მილის მოცულობა)	მ3	37.93
26	მონოლითური ბეტონის წყალმიმღები ჭის მოწყობა,	მ³	11.68
27	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია (2 ჯერად)	მ²	24.56
28	გრუნტის უკუჩაყრა ექსკავატორით V=0,15 მ3	მ3	17.16
.	რკ/ბეტონის Ø800 მმ-იანი მილის მოწყობა 8 მ 2 ადგილას		
26	მიწის გათხრა ექსკავატორით V=0,15 მ3 რკ/ბეტონის მილის მოსაწყობად	მ3	17.28
27	ღორღის ბალიშის მოწყობა	მ3	1.44
28	რკ/ბეტონის Ø800 მმ-იანი მილის მოწყობა	მ	16.000
29	მიწის გათხრა ხელით სათავისების მოსაწყობად	მ3	12.96
30	ღორღის ბალიშის მოწყობა	მ3	0.72
31	ბეტონის სათავისების მოწყობა (აკლდება მილის მოცულობა)	მ3	5.62
32	სივარდილების შევსება ღორღით	მ3	8.78
.	არსებული რკინაბეტონის რიგების დემონტაჟი		
33	არსებული ანაკრები რკ/ბეტონის რიგების დემონტაჟი გადატანით 10 მ-ზე	მ3	41.50
.	გაბიონის მოწყობა		
34	გრუნტის მოჭრა ექსკავატორით 0.65 მ3. გაბიონის მოსაწყობად	მ3	45.00
35	გრუნტის ტრანსპორტირება 1- კმ-მდე	მ3	76.50
36	გაბიონის მოწყობა შემოზიდული ქვებით	მ3	50.00
37	გრუნტის უკუჩაყრა ექსკავატორით 0.65 მ3.	მ3	14.25

.	მოსაცდელის მოწყობა pk 22+08 km		
44	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	0.90
45	ლენტური სამირკვლის და ზემირკვლის მოწყობა ბეტონით	მ3	1.200
46	საფუძლის მოწყობა ხრემით	მ3	0.90
47	იატაკის მოწყობა ბეტონით სისქით 10 სმ	მ2	0.54
48	კედლის წყობა აგურით	მ2	16.75
49	მონოლითური რკინა ბეტონის სარტყელის მოწყობა	მ3	0.25
50	ლითონის კარის ბლოკის მოწყობა	მ2	3.60
51	სახურავის მოსაწყობად ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი	ტ	0.153
52	ლითონის ელემენტების შეღებვა	ტ	0.1530
53	სახურავის მოწყობა მეტალოკრამიტით გვერდების შემოსვით	მ2	12.24
54	დასაჯდომი ადგილებისათვის რკინის კონსტრუქციების მოწყობა	ტ	0.021
55	დასაჯდომი ადგილებისათვის ხის კონსტრუქციების მოწყობა	მ3	0.214