



მოსაცდელი




მთავარი
ფასადი

გეგმა





დირექტორი	გ. ნოგაძე		დამკვეთი: ქედის მუნიციპალიტეტის მერია	დაკვეთის ნომერი		
				სტადია	ფურ-ლი	ფურ-ლებ
ინჟინერი	თ. აბულაძე					
შასრულა	თ. აბულაძე		სოფელ სილიბაურში მოსაცდელის მშენებლობა	შ.პ.ს არქმშენსერვისჯგუფი		

ფანჯარა





დირექტორი	გ. ნოვაძე		დამკვეთი: ქედის მუნიციპალიტეტის მერია	დაკვეთის ნომერი		
				სტადია	ფურ-ლი	ფურ-ლებ
ინჟინერი	თ. აბულაძე					
შასრულა	თ. აბულაძე		სოფელ მერისში საკანდელაძეების უბანში ფანჯარის მშენებლობა	შ.პ.ს არქმშენსერვისჯგუფი		

საცალფესო ბილიკი მოაჯირით



დირექტორი	გ. ნოგაძე		დამკვეთი: ქედის მუნიციპალიტეტის მერია	დაკვეთის ნომერი		
				სტადია	ფურ-ლი	ფურ-ლებ
ინჟინერი	თ. აბულაძე					
შასრულა	თ. აბულაძე		სოფელ ნამონასტრევში საცალფესო ბილიკის მოწყობა მოაჯირით	შ.პ.ს არქმშენსერვისჯგუფი		

საცალფესო ბილიკი





დირექტორი	გ. ნოგაძე		დამკვეთი: ქედის მუნიციპალიტეტის მერია	დაკვეთის ნომერი		
ინჟინერი	თ. აბულაძე			სტადია	ფურ-ლი	ფურ-ლებ
შასრულა	თ. აბულაძე		სოფელ შევაბურში საცალფესო ბილიკის მოწყობა			
				შ.პ.ს არქმშენსერვისჯგუფი		

მოსაცდელი

მთავარი
ფასადი

გეგმა



დირექტორი	გ. ნოგაძე		დამკვეთი: ქედის მუნიციპალიტეტის მერია	დაკვეთის ნომერი		
				სტადია	ფურ-ლი	ფურ-ლებ
ინჟინერი	თ. აბულაძე					
შასრულა	თ. აბულაძე		სოფელ სილიბაურში მოსაცდელის მშენებლობა	შ.პ.ს არქმშენსერვისჯგუფი		