

ქ. თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის სამგორის ფილიალის (მის: კახეთის გზატკეცილი №76) შენობის რეაბილიტაცია.

საფუძველი: პროექტი

შედგენილია 2019წ. Iკვ. დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

მათ შორის ხელფასი

№	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
		განზ.	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.1 I სართულის სველი წერტილები									
1	აგურის ტიხრების დემონტაჟი 28,1კვ.მ.	კვ.მ.	4,500							
2	იატაკიდან მეტლახის ფილების დემონტაჟი	კვ.მ.	11,200							
3	იატაკზე ამადლებული ბეტონის დანგრევა 2,65კვ.მ.X0,2=	კვ.მ.	0,550							
4	კედლების გაწმენდა არსებული საღებავიდან	კვ.მ.	50,00							
5	არსებული მღფ-ის კარის დემონტაჟი	კვ.მ.	1,80							
6	ჭერის გაწმენდა არსებული საღებავიდან	კვ.მ.	20,40							
7	ტიხრების მოწყობა წვრილი ბლოკით სისქე 15სმ 39ხ15ხ19	კვ.მ.	4,500							
8	კედლების მობათქაშება ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	60,00							
9	კედლების მოპირკ. მოჭიქული ფილებით =1,4მ (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	55,00							

10	კედლების ფითხით დამუშავება და შეღებვა მაღალხარისხოვანი წყალემულსიური საღებავით (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	55,00							
11	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30მმ	კვ.მ.	20,400							
12	იატაკზე კერამიკული ფილების დაგება (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	20,400							
13	ჭერის ფითხით დამუშავება და შეღებვა მაღალხარისხოვანი წყალემულსიური საღებავით(ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	13,60							
14	პლასტმასის შეკიდული ჭერის მოწოლა მეტალის კარკასზე (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	6,80							
15	მეტალოპლასტმასის კარის მოწოლა (0,9X2,0)მ 1ც, (0,7X2,0) - 2ც.	კვ.მ.	4,60							
16	მდ.ფ-ის კარის მოწოლა (0,9X2,1)მ -1ც თამასების გათვალისწინებით	კვ.მ.	1,890							
17	გადახურვის ფილის გახვრეტა დ=150მმ	ცალი	2,00							
	12 II სართულის სველი წერტილები									
1	აგურის ტიხრების დემონტაჟი 28,1კვ.მ.	კუბ.მ.	4,500							
2	იატაკიდან მეტლახის ფილების დემონტაჟი	კვ.მ.	11,200							
3	იატაკზე ამადლებული ბეტონის დანგრევა 2,65კვ.მ.X0,2=	კუბ.მ.	0,550							
4	კედლების გაწმენდა არსებული საღებავიდან	კვ.მ.	70,00							

5	არსებული მდფ-ის კარის დემონტაჟი	კვ.მ.	1,80							
6	ჭერის გაწმენდა არსებული საღებავიდან	კვ.მ.	20,40							
7	ტიხრების მოწყოლა წვრილი ბლოკით სისქ 15სმ 39x15x19	კუბ.მ.	4,500							
8	კედლების მობათქაშება ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	40,00							
9	კედლების მოპირკ. მოჭიქული ფილებით =1,4მ (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	55,00							
10	კედლების ფითხით დამუშავება და შედება მაღალხარისხოვანი წყალემულსიური საღებავით (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	55,00							
11	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30მმ	კვ.მ.	20,400							
12	იატაკზე კერამიკული ფილების დაგება (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	20,400							
13	ჭერის ფითხით დამუშავება და შედება მაღალხარისხოვანი წყალემულსიური საღებავით(ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	13,60							
14	პლასტმასის შეკიდული ჭერის მოწყოლა მეტალის კარკასზე (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	6,80							
15	მეტალოპლასტმასის კარის მოწყოლა (0,9X2,0)მ 1ც, (0,7X2,0) - 2ც.	კვ.მ.	4,60							
16	მ.დ.ფ-ის კარის მოწყოლა (0,9X2,1)მ -1ც თამასების გათვალისწინებით	კვ.მ.	1,890							
17	გადახურვის ფილის გახერევა ღ=150მმ	ცალი	2,00							

	13 III სართულის სველი წერტილები									
1	აგურის ტიხრების დემონტაჟი 28,1კვ.მ.	კუბ.მ.	4,500							
2	იატაკიდან მეტლახის ფილების დემონტაჟი	კვ.მ.	11,200							
3	იატაკზე ამადლებული ბეტონის დანგრევა 2,65კვ.მ.X0,2=	კუბ.მ.	0,550							
4	კედლების გაწმენდა არსებული საღებავიდან	კვ.მ.	70,00							
5	არსებული მღფ-ის კარის დემონტაჟი	კვ.მ.	1,80							
6	ჭერის გაწმენდა არსებული საღებავიდან	კვ.მ.	20,40							
7	ტიხრების მოწყობა წვრილი ბლოკით სისქ 15სმ 39x15x19	კუბ.მ.	4,500							
8	კედლების მობათქაშება ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	40,00							
9	კედლების მოპირკ. მოჭიქული ფილებით =1,4მ (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	55,00							
10	კედლების ფითხით დამუშავება და შედება მაღალხარისხიანი წყალემულსიური საღებავით (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	55,00							
11	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30მმ	კვ.მ.	20,400							
12	იატაკზე კერამიკული ფილების დაგება (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	20,400							
13	ჭერის ფითხით დამუშავება და შედება მაღალხარისხიანი წყალემულსიური საღებავით(ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	13,60							

14	პლასტმასის შეკიდული ჭერის მოწყობა მეტალის კარკასზე (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	6,80							
15	მეტალოპლასტმასის კარის მოწყობა (0,9X2,0)მ 1ც, (0,7X2,0) - 2ც.	კვ.მ.	4,60							
16	მდ.ფ.-ის კარის მოწყობა (0,9X2,1)მ -1ც თამასების გათვალისწინებით	კვ.მ.	1,890							
17	გადახურვის ფილის გახვრეტა დ=150მმ	ცალი	2,00							
	13 II სართულის სველი წერტილები მარჯვენა ფლიგელში ფლიგელში									
1	აგურის ტიხრების დემონტაჟი 28,1კვ.მ.	კუბ.მ.	4,500							
2	იატაკიდან მეტლახის ფილების დემონტაჟი	კვ.მ.	11,200							
3	იატაკზე ამალღებული ბეტონის დანგრევა 2,65კვ.მ.X0,2=	კუბ.მ.	0,550							
4	კედლების გაწმენდა არსებული საღებავიდან	კვ.მ.	70,00							
5	არსებული მდფ-ის კარის დემონტაჟი	კვ.მ.	1,80							
6	ჭერის გაწმენდა არსებული საღებავიდან	კვ.მ.	20,40							
7	ტიხრების მოწყობა წერილი ბლოკით სისქ15სმ 39ს15ს19	კუბ.მ.	4,500							
8	კედლების მოპოვება ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	40,00							
9	კედლების მოპირკ. მოჭიქული ფილებით =1,4მ (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	55,00							

10	კედლების ფითხით დამუშავება და შეღებვა მაღალხარისხოვანი წყალემულსიური საღებავით (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	55,00							
11	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30მმ	კვ.მ.	20,400							
12	იატაკზე კერამიკული ფილების დაგება (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	20,400							
13	ჭერის ფითხით დამუშავება და შეღებვა მარალხარისხოვანი წყალემულსიური საღებავით ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	13,60							
14	პლასტმასის შეკიდული ჭერის მოწოლა მეტალის კარკასზე (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	6,80							
15	მეტალოპლასტმასის კარის მოწოლა (0,9X2,0)მ 1ც, (0,7X2,0) - 2ც.	კვ.მ.	4,60							
16	მდ.ფ-ის კარის მოწოლა (0,9X2,1)მ -1ც თამასების გათვალისწინებით	კვ.მ.	1,890							
17	გადახურვის ფილის გახვრეტა დ=150მმ	ცალი	2,00							
	14 III სართულის სველი წერტილები მარჯვენა ფლიგელში									
1	აგურის ტიხრების დემონტაჟი 28,1კვ.მ.	კუბ.მ.	4,500							
2	იატაკიდან მეტლახის ფილების დემონტაჟი	კვ.მ.	11,200							
3	იატაკზე ამადლებული ბეტონის დანგრევა 2,65კვ.მ.X0,2=	კუბ.მ.	0,550							
4	კედლების გაწმენდა არსებული საღებავიდან	კვ.მ.	70,00							

5	არსებული მდფ-ის კარის დემონტაჟი	კვ.მ.	1,80							
6	ჭერის გაწმენდა არსებული საღებავიდან	კვ.მ.	20,40							
7	ტიხრების მოწყობა წვრილი ბლოკით სისქ 15სმ 39x15x19	კუბ.მ.	4,500							
8	კედლების მობათქაშება ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	40,00							
9	კედლების მოპირკ. მოჭიქული ფილებით =1,4მ (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	55,00							
10	კედლების ფითხით დამუშავება და შედება მაღალხარისხიანი წყალემულსიური საღებავით (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	55,00							
11	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30მმ	კვ.მ.	20,400							
12	იატაკზე კერამიკული ფილების დაგება (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	20,400							
13	ჭერის ფითხით დამუშავება და შედება მაღალხარისხიანი წყალემულსიური საღებავით (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	13,60							
14	პლასტმასის შეკიდული ჭერის მოწყობა მეტალის კარკასზე (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	6,80							
15	მეტალოპლასტმასის კარის მოწყობა (0,9X2,0)მ 1ც, (0,7X2,0) - 2ც.	კვ.მ.	4,60							
16	მდ.ფ-ის კარის მოწყობა (0,9X2,1)მ -1ც თამასების გათვალისწინებით	კვ.მ.	1,890							

17	გადახურვის ფილის გახვრეტა დ=150მმ	ცალი	2,00							
	1.5 I სართულზე, მარჯვენა ფლიგელში კარატეს გასახდელისა და საშხაპე									
1	კედლების გაწმენდა არსებული საღებავიდან	კვ.მ.	70,00							
2	არსებული ხის კარის დემონტაჟი	კვ.მ.	2,00							
3	იატაკიდან მეტლახის ფილების დემონტაჟი	კვ.მ.	37,860							
4	ჭერის გაწმენდა არსებული საღებავიდან	კვ.მ.	37,86							
5	ბლოკის ტიხრების მოწყობა სისქ.10სმ.	კვ.მ.	24,00							
6	კედლების მობათქაშება ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	48,80							
7	გასახდელის კედლების მოპირკ. მოჭიქული ფილებით =1,5მ (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	8,70							
8	საშხაპეს კედლების მოპირკ. მოჭიქული ფილებით =2,8მ (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	20,00							
9	კედლების დამუშავება და შეღებვა მაღალხარისხიანი წყალემულსიური საღებავით (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	30,00							
10	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30მმ	კვ.მ.	36,700							
11	იატაკზე კერამიკული ფილების დაგება(ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	36,700							
10	კარის ღიობის გაჭრა კედელში 1,8კვ.მ.	კუბ.მ.	0,250							

11	მეტალოპლასტმასის კარის მოწობა (0,85X2,1)მ -1ც, მ.დ.ფ.-ის კარის ღირებულება მონტაჟით თამასების გათვალისწინებით	კვ.მ.	1,79							
		კვ.მ.	3,570							
13	საშხაპეში პლასტმასის შეკიდული ჭერის მოწობა მეტალის კარკასზე (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	3,79							
14	ჭერის დამუშავება და შეღებვა მაღალხარისხიანი წყალემულსიური საღებავით(ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	32,87							
	16 III სართულზე, არსებული 2 იდენტური ფართის მქონე ქორეოგრაფიული სტუდიის გასახდელი და საშხაპე									
	საშხაპე									
1	იატაკიდან მეტლახის ფილების დემონტაჟი	კვ.მ.	21,000							
2	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30მმ	კვ.მ.	68,000							
3	იატაკზე კერამიკული ფილების დაგება (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	68,000							
4	საშხაპესა და ტუალეტის კედლებიდან კაფელის დემონტაჟი	კვ.მ.	106,000							
5	კედლებში ღარის გაჭრა კვეთით 15X20კვ.სმ, არსებული წყლისა და გათბობის მილების ჩასადებად	გრძ.მ.	30,000							
6	საშხაპეს და ტუალეტის კედლების მოპირკეთებული ფილებით =2,0მ (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	95,20							

7	კედლების მობათქაშება ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	134,00							
8	კედლების დამუშავება და შეღებვა მაღალხარისხოვანი წყალემულსიური საღებავით (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	38,80							
9	პლასტმასის შეკიდული ჭერის მოწყობა მოწყობა მეტალის კარკასზე (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	24,60							
	გასახდელი									
10	კედლების გაწმენდა არსებული საღებავიდან	კვ.მ.	110,00							
11	კედლების დამუშავება და შეღებვა მაღალხარისხიანი წყალემულსიური საღებავით (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	110,00							
12	პლასტმასის შეკიდული ჭერის (მეტალის ფაქტურით) მეტალის კარკასზე (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან) მოწყობა	კვ.მ.	46,60							
	1.7 I სართულზე, მარჯვენა ფლიგელში ძიუდოს სველი წერტილი და საშხაპე.									
1	აგურის ტიხრების დემონტაჟი 25,0კვ.მ.	კუბ.მ.	3,700							
2	იატაკის დაზიანებული არმირებული ბეტონის ფილის დემონტაჟი 23,96კვ.მ.	კუბ.მ.	4,300							
3	ლითონის კოჭების მოწყობა შველერი №16 13,95 გრძ.მ. შველერი №18 6,6 გრძ.მ. ორტესებრი №18 4,0 გრძ.მ.	ტონა ტონა ტონა ტონა	0,37927 0,19809 0,10758 0,07360							
4	იატაკის მონ. ბეტონის არმირებული ფილის მოწყობა	კუბ.მ.	4,320							

	ბეტონი “B25“ ყალიბის ფარი ყალიბის ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი ა-III კლასის არმატურა	კუბ.მ. კვ.მ. კუბ.მ. ტონა	4,385 0,326 0,003 0,310							
6	კედლების გაწმენდა არსებული საღებავიდან	კვ.მ.	23,90							
7	ტისრების მოწყობა წვრილი ბლოკით სისქ15სმ 39ს15ს19	კუბ.მ.	3,700							
8	იატაკზე კერამიკული ფილების დაგება (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	23,900							
9	კედლების მობათქაშება ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	50,00							
10	საშხაპეს კედლების მოპირკ. მოჭიქული ფილებით =2,7მ (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	18,60							
11	საშხაპეს კედლების მოპირკ. მოჭიქული ფილებით =1,5მ(ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	16,00							
12	კედლების ფითხით დამუშავება და შედება მაღალხარისხოვანი წყალემულსიური საღებავით(ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	38,40							
13	პლასტმასის შეკიდული ჭერის მოწყობა მეტალის კარკასზე (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან) მოწყობა	კვ.მ.	6,00							
14	ჭერის ფითხით დამუშავება და შედება მაღალხარისხოვანი წყალემულსიური საღებავით(ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	16,30							
15	შესასვლელში, მდ.ფ.-ის კარის მოწყობა (0,85X2,1)მ	კვ.მ.	1,785							
16	მეტალოპლასტმასის კარის მოწყობა (0,75X2,1)მ-3ც,	კვ.მ.	4,73							

17	არსებული მეტალოპლასტმასის კარის დემონტაჟი დათავიდან მოწყობა	კვ.მ.	1,89							
	1.8 I სართულზე, ღია სივრცეში პირთათვის პანდუსის მოწყობა									
1	არსებული ბეტონის იატაკზე პანდუსის მოწყობა 1,2X2,94 სიმაღლე 30სმ 2ც	კუბ.მ.	1,000							
	ბეტონი “ 18,5“ ყალიბის ფარი ყალიბის ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი	კუბ.მ. კვ.მ. კუბ.მ.	1,020 0,075 0,001							
2	პანდუსზე ლითონის მოაჯირის მოწყობა =1,0მ	გრძ.მ.	6,200							
3	ლითონის მოაჯირის შეღებვა (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	6,20							
4	ეზოში გასასვლელი კარების დემონტაჟი	კვ.მ.	5,80							
5	ძიუდოს დარბაზის მხარეს კარის ღიობის გაფართოება 5 სმ-ით	კუბ.მ.	0,300							
6	მდ.ფ-ის კარის მოწყობა (1,46X2,4)მ; (1,0X2,4)მ	კვ.მ.	5,904							
7	წყალსაწრეტი მიღების დემონტაჟი	გრძ.მ.	240,00							
8	წვიმსაწრეტი მიღების მოწყობა ძაბრის გათვალისწინებით	მეტრი	2,40							
	1.10 I სართულზე სააქტო დარბაზი									
1	კედლების გაწმენდა არსებული საღებავიდან	კვ.მ.	200,00							
2	ჭერის გაწმენდა არსებული საღებავიდან	კვ.მ.	179,00							
4	თაბაშირმუყაოს ორმაგი ტიხარის მოწყობა (კიბესთან) ლითონის მოთუთიებულ კარკასზე	კვ.მ.	15,900							

5	მ.დ.ფ.-ის ორფრთიანი კარის მოწყობა (1,8X2200)მ	კვ.მ.	3,96							
6	კედლების ფითხით დამუშავება და შეღებვა მარალხარისხოვანი წყალემულსიური საღებავით (ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან)	კვ.მ.	231,80							
7	„ამსტრონგის“ შეკიდული ჭერის მოწყობა რკინის კარკასზე	კვ.მ.	179,00							
8	არსებულ იატაკზე ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტუსების და ქვეშსაგების გათვალისწინებით კლასი 33/34	კვ.მ.	179,000							
	1.11 ბრტყელი სახურავი									
1	ამორტიზირებულ ბრტყელ სახურავზე და პარაპეტზე, ძველი ლინოკრომის დემონტაჟი	კვ.მ.	261,000							
2	სახურავზე ცემენტის მოჭიმვის დემონტაჟი	კვ.მ.	182,000							
3	ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 40მმ	კვ.მ.	182,000							
4	სახურავზე და პარაპეტზე ფენა ლინოკრომის მოწყობა	კვ.მ.	261,00							
	ლონოკრომი ქვედა ფენა	კვ.მ.	321,030							
	ლონოკრომი ზედა ფენა	კვ.მ.	321,030							
5	ქანობიანი სახურავზე, დაიანებული საკეტების შერემონტება და დამცავი სითხით დაფარვა	გრძ.მ.	86,00							
6	ტერიტორიის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა								
7	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმ. ხელით	კუბ.მ								
8	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 10კმ-ზე	ტონა								

	ჯამი									
	დანარჩენი ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 10%)	%								
	ჯამი									
	გეგმიური მოგება(არაუმეტეს 8%)	%								
	1-ლი თავის ჯამი									
	2. სანტექნიკური სამუშაოები									
	2.1 I სართულის სველი წერტილები									
1	პლპასტმ. საკანალიზაციო მილების მოწყობა =100მმ	გრძ.მ.	7,000							
2	უნიტაზის მოწყობა შუშ პირთათვის (კომპლექტი)	ცალი	1,000							
3	უნიტაზის მოწყობა(კომპლექტი)	ცალი	2,000							
4	ხელსაბანის მოწყობა	ცალი	2,000							
5	შემრევის მოწყობა ხელსაბანისათვის	ცალი	2,000							
6	დასაკიდი ხელსაბანის მოწყობა შუშ პირთათვის	ცალი	1,000							
7	შემრევის მოწყობა შუშ პირთა ხელსაბანისათვის	ცალი	1,000							
8	პლპასტმ. საკანალიზაციო მილების მოწყობა =50მმ	გრძ.მ.	3,500							
7	ტრაპის მოწყობა 50მმ	ცალი	1,000							
	2.2 II სართულის სველი წერტილები									
1	პლპასტმ. საკანალიზაციო მილების მოწყობა =100მმ	გრძ.მ.	7,000							
2	უნიტაზის მოწყობა შუშ პირთათვის (კომპლექტი)	ცალი	1,000							
3	უნიტაზის მოწყობა(კომპლექტი)	ცალი	2,000							
4	ხელსაბანის მოწყობა	ცალი	2,000							
5	შემრევის მოწყობა ხელსაბანისათვის	ცალი	2,000							

6	დასაკიდი ხელსაბანის მოწყობა შუამ პირთათვის	ცალი	1,000							
7	შემრევის მოწყობა შუამ პირთა ხელსაბანისათვის	ცალი	1,000							
8	პლპასტმ. საკანალიზაციო მიღების მოწყობა =50მმ	გრძ.მ.	3,500							
7	ტრაპის მოწყობა 50მმ	ცალი	1,000							
	2.3 III სართულის სველი წერტილები									
1	პლპასტმ. საკანალიზაციო მიღების მოწყობა =100მმ	გრძ.მ.	7,000							
2	უნიტაზის მოწყობა შუამ პირთათვის (კომპლექტი)	ცალი	1,000							
3	უნიტაზის მოწყობა(კომპლექტი)	ცალი	2,000							
4	ხელსაბანის მოწყობა	ცალი	2,000							
5	შემრევის მოწყობა ხელსაბანისათვის	ცალი	2,000							
6	დასაკიდი ხელსაბანის მოწყობა შუამ პირთათვის	ცალი	1,000							
7	შემრევის მოწყობა შუამ პირთა ხელსაბანისათვის	ცალი	1,000							
8	პლპასტმ. საკანალიზაციო მიღების მოწყობა =50მმ	გრძ.მ.	3,500							
9	ტრაპის მოწყობა 50მმ	ცალი	1,000							
	2.4 II სართულის სველი წერტილები მარჯვენა ფლიგელში									
1	პლპასტმ. საკანალიზაციო მიღების მოწყობა =100მმ	გრძ.მ.	7,000							
2	უნიტაზის მოწყობა შუამ პირთათვის (კომპლექტი)	ცალი	1,000							
3	უნიტაზის მოწყობა(კომპლექტი)	ცალი	2,000							
4	ხელსაბანის მოწყობა	ცალი	2,000							
5	შემრევის მოწყობა ხელსაბანისათვის	ცალი	2,000							

6	დასაკიდი ხელსაბანის მოწყობა შუშ პირთათვის	ცალი	1,000							
7	შემრევის მოწყობა შუშ პირთა ხელსაბანისათვის	ცალი	1,000							
8	პლპასტმ. საკანალიზაციო მილუბის მოწყობა =50მმ	გრძ.მ.	3,500							
7	ტრაპის მოწყობა 50მმ	ცალი	1,000							
	2.5 III სართულის სველი წერტილები მარჯვენა ფლიგელში									
1	პლპასტმ. საკანალიზაციო მილუბის მოწყობა =100მმ	გრძ.მ.	7,000							
2	უნიტაზის მოწყობა შუშ პირთათვის (კომპლექტი)	ცალი	1,000							
3	უნიტაზის მოწყობა(კომპლექტი)	ცალი	2,000							
4	ხელსაბანის მოწყობა	ცალი	2,000							
5	შემრევის მოწყობა ხელსაბანისათვის	ცალი	2,000							
6	დასაკიდი ხელსაბანის მოწყობა შუშ პირთათვის	ცალი	1,000							
7	შემრევის მოწყობა შუშ პირთა ხელსაბანისათვის	ცალი	1,000							
8	პლპასტმ. საკანალიზაციო მილუბის მოწყობა =50მმ	გრძ.მ.	3,500							
7	ტრაპის მოწყობა 50მმ	ცალი	1,000							
	2.5 I სართულზე, მარჯვენა ფლიგელში კარატეს გასახდელისა და საშხაპე									
1	ხელსაბანის დემონტაჟი	ცალი	1,000							
2	პლპასტმ. საკანალიზაციო მილუბის მოწყობა =50მმ	გრძ.მ.	10,000							
3	ტრაპის მოწყობა 50მმ	ცალი	1,000							
4	შხაპის შემრევი ღვარით “დუში“	ცალი	2,000							

	3.1 I სართულის სველი წერტილები									
1	სადენის გაყვანა ფარულად სადენი სპილენძის ძართლევით PBX იზოლაციით, კვეთით 2X2,5კვ.მმ.	გრძ.მ. გრძ.მ.	27,000 27,000							
2	საშტეფსელო როზეტის მოწყობა დამიწების კონტაქტით2 + -16 I 54/65	ცალი	3,00							
3	1 კლავიშიანი ჩამრთველი, 10	ცალი	5,00							
4	სანათი "პლაფონი"-ს მოწყობა ნათურით	ცალი	2,000							
5	შეკიდული ჭერის სანათი	ცალი	3,000							
	3.2 II სართულის სველი წერტილები									
1	სადენის გაყვანა ფარულად სადენი სპილენძის ძართლევით PBX იზოლაციით, კვეთით 2X2,5კვ.მმ.	გრძ.მ. გრძ.მ.	27,000 27,000							
2	საშტეფსელო როზეტი დამიწების კონტაქტით2 + -16 I 54/65	ცალი	3,00							
3	1 კლავიშიანი ჩამრთველის მოწყობა, 10	ცალი	5,00							
4	სანათი "პლაფონი"-ს მოწყობა ნათურით	ცალი	2,000							
5	შეკიდული ჭერის სანათის მოწყობა	ცალი	3,000							
	3.3 III სართულის სველი წერტილები									
1	სადენის გაყვანა ფარულად სადენი სპილენძის ძართლევით PBX იზოლაციით, კვეთით 2X2,5კვ.მმ.	გრძ.მ. გრძ.მ.	27,000 27,000							
2	საშტეფსელო როზეტის მოწყობა დამიწების კონტაქტით2 + -16 I 54/65	ცალი	3,00							

3	1 კლავიშოვანი ჩამრთველი მოწყობა , 10	ცალი	5,00							
4	სანათის მოწყობა "პლაფონი" ნათურით	ცალი	2,000							
5	შეკიდული ჭერის სანათის მოწყობა	ცალი	3,000							
	3.4 II სართულის სველი წერტილები მარჯვენა ფლიგელში									
1	სადენის გაყვანა ფარულად სადენი სპილენძის ძარბოვით PBX იზოლაციით, კვეთით 2X2,5კვ.მმ.	გრძ.მ. გრძ.მ.	27,000 27,000							
2	საშტეფსელო როზეტის მოწყობა დამიწების კონტაქტით 2 + -16 I 54/65	ცალი	3,00							
3	1 კლავიშოვანი ჩამრთველის მოწყობა, 10	ცალი	5,00							
4	სანათის მოწყობა "პლაფონი" ნათურით	ცალი	2,000							
5	შეკიდული ჭერის სანათის მოწყობა	ცალი	3,000							
	3.5 III სართულის სველი წერტილები მარჯვენა ფლიგელში									
1	სადენის გაყვანა ფარულად სადენი სპილენძის ძარბოვით PBX იზოლაციით, კვეთით 2X2,5კვ.მმ.	გრძ.მ. გრძ.მ.	27,000 27,000							
2	საშტეფსელო როზეტის მოწყობა დამიწების კონტაქტით 2 + -16 I 54/65	ცალი	3,00							
3	1 კლავიშოვანი ჩამრთველის მოწყობა, 10	ცალი	5,00							
4	სანათის მოწყობა "პლაფონი" ნათურით	ცალი	2,000							

5	შეკიდული ჭერის სანათის მოწყობა	ცალი	3,000							
	3.6 I სართულზე, მარჯვენა ფლიგელში კარატეს გასახდელისა და საშხაპე									
1	სადენის გაყვანა ფარულად სადენი სპილენძის ძარბოვით ПВХ იზოლაციით, კვეთით 2X2,5კვ.მმ.	გრძ.მ. გრძ.მ.	32,000 32,000							
2	საშტეფსელო როზეტი მოწყობა დამიწების კონტაქტით2 + -16 I 54/65	ცალი	4,00							
3	1 კლავიშიანი ჩამრთველი სმოწყობა 10	ცალი	3,00							
4	სანათის მოწყობა "პლაფონი" ნათურით	ცალი	3,000							
5	შეკიდული ჭერის სანათის მოწყობა	ცალი	2,000							
	3.7 III სართულზე, არსებული 2 იდენტური ფართის მქონე ქორეოგრაფიული სტუდიის გასახდელი და საშხაპე									
	საშხაპე									
1	სადენის გაყვანა ფარულად სადენი სპილენძის ძარბოვით ПВХ იზოლაციით, კვეთით 2X2,5კვ.მმ.	გრძ.მ. გრძ.მ.	38,000 38,000							
2	1 კლავიშიანი ჩამრთველის მოწყობა , 10	ცალი	6,00							
3	შეკიდული ჭერის სანათის მოწყობა	ცალი	8,000							
	გასახდელი									
4	სადენის გაყვანა ფარულად	გრძ.მ.	74,000							

	სადენი სპილენძის ძართლევით PBX იზოლაციით, კვეთით 2X2,5კვ.მმ.	გრძ.მ.	74,000							
5	საშტეფსელო როზეტის მოწყობა დამიწების კონტაქტით2 + -16 I 54/65	ცალი	4,00							
6	1 კლავიშიანი ჩამრთველის მოწყობა, 10	ცალი	4,00							
7	შეკიდული ჭერის სანათის მოწყობა	ცალი	4,000							
	3.8 I სართულზე, მარჯვენა ფლიგელშიდიუდოს სველი წერტილი და საშხაპე.									
1	სადენის გაყვანა ფარულად	გრძ.მ.	37,000							
	სადენი სპილენძის ძართლევით PBX იზოლაციით, კვეთით 2X2,5კვ.მმ.	გრძ.მ.	37,000							
2	საშტეფსელო როზეტის მოწყობა დამიწების კონტაქტით2 + -16 I 54/65	ცალი	2,00							
3	1 კლავიშიანი ჩამრთველის მოწყობა, 10	ცალი	5,00							
4	შეკიდული ჭერის სანათის მოწყობა	ცალი	6,000							
	3.9 I სართულზე სააქტო დარბაზი									
1	სადენის გაყვანა ფარულად სადენი სპილენძის ძართლევით PBX იზოლაციით, კვეთით 2X2,5კვ.მმ.	გრძ.მ. გრძ.მ.	127,000 127,000							
2	საშტეფსელო როზეტის მოწყობა დამიწების კონტაქტით2 + -16 I 54/65	ცალი	6,00							
3	1 კლავიშიანი ჩამრთველის მოწყობა, 10	ცალი	2,00							

