

შ კ ს
„არქმშენსერვისჯგუფი“

დამკვეთი
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია

პ რ ო ე ქ ტ ი

ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელი წაბლანა
გარე განათების ქსელის მოწყობა-გაგრძელება



- შენიშვნა:
1. განათების ქსელის საერთო სიგრძე -320 მ
 2. ბოძების რაოდენობა - 8ც

პირობითი აღნიშვნა:

- ახლად მოსაწყობი განათების ხაზი
- ბოძის დამიწება
- არსებული ელ. მომარაგების ქსელის ხის ბოძი
- განათების ბოძი არსებული
- განათების ბოძი ერთი სანათით

- შენიშვნა:
1. განათების ქსელის საერთო სიგრძე -280 მ
 2. ბოძების რაოდენობა - 7ც

დირექტორი	გ. ჩოგაძე		დამკვეთი:			2019 წ		
შეასრულა	გ. ჩოგაძე		სულოს მუნიციპალიტეტის მერია			სტადია	ფურც-ი	ფურც-ბი
			სულოს მუნიციპალიტეტი სოფელი წაბლანა					
			კურცხალი და ზედა უბანი					
			სიტუაციური გეგმა			შპს „არქმენშერვისჯგუფი“		



შენიშვნა:

1. განათების ქსელის საერთო სიგრძე -320 მ
2. ბოძების რაოდენობა - 8 ც


პირობითი აღნიშვნა:

- ახალ მოსაწობი განათების ხაზი
- ბოძის დამიწება
- არსებული ელ. მომარაგების ქსელის ხის ბოძი
- განათების ბოძი არსებული
- განათების ბოძი ერთი სანათით

შენიშვნა:

1. განათების ქსელის საერთო სიგრძე -80 მ
2. ბოძების რაოდენობა - 2ც

დირექტორი	გ. ჩოგაძე	დამკვეთი:	2019 წ		
		სულოს მუნიციპალიტეტის მერია			
შეასრულა	გ. ჩოგაძე	სულოს მუნიციპალიტეტი სოფელი წაბლანა იოსებ დავითაძის და წაბლიანის მიმართულება	სტადია	ფურც-ი	ფურც-ბი
		სიტუაციური გეგმა	შპს „არქმენშერვისჯგუფი“		



განათების ლითონის საყრდენი ბოძის ესკიზი

მასალების ხარჯი

1. გრუნტის დაბუშაფება -0,25კბ.მ.
2. ბეტონის ხარჯი -0,25კბ.მ.
3. ფოლადის ფერცელი -0,0625კგ.მ.
4. ლითონის კონსტრუქცია დაიფაროს
ზეთოვანი საღებავით -2,37კგ.მ.

შენიშვნა

სანათის დახრის კუთხე შესაძლებელია დარეგულირდეს
გასანათებელი ქუნის (გზის სივანის) მიხედვით



დირექტორი	გ. ჩოგაძე	დამკვეთი:	2019 წ.		
		სულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა			
შეასრულა	გ. ჩოგაძე	სულოს მუნიციპალიტეტი	სტადია	ფურც-ი	ფურც-ბი
		გარე განათების მოწყობა- გაგრძელება			
		განათების ბოძის ესკიზი	შპს „არქმშენშერვისჯგუფი“		