

შ კ ს
„არქიმენსერვისჯგუფი“

დამკვეთი
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია

პ რ ო ე ქ ტ ი

ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელი ნადაბური
გარე განათების ქსელის მოწყობა-გაგრძელება




- შენიშვნა:
1. განათების ქსელის საერთო სიგრძე - 120 მ
 2. ბოძების რაოდენობა - 3ც

- შენიშვნა:
1. განათების ქსელის საერთო სიგრძე - 120 მ
 2. ბოძების რაოდენობა - 3ც

პირობითი აღნიშვნა:

- ახლად მოსაწყოები განათების ხაზი
- ბოძის დამოწევა
- არსებული ელ. მომარაგების ქსელის ხის ბოძი
- განათების ბოძი არსებული
- განათების ბოძი ერთი სანათით

დირექტორი	გ. ჩოგაძე		დამკვეთი:			2019 წ		
			სულოს მუნიციპალიტეტის მერია					
შეასრულა	გ. ჩოგაძე		სულოს მუნიციპალიტეტი სოფელი ნადაბური			სტადია	ფურც-ი	ფურც-ბი
			სამლოცველოს და ასლო შაინიძის მიმართულებები					
			სიტუაციური გეგმა			შპს „არქმენშერვისჯგუფი“		



შენიშვნა:

- განათების ქსელის საერთო სიგრძე -40 მ
- ბოძების რაოდენობა - 16

შენიშვნა:

- განათების ქსელის საერთო სიგრძე -40 მ
- ბოძების რაოდენობა - 16

პირობითი აღნიშვნა:

- ახლად მოსაწყობი განათების ხაზი
- ბოძის დამოწმება
- არსებული ელ. მომარაგების ქსელის ხის ბოძი
- განათების ბოძი არსებული
- განათების ბოძი ერთი სანათით

დირექტორი	გ. ჩოგაძე	დამკვეთი:	2019 წ		
		სულოს მუნიციპალიტეტის მერია	სტადია	ფურც-ი	ფურც-ბი
შეასრულა	გ. ჩოგაძე	სულოს მუნიციპალიტეტი სოფელი ნადაბური მამუკა და ლევან გორგაძის მიმართულებები			
		სიტუაციური გეგმა	შპს „არქმენშერვისჯგუფი“		



- შენიშვნა:
1. განათების ქსელის საერთო სიგრძე - **40 მ**
 2. ბოძების რაოდენობა - **13**

პირობითი აღნიშვნა:

- ახლად მოსაწყობი განათების ხაზი
- ბოძის დამოწევა
- არსებული ელ. მომარაგების ქსელის ხის ბოძი
- განათების ბოძი არსებული
- განათების ბოძი ერთი სანათით

დირექტორი	გ. ჩოგაძე		დამკვეთი:			2019 წ		
			ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია					
შეასრულა	გ. ჩოგაძე		ხულოს მუნიციპალიტეტი სოფელი ნადაბური ნაზიმ ხალვაშის მიმართულება			სტადია	ფურც-ი	ფურც-ბი
			სიტუაციური გეგმა			შპს „არქმენშერვისჯგუფი“		