

ქალაქ ბოლნისში, სააკაძის ქუჩაზე საავტომობილო გზაზე ქვაფენილის მოწყობის სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა

№	შიფრი	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განხ. ერთ.	რაოდენობა		მასალები		ხელფასი		მანქანა- მექანიზმები და ტრანსპორტი		სულ
				ნორმატ. ერთ-ზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
მიწის გავისის მოწყობა.												
1	1-22-9	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში 5 კმ-ზე	მ³		1770,0							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,0132	23,36							
		ექსკავატორი V-0.65 მ3	მანქ-სთ	0,0295	52,22							
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0021	3,72							
	1-25-2	მუშაობა ნაყარში	მ³		1770,0							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,00323	5,72							
		ბულდოზერი 79 კვტ	მანქ-სთ	0,00362	6,41							
		სხვა მანქანა	ლარი	0,00018	0,32							
2	ს.რ.ფ	გრუნტის ტრანსპორტირება 5-კმ-ზე ნაყარში	ტ		3451,50							
	1-79-3 ტ.ნ პ3.107 ენირი §2-1-54 ცხ.2.ვ3ვ	გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოვითმცლელებზე და გატანა ნაყარში 5 კმ-ზე	მ3		90,00							
		შრომის დანახარჯი 3,37*1,2+0,81	კაც-სთ	4,854	436,86							
	1-25-2	მუშაობა ნაყარში	მ3		90,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,00323	0,29							
		ბულდოზერი	მანქ-სთ	0,00362	0,33							
		სხვა მანქანა	ლარი	0,00018	0,02							
არსებული ქვედა საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია პკ3+81-დან - პკ4+38-მდე L-57გ; პკ4+43-დან - პკ4+50-მდე L-7გ	ს.რ.ფ	გრუნტის გატანა ნაყრში 5 კმ-ზე	ტ		175,500							
	ა) კედლის დაზიანებულ ზედაპირზე რკინაბეტონის პერანგის											
1	30-11-2	არსებული მონოლითური ბეტონის პარაპეტების დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით	მ³		9,30							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	10,2	94,86							
		სხვა მანქანა	ლარი	7,99	74,31							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ნარჩენების დატვირთვა და გატანა ნაყარში 5 ქმ-ზე	ტ		22,32							
2	30-11-2	კედლის ზედაპირის ფუჭვილიანის ადგილების დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩებით	ტ ³		5,10							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	10,2	52,02							
		სხვა მანაქანა	ლარი	7,99	40,75							
		ნარჩენების დატვირთვა და გატანა ნაყარში 5 ქმ-ზე	ტ		12,24							
3	37-17-4	კედელში ბურღლილების მოწყობა და ბურღლილებში არმატურის ანკერების ჩაყენება, ცემენტის სსნარის ჩაჭირხვით	ტ		1,204							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	94,9	114,26							
		სანგრევი ჩაქუჩები	მანქ.-სთ	60,3	72,60							
		სხვა მანქანა	ლარი	1,84	2,22							
		არმატურა AIII	ტ		1,204							
		ცემენტის სსნარი	ტ ³	0,24	0,289							
		ნაჭედი	კბ	23	27,7							
		ბურღლის გვირგვინა	ცალი	7,67	9,2							
		სხვა მასალა	ლარი	2,95	3,55							
4	37-64-3	კერანგის მონოლითური ბეტონით B30F200 W6	ტ ³		35,40							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	5,18	183,37							
		ამწე მუხლუხა სვლაზე 10ტ	მანქ.-სთ	0,096	3,40							
		სხვა მანქანა	ლარი	0,231	8,18							
		ბეტონი B30 F200 W6	ტ ³	1,015	35,93							
		ცემენტის სსნარი	ტ ³	0,0266	0,94							
		ხის ფალიბი	ტ ²	0,82	29,03							
		მრგვალი ხე	ტ ³	0,0007	0,025							
		ფიცარი სისქ. 70მმ III ხარისხით	ტ ³	0,0114	0,404							
		ფიცარი სისქ. 25-35მმ IV ხარ.	ტ ³	0,0008	0,028							
		ფიცარი სისქ. 40-60მმ IV ხარ.	ტ ³	0,0174	0,616							
		ჭანჭიკი ქანჩით	კბ	0,5	17,35							
		სხვა მასალა	ლარი	0,612	21,66							
5	37-66-1	არმატურის ბადის მოწყობა კედლის ზედაპირზე	ტ		1,0975							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	14,40	15,804							
		ამწე მუხლუხა სვლაზე 10ტ	მანქ.-სთ	1,93	2,118							
		სხვა მანქანა	ლარი	5,93	6,508							
		არმატურა	ტ	1,00	1,0975							
		სხვა მასალა	ლარი	9,08	9,965							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ბ) კედლის ამაღლება რკინაბეტონის სარტყელით										
6	37-17-4	კედლის ზედაპირზე ბურლილების მოწყობა და ბურლილებში არმატურის ანგერების ჩაყენება, ცემენტის ხსნარის ჩაჭირხვნით	Ø		0,538							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	94,9	51,06							
		სანგრევი ჩაქტები	მანქ.-სთ	60,3	32,44							
		სხვა მანქანა	ლარი	1,84	0,99							
		არმატურა AIII	Ø		0,538							
		ცემენტის ხსნარი	გ³	0,24	0,129							
		ნაჟედი	კბ	23	12,4							
		ბურლვის გვირგვინა	ცალი	7,67	4,1							
		სხვა მასალა	ლარი	2,95	1,59							
7	6-15-9	სარტყელის მოწყობა მონოლითური რკინაბეტონით B30F200 W6	გ³		12,80							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	8,54	109,31							
		სხვა მანქანა	ლარი	1,06	13,57							
		ბეტონი B30 F200 W6	გ³	1,015	12,99							
		არმატურა AIII	Ø		0,275							
		ხის ყალიბი	გ²	1,4	17,92							
		ფიცარი სისქ. 40-60მმ IIხარ.	გ³	0,0145	0,186							
		ელექტროდი	კბ	2,5	32,00							
		სხვა მასალა	ლარი	0,74	9,47							
		მონოლითური ბეტონის, ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა პკ4+50-დან - პკ4+57-მდე L-78										
1	1-22-9	გრუნტის დამუშავება ქქსკავატორით, დატვირთვა და გატანა ნაფარში 5 კმ-ზე	გ³		23,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,0132	0,30							
		ქქსკავატორი V-0.65 მ3	მანქ.-სთ	0,0295	0,68							
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0021	0,05							
	1-25-2	მუშაობა ნაფარში	გ³		23,0							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,00323	0,07							
		ბულდოზერი 79 კვტ	მანქ.-სთ	0,00362	0,08							
		სხვა მანქანა	ლარი	0,00018	0,0041							
	ს.რ.გ	გრუნტის ტრანსპორტირება 5-კმ-ზე ნაფარში	Ø		44,85							
	1-79-3 ტ.ნ პ3.107 ენირი §2-1-54 ცბ.2.33	გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოვითმცლელებზე და გატანა ნაფარში 5 კმ-ზე	მ3		1,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2		შრომის დანახარჯი 3,37*1,2+0,81	კაც-სთ	4,854	4,85							
	1-25-2	მუშაობა ნაყარში	მ3		1,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,00323	0,0032							
		ბულდოზერი	მანქ-სთ	0,00362	0,0036							
		სხვა მანქანა	ლარი	0,00018	0,0002							
	ს.რ.ფ	გრუნტის გატანა ნაყრში 5 კმ-ზე	ტ		1,950							
3		მონოლითური ბეტონის კედლის მოწყობა:										
3.1	30-3-2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები $h=20\text{სმ}$	გ³		2,0							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	2,12	4,24							
		სხვა მანქანა	ლარი	0,101	0,20							
		ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა	გ³	1,1	2,2							
3.2	37-64-3	საყრდენი კედლის მონოლითური ბეტონი B22,5F200 W6	გ³		14,7							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	5,18	76,15							
		ამზე მუხლუხა სელაზე 10ტ	მანქ-სთ	0,096	1,41							
		სხვა მანქანა	ლარი	0,231	3,40							
		ბეტონი B22,5 F200 W6	გ³	1,015	14,92							
		ცემენტის სნარი	გ³	0,0266	0,39							
		ხის ფალიბი	გ²	0,82	12,05							
		მრგვალი ხე	გ³	0,0007	0,010							
		ფიცარი სისქ. 70მმ III ხარისხით	გ³	0,0114	0,168							
		ფიცარი სისქ. 25-35მმ IV ხარ.	გ³	0,0008	0,012							
		ფიცარი სისქ. 40-60მმ IV ხარ.	გ³	0,0174	0,256							
		ჭანჭიგი ქანჩით	კბ	0,5	7,20							
		სხვა მასალა	ლარი	0,612	9,00							
3.3	30-51-3	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია (2 ჯერად)	გ²		25,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,564	14,10							
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0409	1,023							
		ბიტუმი	ტ	0,0045	0,1125							
		ცემენტის სნარი	გ³	0,0075	0,1875							
		სხვა მასალა	ლარი	0,265	6,63							
4		კედლის უკან გრძივი დრენაჟის მოწყობა										
4.1	8-4-8	პოსიერი თიხა $h=20\text{სმ}$	გ³		1,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	6,5	6,50							
		სხვა მანქანა	ლარი	2,16	2,16							
		თიხა	გ³	1,15	1,15							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		სხვა მასალა	ლარი	0,020	0,02							
4.2	1-123-8	ქვის რისტერმის მოწყობა	გ ³		2,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	2,78	5,56							
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0026	0,005							
		ქვა	გ ³	1,01	2,02							
4.3	22-8-3	სადრენაჟო პლასტმასის მილი d-100მმ	გრძ.მ		4,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,119	0,48							
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0675	0,27							
		სადრენაჟო პლასტმასის მილი d-100მმ	გრძ.მ	1,01	4,04							
		სხვა მასალა	ლარი	0,002	0,01							
5	უკუშევსება კარიერიდან მოზიდული სრემოვანი გრუნტით და დატკეპნა ფენებად											
	1-22-8	გრუნტის დამუშავება კარიერში ექსკავატორით, დატკირვით ავტოტვითმცლელებზე (6ბ)	გ ³		11,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,0102	0,11							
		ექსკავატორი V-0.65 გ ³	მანქ-სთ	0,0228	0,25							
		სხვა მანქანა	ლარი	0,00209	0,02							
	1-25-2	მუშაობა ნაყარში	გ ³		11,0							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,00323	0,04							
		ბულდოზერი	მანქ-სთ	0,00362	0,04							
		სხვა მანქანა	ლარი	0,00018	0,002							
	ს.რ.ფ	გრუნტის მოტანა კარიერიდან 15 კმ-ზე	ტ		21,5							
არსებული საყრდენი კედლების დეკორატიული შელესვა (მარჯვნივ) პ.პ+05-დან - პ.პ+33-მდე												
L-28გ; პ.პ+38-დან - პ.პ+53-მდე L-15გ; პ.პ+57-დან - პ.პ+77-მდე L-20გ												
1	15-52-1	არსებული საყრდენი კედლების დეკორატიული შელესვა	გ ²		40,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,93	37,20							
		ხსნარის ტუმბი 3მ ³ /სთ	მანქ-სთ	0,024	0,96							
		სხვა მანქანა	ლარი	0,026	1,04							
		ცემენტის ხსნარი	გ ³	0,0255	1,02							
ჭების რეაბილიტაცია												
საკომუნიკაციო ჭების ამაღლება												
1	30-11-2	ჭის თავის მომტვრევა სანგრევი ჩაქუნებით, დატკირვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	გ ³		0,70							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	10,2	7,14							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1-79-3 ენირი §2-1-54 ც.ბ.2.ვ.ვ	ჭის ამოწმენდა ხელით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე და გატანა ნაყარში 5 კმ-ზე	მ³		0,50							
		შრომის დანახარჯი 3,37+0,81	კაც-სთ	4,18	2,09							
	1-25-2	მუშაობა ნაყარში	მ3		0,5							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,00323	0,0016							
		ბულდოზერი	მანქ-სთ	0,00362	0,0018							
		სხვა მანქანა	ლარი	0,00018	0,0001							
6	ს.რ.ვ	გრუნტის გატანა ნაყრში 5 კმ-ზე	ტ		0,98							
	23-12-1	სანიაღვრე ჭაში 1 რეინაბეტონის რგოლის d=1,0მ ჩაყენება	მ3		0,42							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	12,6	5,29							
		სხვა მანქანა	ლარი	0,00018	0,0001							
		რეინაბეტონის რგოლი d=1 მ	ტ		1,0							
		ბეტონი B22,5 F200 W6	მ3		0,5							
		წვიმამიღები ცხაური რეინაბეტონის ჩარჩოთი	ტ		1,0							
		სხვა მასალა (კაუჭები)	ლარი	0,701	0,2944							
ლითონის მოაჯირების მოწყობა პკ3+81-დან - პკ4+56-გვე ლ=75მ												
1	30-48-1	ლითონის მოაჯირების მოწყობა, შეღებვით	ტ		3,168							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	31,4	99,48							
		სხვა მანქანა	ლარი	0,37	1,172							
		კვადრატული პროფილი 100X50X4	გრძ.მ		195,0							
		კვადრატული პროფილი 60X30X2.5	გრძ.მ		450,0							
		სხვა მასალა	ლარი	28,9	91,56							
2	6-9-9	ჩასაყოლებელ დეტალების ჩდ-1 დაყენება	ტ		0,216							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	21,1	4,56							
		სხვა მანქანა	ლარი	1,3	0,281							
		ლითონის ფურცელი	ტ		0,186							
		არმატურა AIII	ტ		0,030							
		სხვა მასალა	ლარი	1,3	0,28							
გზის ქვაფენილის მოწყობა.												
1	27-7-2	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, h-10სმ.	მ³		470,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,15	70,5							
		ავტოგრეიდერი	მანქ-სთ	0,0216	10,152							
		სატკეპნი პნევმოსვლაზე 18ტ	მანქ-სთ	0,0273	12,831							
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა	მანქ-სთ	0,0097	4,559							
		ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა	მ³	1,22	573,40							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		წყალი	გ ³	0,07	32,90							
2	27-11-1	საფუძვლის I ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით	გ ²		4672,00							
	27-11-4	საფუძვლის I ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40გგ), h-15სმ.	კაც-სთ	0,033	154,18							
		შრომის დანახარჯი	მანქ-სთ	0,00042	1,962							
		აგტოგრეიდერი 79 კვტ	მანქ-სთ	0,00258	12,054							
		ბულდოზერი 79 კვტ	მანქ-სთ	0,0112	52,326							
		სატკეპნი თვითმავალი გლუვი 5ტ	მანქ-სთ	0,0248	115,866							
		სატკეპნი თვითმავალი გლუვი 10ტ	მანქ-სთ	0,00414	19,34							
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა	მანქ-სთ	0,00053	2,48							
		ქვის ნამტვრევების მანაწილებელი	მანქ-სთ	0,189	883,01							
		ღორღი 0-40გგ	გ ³	0,03	140,16							
3	27-7-1	საფუძვლის II ფენის მოწყობა ქვიშით, h-10სმ, (10% ცემენტის დანამატით)	გ ³		467,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,149	69,58							
		აგტოგრეიდერი 79 კვტ	მანქ-სთ	0,0216	10,087							
		სატკეპნი პნევმოსვლაზე 18ტ	მანქ-სთ	0,0041	1,915							
		სატკეპნი მისაბმელი პნევმოსვლაზე 25ტ	მანქ-სთ	0,0182	8,499							
		ტრაქტორი 79 კვტ	მანქ-სთ	0,0182	8,499							
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა	მანქ-სთ	0,0069	3,22							
		ცემენტი	ტ		47,00							
		ქვიშა	გ ³	0,99	462,33							
		წყალი	გ ³	0,05	23,35							
4	27-20-1	ქვაფენილის დაგება ბაზალტის დაბურჩადებული ძელურებით 10X10X10 სმ	გ ²		4569,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,92	4203,48							
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა	მანქ-სთ	0,0153	69,91							
		ბაზალტის დაბურჩადებული ძელურებით 10X10X10 სმ	გ ²	1,01	4614,690							
		სხვა მასალა	ლარი	0,00336	15,35							
5	27-20-1	ქვაფენილის დაგება გრანიტის დაბურჩადებული ძელურებით 10X10X10 სმ	გ ²		170,0							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,92	156,40							
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა	მანქ-სთ	0,0153	2,60							
		გრანიტის დაბურჩადებული ძელურებით 10X10X10 სმ	გ ²	1,01	171,700							
		სხვა მასალა	ლარი	0,00336	0,57							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ტროტუარების და ბორდიურების მოწყობა.												
1	1-22-15	გრუნტის დამუშავება ქქსკავატორით, დატვირთვა და გატანა ნაფარში 5 კმ-ზე	მ³		70,0							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,02	1,40							
		ქქსკავატორი V-0.5 მ3	მანქ-სთ	0,0445	3,12							
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0021	0,15							
	1-25-2	მუშაობა ნაფარში	მ³		70,0							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,00323	0,23							
		ბულდოზერი 79 კვტ	მანქ-სთ	0,00362	0,25							
		სხვა მანქანა	ლარი	0,00018	0,01							
	ს.რ.ფ	გრუნტის ტრანსპორტირება 5-კმ-ზე ნაფარში	ტ		136,50							
	1-79-3 ტ.ნ პ3.107 ენირი §2-1-54 ცხ.2.33	გრუნტის დამუშავება სელით, დატვირთვა აგტოვითმცლელებზე და გატანა ნაფარში 5 კმ-ზე	მ3		4,00							
2		შრომის დანახარჯი 3,37*1,2+0,81	კაც-სთ	4,854	19,42							
	1-25-2	მუშაობა ნაფარში	მ3		4,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,00323	0,01							
		ბულდოზერი	მანქ-სთ	0,00362	0,01							
		სხვა მანქანა	ლარი	0,00018	0,001							
	ს.რ.ფ	გრუნტის გატანა ნაყრში 5 კმ-ზე	ტ		7,800							
3	27-7-2	ჰემასტორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, h-5სმ.	მ³		78,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,15	11,7							
		აგტოგრეიდერი	მანქ-სთ	0,0216	1,685							
4		სატკეპნი პნევმოსვლაზე 18ტ	მანქ-სთ	0,0273	2,129							
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა	მანქ-სთ	0,0097	0,757							
		ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა	მ³	1,22	95,16							
		წყალი	მ³	0,07	5,46							
	27-11-1 27-11-4	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ), h-8სმ.	მ²		1552,00							
4		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,033	51,22							
		აგტოგრეიდერი 79 კვტ	მანქ-სთ	0,00042	0,652							
		ბულდოზერი 79 კვტ	მანქ-სთ	0,00258	4,004							
		სატკეპნი ოვითმავალი გლუვი 5ტ	მანქ-სთ	0,0112	17,382							
		სატკეპნი ოვითმავალი გლუვი 10ტ	მანქ-სთ	0,0248	38,490							
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა	მანქ-სთ	0,00414	6,43							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5		ქვის ნამტვრევების მანაწილებელი	მანქ-სთ	0,00053	0,82							
		დორდი 0-40გგ	გ ³	0,1008	156,44							
		წყალი	გ ³	0,03	46,56							
5.1	6-1-1	ბეტონის საფუძვლის მომზადება h-3სმ.	გ ³		46,60							
5.2		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	1,37	63,84							
		სხვა მანქანა	ლარი	0,283	13,19							
		ბეტონი B20 F200 W6	გ ³	1,02	47,53							
		სხვა მასალა	ლარი	0,62	28,89							
	27-44-1	ტროტუარის მოკირწვლა ბაზალტის ფილებით 30X30X3სმ	გ ²		1552,00							
6		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,479	743,41							
		სხვა მანქანა	მანქ-სთ	0,153	237,46							
		ბაზალტის ფილა 30X30X3 სმ	გ ²	1,0	1552,000							
		ცემენტის სნერი	გ ³	0,0005	0,776							
		სხვა მასალა	ლარი	0,0006	0,93							
	27-19-4	ბაზალტის ბორდიურების 30X15სმ და 20X10სმ მოწყობა ბეტონის საფუძველზე, გრუნტის დამუშავებით	გრძ,მ		1133,20							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	1,11	1257,85							
		სხვა მანქანა	მანქ-სთ	0,0071	8,05							
		ბაზალტის ბორდიურები 30X15სმ	გრძ,მ		866,70							
		ბაზალტის ბორდიურები 20X10სმ	გრძ,მ		266,50							
		ბეტონი B20 F200 W6	გ ³	0,059	66,86							
		ცემენტის სნერი	გ ³	0,0006	0,680							
		სხვა მასალა	ლარი	0,096	108,79							
1	დაერთებების მოწყობა.											
	27-7-2	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, h-10სმ.	გ ³		60,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,15	9,0							
		აგროგრეიდერი	მანქ-სთ	0,0216	1,296							
		სატკეპნი პნევმოსვლაზე 18ტ	მანქ-სთ	0,0273	1,638							
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა	მანქ-სთ	0,0097	0,582							
		ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა	გ ³	1,22	73,20							
		წყალი	გ ³	0,07	4,20							
	27-11-1	საფუძვლის I ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორდით	გ ²		609,00							
	27-11-4	შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,033	20,10							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2		ავტოგრეიდერი 79 კვტ	მანქ-სთ	0,00042	0,256							
		ბულდოზერი 79 კპტ	მანქ-სთ	0,00258	1,571							
		სატკეპნი ოვითმავალი გლუვი 5ტ	მანქ-სთ	0,0112	6,821							
		სატკეპნი ოვითმავალი გლუვი 10ტ	მანქ-სთ	0,0248	15,103							
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა	მანქ-სთ	0,00414	2,52							
		ქვის ნამტვრევების მანაწილებელი	მანქ-სთ	0,00053	0,32							
		ფორდი 0-40ტ	გ ³	0,189	115,10							
		წყალი	გ ³	0,03	18,27							
3	27-7-1	საფუძვლის II ფენის მოწყობა ქვიშით, h-10სმ, (10% ცემენტის დანამატით)	გ ³		60,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,149	8,94							
		ავტოგრეიდერი 79 კვტ	მანქ-სთ	0,0216	1,296							
		სატკეპნი პნევმოსვლაზე 18ტ	მანქ-სთ	0,0041	0,246							
		სატკეპნი მისაბმელი პნევმოსვლაზე 25ტ	მანქ-სთ	0,0182	1,092							
		ტრაქტორი 79 კვტ	მანქ-სთ	0,0182	1,092							
4		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა	მანქ-სთ	0,0069	0,41							
		ცემენტი	ტ		6,00							
		ქვიშა	გ ³	0,99	59,40							
		წყალი	გ ³	0,05	3,00							
5	27-20-1	ქვაფენილის დაგება ბაზალტის დაბურჩადებული ძელურებით 10X10X10 სმ	გ ²		609,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,92	560,28							
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა	მანქ-სთ	0,0153	9,32							
		ბაზალტის დაბურჩადებული ძელურებით 10X10X10 სმ	გ ²	1,01	615,090							
		სხვა მასალა	ლარი	0,00336	2,05							
6	27-19-2	რკინაბეტონის ჩამპეტი ბორდიურები 30X20 სმ მოწყობა	გრძ,მ		21,3							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,74	15,76							
		სხვა მანქანა	მანქ-სთ	0,0071	0,15							
		რკინაბეტონის ბორდიურები 30X20სმ	გრძ,მ		21,30							
		ბეტონი B20 F200 W6	გ ³	0,059	1,26							
		ცემენტის სსნარი	გ ³	0,0006	0,013							
		სხვა მასალა	ლარი	0,096	2,04							
ეზოში შესასვლელების მოწყობა.												
7	27-7-2	ქვესაბეტონის ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, h-10სმ.	გ ³		40,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,15	6,0							
		ავტოგრეიდერი	მანქ-სთ	0,0216	0,864							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		სატკეპნი პნევმოსვლაზე 18ტ	მანქ-სთ	0,0273	1,092							
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა	მანქ-სთ	0,0097	0,388							
		ქვიშა-ხრე შოვანი მასალა	გ ³	1,22	48,80							
		წყალი	გ ³	0,07	2,80							
2	27-11-1	საფუძვლის I ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით	გ ²		412,00							
	27-11-4	(0-40მმ), h-15სმ.										
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,033	13,60							
		აგტოგრეიდერი 79 კვტ	მანქ-სთ	0,00042	0,173							
		ბულდოზერი 79 კვტ	მანქ-სთ	0,00258	1,063							
		სატკეპნი ოვითმავალი გლუვი 5ტ	მანქ-სთ	0,0112	4,614							
		სატკეპნი ოვითმავალი გლუვი 10ტ	მანქ-სთ	0,0248	10,218							
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა	მანქ-სთ	0,00414	1,71							
		ქვის ნამტვრევების მანაშილებელი	მანქ-სთ	0,00053	0,22							
		ღორღი 0-40მმ	გ ³	0,189	77,87							
3		წყალი	გ ³	0,03	12,36							
	27-7-1	საფუძვლის II ფენის მოწყობა ქვიშით, h-10სმ, (10% ცემენტის დანამატით)	გ ³		42,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,149	6,26							
		აგტოგრეიდერი 79 კვტ	მანქ-სთ	0,0216	0,907							
		სატკეპნი პნევმოსვლაზე 18ტ	მანქ-სთ	0,0041	0,172							
		სატკეპნი მისაბმელი პნევმოსვლაზე 25ტ	მანქ-სთ	0,0182	0,764							
4		ტრაქტორი 79 კვტ	მანქ-სთ	0,0182	0,764							
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა	მანქ-სთ	0,0069	0,29							
		ცემენტი	ტ		4,00							
		ქვიშა	გ ³	0,99	41,58							
5		წყალი	გ ³	0,05	2,10							
	27-20-1	ქვაფენილის დაგება ბაზალტის დაბურჩადებული ძელურებით 10X10X10 სმ	გ ²		412,80							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,92	379,78							
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა	მანქ-სთ	0,0153	6,32							
		ბაზალტის დაბურჩადებული ძელურებით 10X10X10 სმ	გ ²	1,01	416,928							
6		სხვა მასალა	ლარი	0,00336	1,39							
		გაზონების შემოფარგვლა										
1	გაზონების შემოფარგვლა მომოლითური ბეტონის ბორდიურით											
1.1	30-11-3	არსებული ბორდიურის ნაშილობრივ დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	გ ³		2,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	10,2	20,40							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		სხვა მანაქანა	ლარი	7,99	15,98							
		ნარჩენების დატვირთვა და გატანა ნაფარში 5 კმ-ზე	ტ		4,80							
2	6-13-3	მონოლითური ბეტონის ბორდიურის მოწყობა (0.5X0.2)	მ ³		23,20							
		ჭრომის დანახარჯი	კაც-სთ	9,09	210,89							
		სხვა მანქანა	ლარი	0,76	17,632							
		ბეტონი B22,5 F200 W6	მ3	1,02	23,66							
		ხის ყალიბი	მ2	2,64	61,248							
		ფიცარი ხის 40-60მმ III ხარ.	მ ³	0,0598	1,387							
		ჭანჭიერი	კბ	0,32	7,424							
		სხვა მასალა	ლარი	0,49	11,37							
			ჯამი									
ზედნადები ხარჯები												%
ჯამი												
გეგმიური დაგროვება												%
ჯამი												
გაუთვალისწინებელი ხარჯები (*)												3%
ჯამი												
დღგ												18%
სულ ჯამი												

პრეტენდენტი ორგანიზაცია

ხელმოწერა ბ.ა.

შენიშვნა

1	(*) გაუთვალისწინებელი ხარჯი – დაუშვებელია პრეტენდენტის მიერ გაუთვალისწინებელი ხარჯის პროცენტული მაჩვენებლის შეცვლა (3%)
2	განფასება შედგენილ იქნას რესურსული მეთოდით, საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №52 და №55 დადგენილების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.
3	ხარჯთაღრიცხვაში პრეტენდენტის მიერ როგორც ერთეულის ფასები ისე საერთო ფასები აღებული იყოს ლარის მეასედის სიზუსტით (მაგ: 0,00)