

სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“-ს
სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში სახელმწიფო შესყიდვების განსახორციელებლად
შექმნილი სატენდერო კომისიის სხდომის
ოქმი №2

ქ. თბილისი

20 აგვისტო 2019 წელი

სხდომას უძღვებოდა:

ზვიად როსტომაშვილი - სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“ დირექტორი - კომისიის თავმჯდომარე;

სხდომას ესწრებოდნენ:

გიორგი შალუტაშვილი - სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“ დირექტორის პირველი მოადგილე - კომისიის წევრი;

მამია მორალიშვილი - სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“ დირექტორის მოადგილე - კომისიის წევრი;

გიორგი თინაძე - სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“ დირექტორის მოადგილე - კომისიის წევრი;

ირმა ხუფენია - სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“ - ადმინისტრაციის უფროსი - კომისიის წევრი;

სატენდერო კომისიის აპარატის წევრები:

ზვიად როსტომაშვილი - აპარატის ხელმძღვანელი;

დავით მესხიშვილი - აპარატის წევრი;

სხდომას არ ესწრებოდნენ:

მამუკა ბერიძე - სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“ ეკონომიკური სამსახურის უფროსი - კომისიის წევრი;

გიორგი გაბიძაშვილი - აპარატის წევრი;

დღის წესრიგი: 2019 წლის ბიუჯეტის დაფინანსების ფარგლებში სსიპ ქალაქ თბილისის N49-ე, N115-ე, N132-ე და N137-ე საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე 2019 წლის 06 აგვისტოს გამოცხადებულ NAT190015624 ელექტრონულ ტენდერში ცვლილებების შეტანის საკითხის განხილვა.

აღწერილობითი ნაწილი:

აღნიშნულ ტენდერში პოტენციური მიმწოდებლის მიერ 2019 წლის 20 აგვისტოს დაისვა შეკითხვა: „სატენდერო წინადადების ფასი არ ედრება სკოლების ზღვრულ ჯამურ ღირებულებას. გთხოვთ განგვიმარტოთ როგორ ვიმოქმედოთ“.

სამოტივაციო ნაწილი:

პოტენციური მიმწოდებლის მიერ დასმული კითხვის გათვალისწინებით, გადამოწმდა სატენდერო დოკუმენტაციის მე-10 პუნქტის 10.1.2. ქვეპუნქტში თითოეულ სკოლაზე მითითებული ღირებულების ჯამი. შედეგად აღმოჩნდა, რომ ქ. თბილისის N115 საჯარო სკოლის სავარაუდო ღირებულების - 734 797 ლარი, ქ. თბილისის N132 საჯარო სკოლის სავარაუდო ღირებულების - 685 883 ლარი, ქ. თბილისის N137 საჯარო სკოლის სავარაუდო ღირებულების - 467 038 ლარი, ქ. თბილისის N49 საჯარო სკოლის სავარაუდო ღირებულების - 44 960 ლარი, ჯამი სატენდერო დოკუმენტაციაში მითითებული 1 935 678 (ერთიმილიონ ცხრაასოცდათხუთმეტი ათას ექვსასამოცდათვრამეტი) ლარის ნაცვლად შეადგენს 1 932 678 (ერთი მილიონ ცხრაასოცდათორმეტი ათას ექვსასამოცდათვრამეტი) ლარს.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საჭიროა ცვლილების შეტანა სატენდერო დოკუმენტაციაში და სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრა 1 932 678 (ერთი მილიონ ცხრაასოცდათორმეტი ათას ექვსასამოცდათვრამეტი) ლარით.

დაადგინეს:

1. სსიპ ქალაქ თბილისის N49-ე, N115-ე, N132-ე და N137-ე საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე 2019 წლის 06 აგვისტოს გამოცხადებულ NAT190015624 ელექტრონულ ტენდერში შეტანილ იქნას ცვლილება და შესყიდვის ობიექტის

სავარაუდო ღირებულება 1 935 678 (ერთიმილიონ ცხრაასოცდათხუთმეტიათას ექვსასსამოცდათვრამეტი) ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 1 932 678 (ერთი მილიონ ცხრაასოცდათორმეტი ათას ექვსასსამოცდათვრამეტი) ლარით. სხვა პირობები დარჩეს უცვლელად.

2. დაევალოს სატენდერო კომისიის აპარატს წინამდებარე რეჟმისა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა დოკუმენტის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთვა.

კომისიის თავმჯდომარე:

ზვიად როსტომაშვილი

კომისიის წევრები:

გიორგი შალუტაშვილი

მამია მორალიშვილი

გიორგი თინაძე

ირმა ხუფენია

აპარატის წევრი:

დავით მესხიშვილი