

ობიექტის დასახელება:

ქ. თბილისის №24 საჯარო სკოლის გათბობის სისტემის რეაბილიტაცია

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

მათ შორის ხელფასი -

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	შენიშვნა
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1. გათბობა										იხ. ნახაზი
1	არსებული დაზიანებული რადიატორების დემონტაჟი დასაწყობებით	ცალი	80,00								
2	არსებული დემონტირებული, მორყეული რადიატორების დემონტაჟ-მონტაჟ-გამაგრება 10-12სმ სამაგრებით	ცალი	5,00								
3	ახალი პანელური რადიატორის მონტაჟი, მიერთება მიმდებარე ღვარზე, მიღებზე 600X1000მმ	ცალი	74,00								
4	ახალი პანელური რადიატორის მონტაჟი, მიერთება მიმდებარე ღვარზე, მიღებზე 600X1200მმ	ცალი	6,00								
5	ჩამკეტ-მარეგულირებელი ვენტილის მოწყობა დ=15მმ ახალ რადიატორებზე	წყვილი	80,00								
6	სამონტაჟო ხვრელების მოწყობა-ამოღესვა	ცალი	4,00								
7	მინაბოჭკოვანი პლასტმასის მიღების მოწყობა დ=20მმ, PN25 (დგარიდან ახალ რადიატორამდე)	გრძ.მ.	80,00								
8	მინაბოჭკოვანი პლასტმასის მიღები მონტაჟით დ=25მმ, PN25	გრძ.მ.	24,00								
9	მინაბოჭკოვანი პლასტმასის მიღები მონტაჟით დ=32მმ, PN25	გრძ.მ.	4,00								
10	მინაბოჭკოვანი პლასტმასის მიღები მონტაჟით დ=40 მმ, PN25	გრძ.მ.	4,00								
11	მინაბოჭკოვანი პლასტმასის მიღები მონტაჟით დ=50 მმ, PN25	გრძ.მ.	12,00								
12	ბურთ. პლასტ. ვენტილის მონტაჟი არსებულ რადიატორებზე ჩამკეტად დ=20მმ	ცალი	20,00								

13	ავტომატური ჰაერგამშვების მონტაჟი სხვენში დ=20მმ ბურთულოვან ვენტილზე	კომპლ	28,00								
14	პლასტმასის ფასონური ნაწილები, სამაგრები მოწყობით 20,25,32მმ	ცალი	640,00								
15	პლასტმასის ფასონური ნაწილები, სამაგრები მოწყობით 40,50მმ	ცალი	44,00								
16	ქურო გარე ხრახნით რკ/პლასტ მოწყობით დ=20მმ	ცალი	160,00								
17	თბოიზოლაცია ფოლგიანი მინაბამბით, ცელოფნითა და სკოჩით (წოლილების სარდაფში და სხვენში)	კუბ.მ.	1,00								
18	სისტემის პიდრო გამოცდა	ერთჯერადი	1,00								
	ჯამი										
	ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 12%)	%									
	ჯამი										
	მოგება (არაუმეტეს 8%)	%									
	ჯამი 1										
	2 საქვების მოწყობილობა										იხ. ნახაზი
1	არსებული საკედლე ქვების დემონტაჟი დასაწყობებით	კომპლ	2,00								
2	არსებული საფართოებელი აგზის დემონტაჟი - პროფილაქტიკა, დაბერვა-მონტაჟი	კომპლ	1,00								
3	32კვ-ანი ან მეტი საკედლე ქვების მონტაჟი	კომპლ	2,00								
4	საკედლე ქვების კომუნიკაციური კომპლექტი მონტაჟით	კომპლ	2,00								
5	ქსელური საცირკულაციო ტუმბო ქ=5ტ, კ=5მ , (ან მეტი სიმძლ.) მონტაჟი	კომპლ	1,00								
6	შემავესებელი ტუმბო მონტაჟით	კომპლ	1,00								
7	ბურთულიანი პლასტმ.ვენტილი დ=40მმ მონტაჟით	ცალი	4,00								
8	ქვების დამცავი სარქველის მოწყობა 3-ბარიანი დ=20მმ ბურთ. ვენტილზე	ცალი	2,00								
9	თერმომოძანომატრის მოწყობა დ=20მმ ბურთ. ვენტილზე	ცალი	2,00								
10	ავტომატური ჰაერგამშვების მოწყობა (ვანტუსი) დ=20მმ ბურთ. ვენტილზე	ცალი	5,00								

[illegible]

	ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 10%)	%									
	ჯამი										
	მოგება (არაუმეტეს 8%)	%									
	ჯამი 4										
	1+2+3+4 თავების ჯამი										
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	5,00								
	ჯამი										
	დღგ	%	18,00								
	ჯამი										
	ექსპერტიზის მომსახურების ღირებულება /პუნქტი 137/		%								
	სულ										

$$\mathbb{N}^0 \mathbb{N}^0 \mathbb{N}^0$$

0,08

