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1.  Sesavali 
 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომში წმ. გიორგის ეკლესიის მიმართულებით 

ბეტონის საფარით გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების დეტალური საინჟინრო პროექტი 

შედგენილია შპს ,,გზამკვლევი 2001“–ის მიერ, სამტრედიის მუნიციპალიტეტთან  2018 წლის 

7 დეკემბერს  გაფორმებული N217 ხელშეკრულების საფუძველზე. 

 

სარეაბილიტაციო გზის პროექტირებისას გამოყენებულია საქართველოს ეროვნული 

სტანდარტი SST(სსტ) 72-2009 ,,გზები საავტომობილო საერთო სარგებლობის გეომეტრიული 

და სტრუქტრული მოთხოვნები“. 

 

ზემოთაღნიშნული საქართველოს ეროვნული სტანდარტის მიხედვით სარეაბილიტაციო 

გზის საპროექტო პარამეტერები მიიღება საანგარიშო სიჩქარის  მნიშვნელობის მიხედვით. 

(დანართი N3) ჩვენს შემთხვევაში სარეაბილიტაციო გზა მიეკუთვნება ადგილობრივი 

მნიშვნელობის გზას რომელიც აკავშირებს სოფელ გომის მოსახლეობას წმინდა გიორგის 

ეკლესიასთან გადის მთაგორიან  რელიეფზე და მოძრაობის პერსპექტიული ინტესიობა 

შეადგენს <50 ავტო./დღე ღამეში. ზემოთ აღნიშნულ დანართში მოყვანილი ცხრილის 

საფუძველზე ვიღებთ რომ სარეაბილიტაციო გზის საანგარიშო სიჩქარე შეადგენს 30კმ/სთ. ამ 

მოთხოვნების საფუძველზე აღნიშნული გზის საპროექტო პარამეტრები მიღებულია  

(დანართი N8) - ში მოცემული პარამეტრებით. 

 

უნდა აღინიშნოს რომ გზის ტექნიკური მახასიათებლები - გეგმა, გრძივი პროფილი, მიწის 

ვაკისი, სავალი ნაწილი და გზაზე არსებული ხელოვნური ნაგებობები უმნიშვნელოდ ქმნიან 

შეზღუდვებს უსაფრთხო გადაადგილებისთვის. აქედან გამომდინარე გრძივ პროფილზე 

გათვალისწინებულია არსებული რელიეფიდან განსხვავებით საპროექტო გზის უმეტეს 

ნაწილზე საპროექტო ღერძის აწევა. 

 

ტოპოგრაფიული სამუშაოები შესრულებულია შპს ,,გზამკვლევი 2001“ - ს მიერ. UTM 

კოორდინატთა სისტემაში.  
 

მოქმედი საქართველოს ეროვნული სტანდარტი SST(სსტ) 72-2009 ,,გზები საავტომობილო 

საერთო სარგებლობის გეომეტრიული და სტრუქტრული მოთხოვნები“. რელიეფის 

სირთულის გათვალისწინებით პროექტში მიღებულია შემდეგი ძირითადი ტექნიკური 

მახასიათებლები: 

 

• საანგარიშო სიჩქარე 30კმ/სთ 

• მიწის ვაკისის სიგანე  – 5,5  მ 

• სავალი ნაწილის სიგანე _ 4,5 m 

• გვერდულის სიგამე - 0,5 მ 

• საგზაო სამოსი -   ბეტონის საფარი 

• ხელოვნური ნაგებობები - კაპიტალური ტიპის სნდაწ 2.05.03-84წ  

 

საპროექტო დოკუმენტაცია შედგენილია 2019 წლის აპრილის თვეში შპს ,,გზამკვლევი 2001“-

ის სპეციალისტების მიერ ჩატარებული საკვლევა-ძიებო სამუშაოების საფუძველზე 

 
საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო მონაკვეთს, რომელსაც კაპიტალური შეკეთება ორ 

ათეულ წელზე მეტია არ ჩატარებია, ასფალტის საფარი პრაქტიკულად არ არის 
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შემორჩენილი. წლების მანძილზე ადგილობრივი ხელმძღვანელობის მხრიდან ხდებოდა 

საპროექტო მონაკვეთის ქვიშა ხრეშით მოხრეშვა,  მაგრამ ზოგიერთ ადგილებში არის 

ორმოები, არსებულ გზაზე არ არის შესრულებული როგორც გრძივი, ასევე განივი 

წყალმოცილება, სანიაღვრე სისტემა ძირითადად მოუწყობელია, წვიმიან ამინდებში 

არსებული ორმოები იფარება წყლით და სახიფათოს ქმნის გადაადგილებას.  

 

დამკვეთის მიერ წარმოდგენილ  ტექნიკური დავალებით სარეაბილიტაციო მონაკვეთზე 

გათვალისწინებული არ არის სანიაღვრე კიუვეტების მოწყობა და არც ეზოში შესასვლელებში 

საფარის მოწყობა.  

 
სარეაბილიტაციო მონაკვეთის საერთო სიგრძე შეადგენს 0,352 კმ-ს რომელიც მთლიანად 

გადის სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.  არსებული მონაკვეთის კუთხეები 

დაპროექტებისას აკმაყოფილებს ტექნიკურ პირობებს. არსებული გზის გეგმა გამოყენებულია 

მთლიანად. სარეაბილიტაციო გზის ღერძები მთლიანად ემთხვევა არსებული გზის ღერძს, 

რაც საშუალებას იძლევა შენარჩუნებული იქნას განთვისების ზოლი, მოსახლეობის 

საკარმიდამო ნაკვეთები, მწვანე ნარგავები და არსებული ხელოვნური ნაგებობები. 

არსებულის გზის გეგმა შენარჩუნებულია უცვლელად. 

 

არსებული გზის გრძივი პროფილი დამაკმაყოფილებელ მდომარეობაშია, ზოგიერთ 

ადგილებში ჩასატერებელია არსებული რელიეფის მოჭრა და ზოგიერთი ადგილების შევსება 

რათა უზრუნველყოთ ნორმალური მხედველობა გზაზე. და მოძრაობის სიჩქარის 

მინიმალური ცვალებადობა.  

 

საპროექტო გზის გრძივი პროფილი დაპროექტებულია მოქმედი საქართველოს ეროვნული 

სტანდარტი SST(სსტ) 72-2009 ,,გზები საავტომობილო საერთო სარგებლობის გეომეტრიული 

და სტრუქტრული მოთხოვნები“.  მე-12 ცხრილის და მე-13 ცხრილის ნორმების და 

პარამეტრების მიხედვით, ადგილობრივი ტოპოგრაფიული გეოლოგიური არსებული მიწის 

ვაკისის მაქსიმალური გამოყენებით.  

 

გრძივი პროფილის საპროექტო ნიშნულები მიეკუთვნება არსებული მიწის ვაკისის გზის 

ღერძის ნიშნულს, რომელიც ადგილზე დამაგრებულია ტრასის გასწვრივ განლაგებულ 

დროებით რეპერთან. დროებითი რეპერის ადგილმდებარეობა, პირობით ნიშნულები და 

სქემები მოცემულია რეპერების უწყისში. 
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არსებული ტერიტორიის ამსახველი ფოტო მასალა. 
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 2. მოსამზადებელი სამუშაოები 
 

ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე საჭიროა მომზადდეს სამშენებლო 

ტერიტორია, რისთვისაც საჭიროა შესრულდეს შემდეგი სამუშაოები: 

 

1. ძირითადი გზა ტრასის აღდგენა (რაც გულისხმობს გეოდეზიურ სამუშაოს)   - 0,352კმ 

                                             

3.  მიწის ვაკისი 
 

სარეაბილიტაციო გზის მიწის ვაკისის დაპროექტებისას გამოყენებულია საქართველოს 

ეროვნული სტანდარტი SST(სსტ) 72-2009 ,,გზები საავტომობილო საერთო სარგებლობის 

გეომეტრიული და სტრუქტრული მოთხოვნები“. 

 

ძირითადად საპროექტო ტრასის ღერძი გატარებულია არსებული მიწის ვაკისის 

მაქსიმალური გამოყენებით, მისი პარამეტრების შეუცვლელად. 

 

მიწის ვაკისის სიგანე მთლიან მონაკვეთზე დამაკმაყოფილებელი სიგანისაა გზის მიწის 

სამუშაოების მთლიანი მოცულობა შეადგენს: - 624,00 მ3 

 

4.  საგზაო სამოსი 

 
სარეაბილიტაციო გზის კვლევა ძიების პროცესში იქნა შესწავლილი არსებული გზის საფარი, 

დაფიქსირებული იქნა გზის საფარის ყველა სახის დაზიანებები, (რაც ნათლად ჩანს 

ფოტოსურათებზე)  დამკვეთის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური დავალების  საფუძველზე 

სარეაბილიტაციო გზაზე შერჩეულია ერთი ტიპის საგზაო სამოსის კონსტურქცია. 

 

საგზაო სამოსის შერჩევისას გათვალისწინებული იქნა ის გარემოება, რომ არსებული გზა 

წარმოადგენს აგდილობრივი მნიშვნელობის გზას რომელიც აკავშირებს სოფელ გომის 

მოსახლეობას წმ. გიორგის ეკლესიასთან. 
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tipi I ბეტონის საფარი  
 

- საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა ხრეშოვანი ნარევით სისქით 

h12სმ (ტკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით k-1,22) 

_ 236,66 m3 

_ 
 

 

საფუძვლის  ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით   (0-40მმ) 

სისქით 10 სმ, (დატკეპნის კოეფიციანტის გათვალისწინებით K=1,26 )    

_ 1616,54 m2 

_ 
 

საფარის ზედა ფენა ბეტონის საფარი სისქით 16 სმ. ბეტონი B30 W-4 

F-100 

_ 1484,50 m2 

_ მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით 

(დატკეპნის კოეფიციანტის გათვალისწინებით K=1,22) 

 _ 125,34 მ3 

 

5. მიერთებები 
 

საპროექტო გზის მონაკვეთზე გათვალისწინებულია მიერთების მოწყობა საგზაო სამოსი 

ბეტონი (მიერთების ადგილმდებარეობა და მოცულობები მოცემულია შესაბამის უწყისში). 

 

6. ხელოვნური ნაგებობები 

 
საპროექტო გზის მონაკვეთზე ხელოვნური ნაგებობები დამაკმაყოფილებელ 

მდგომარეობაშია ნორმალურად უზრუნველყოფენ წვიმის შედეგად მოსული ნალექის 

გატარებას და არ საჭიროებენ შეცვლას აქედან გამომდინარე საპროექტო ხელოვნური 

ნაგებობობები გათვალისწინებულია არ არის. 

 

7. geologia 
 

7.1. Sesavali 
A 

administraciulad sakvlevi ubani Sedis samtrediis municipalitetSi. 
 

mosamzadebel periodSi moZiebuli iqna geologiuri departamentis mier adre 
Sesrulebuli agegmviTi da saZiebo samuSaoebis monacemebi, romlebic 
gamoyenebuli iqna winamdebare proeqtis Sedgenis dros. samSeneblo normebisa 
da wesebis (sndaw 1.02.07.87 sainJinro-gamokvlevebi mSeneblobisaTvis), moTxovnis 
Sesabamisad Sesrulda Semdegi saxis samuSaoebi: 
 

1. Catarda gamosakvlevi ubnis vizualuri daTvaliereba; 
2. damuSavda am raionis Sesaxeb arsebuli literaturuli da fonduri        
  masala; 
3. moxda savele saZiebo kvlevebisa da fonduri masalebis damuSaveba da  
  Sedgenili iqna warmodgenili sainJinro-geologiuri kvleva. 
 
 

7.2. fiზიkur-geografiuli pirobebi 
 

7.2.1 adgilmddebareoba da geologiuri Seswavliloba 
 

sareabilitacio gza mdebareobs samtrediis raionSi q. samtrediis teritoriaze, 
romelic warmoadgens mTagorian adgils.   
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teqnikuri davalebis mixedviT gaTvaliswinebulia saavtomobilo gzis 
reabilitaciis samuSaoebi zemoT aRniSnulidan gamomdinare moxda sainJinro - 
geologiuri pirobebis Seswavla inJiner geologma Caatara sainJinro – 
geologiuri kvlevebi da Sedagina Sesabamisi saniJinro – geologiuri kvleva. 
 
sakvlevi ubnis teritoriaze sainJinro-geologiuri kvlevebi wina wlebSi ar 
Catarebula.  wina wlebSi Catarebuli geologiuri samuSaoebis mixedviT 
(fonduri masala) Seicaven monacemebs raionis hidrogeologiuri pirobebis 
Sesaxeb (argveTis hidrogeologiuri partia).  
 
aRniSnuli masalebis gamoyenebuli iqna savele sainJinro – geologiuri 
kvlevebis procesSi da Catarebul kvlevebis safuZvelze winamdebare kvlevis 
Sedgenisas. 
 
 

7.2.2. klimati 
 

klimaturi pirobebis mixedviT sakvlevi ubani miekuTvneba dasavleT 
saqarTvelos olqs da xasiaTdeba suptropikuli havis mkafiod gamosaxuli 
TvisebebiT. olqis umetesi nawili gamoirCeva zomierad civi zamTriT da 
SedarebiT mSrali zafxuliT, temperaturis zomieri aplituda haeris saSualo 

temperature zestafonis metesadguris monacemebiT zamtarSi Seadgens 5.50 C 

zafxulSi +220 C Semodgomaze +160 C wliuri saSualo 
 
 

 

7.2.3. geomorfologia 
 
saqarTvelos geomorfologiuri daraionebis mixedviT samSeneblo ubani 
moqceulia saqartvelos mTaTaSua dadablebis olqSi, samxret – imereTis 
mTaTaSua qveraionSi. ubnis teritoria warmoadgens mosworebul teritoriul 
zedapirs. 
    

 

7.2.4. geologiuri agebuleba da hidrogeologiuri pirobebi 
 
geoteqtonikuri daraionebis mixedviT sakvlevi ubani Sedis saqartvelos 
beltis Zirulis qvezonaSi. ubnis teritoriaze ZiriTadi qanebi warmodgenilia 

Sua miocenis (N12) zRviuri molasebiT romlebic liTologiurad 
warmodgenilia TixebiT, qviSebiT, konglomeratebiT, mergelebiT da qviSovani 
kirqvebiT. 

ubnis periferiebSi gavrcelebulia agreTve qveda da Sua sarmatis (N1S1+2) 
zRviuri facieses milarebi: qviSaqvebi, konglomeratebi, Tixebi, kirqvebi da 
mergelebi. 
zemodan ZiriTadi qanebi sakvlevi ubnis teritoriaze gadafarulia Tanamedrove 

aloviuri (TQIV) xreSiTa kenWnariT. safaris qanebis simZlavre 7-12m-ia. 
fonduri masalebis monacemebiT (argveTis hidrogeologiuri parties mixedviT 
monacemebi) miwisqveSa wylebis gamosvla fiqsirdeba 9.5 – 10m-is farglebSi.   
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7.2.5. sainJinro geologiuri pirobebi 
 
samSeneblo ubnis teritoriis farglebSi raime saSiSi geodinamiuri procesebi 
ar aRiniSneba. ubani warmoadgens vake adgils da mdgradia da sainJinro 
geologiuri pirobebi damakmayofilebelia. 
 
samSeneblo normebisa da wesebis (sndaw 1.02.07.87 danarTi #10) Tanaxmad 
geologiuri, hidrologiuri da sainJinro – geologiuri pirobebidan 
gamomomdinare ubani miekuTvneba I (martivi) sirTulis kategorias. 
 
sakvlevi teritoriis vizuluri daTvalierebiT da wina wlebSi Catarebuli 
kvlebis (fonduri masalebis) dayrdnobiT sakvlev teritoriaze gavrcelebulia  
muqi feris Tixa Tixnarebi CanarTebis gareSe grunti Zlier teniania. 
 
aRniSnuli Tixa- Tixnarebi xasiaTdebian Semdegi fizikur meqanikuri TvisebebiT: 
gruntis jgufi 1 da 3 krebulis mixedviT (sn dan II 5-93) 33a°-I kategoria. 

 
 

1. Tixa Tixnarebi Canartebis gareSe;  33ა - I  - 1:1.5  ρ=1.70 g/sm3, ϕ=170, 
C=0.15kgZ/sm2,  R0=1.5 kgZ/sm2,    E0=140 kg/sm2,   
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II.  სამუშაოთა ორგანიზაცია 
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1. ძირითადი დებულებები 
 

    სამუშაოს ორგანიზაციის პროექტი შედგენილია მოქმედი ნორმების, წესების და 

სტანდარტების სრული დაცვით, შემდეგი ამოსავალი მონაცემების საფუძველზე: 

• საინჟინრო კვლევები და საპროექტო მასალები; 

• ცნობები გამოყენებულ მასალებზე, კონსტრუქციებზე, სამშენებლო მანქანებზე და 

რესურსებზე; 

აღნიშნულ მონაკვეთზე შესასრულებელია შემდეგი სახის სამუშაოები: 

-  არსებული უვარგისი საფარის, ტალახნარევი გრუნტის მოხსნა; 

_ საგზაო სამოსის მოწყობა; 

 

შრომის ნაყოფიერების გაზრდის და მშენებლობის ხანგრძლივობის მაქიმალურად 

შემცირების მიზნით, მიღებულია სამუშაოების კომპლექსური მექანიზმებით და 

სპეციალიზირებული საწარმოო ბრიგადებით შესრულება, შრომის ორგანიზაციის 

თანამედროვე მეთოდებისა და ფორმების გამოყენებით. 

 

აღნიშნული გზის კაპიტალური შეკეთების ხანგრძლივობა 60 დღეა (2 თვე), განსაზღვრულია 

სამუშაოთა ორგანიზაციის პროექტით. 

 

კაპიტალური სამუშაოების ჩატარებისას გზაზე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს 

ტრანსპორტის მოძრაობა, რის გამოც სამუშაოები უნდა ჩატარდეს ეტაპობრივად.  

 

აუცილებელია კაპიტალური შეკეთების პერიოდში მოძრაობის ორგანიზაცია და საგზაო 

სამუშაოების წარმოების ადგილების შემოფარგვლა შესრულდეს მოძრაობის ორგანიზაციისა 

და საგზაო სამუშაოების წარმოების ადგილების შემოფარგვლის ორგანიზაციისა და საგზაო 

სამუშაოების წარმოების ადგილების შემოფარგვლის ინსტრუქციის BCH 38-84-ის 

შესაბამისად. სამუშაოების შემსრულებელმა ორგანიზაციამ უნდა შეადგინოს  შესაბამისი 

სქემები და შეათანხმოს პოლიციის შესაბამის ადგილობრივ წარმომადგენელთან. ასევე 

აუცილებელია საგზაო სამუშაოთა წარმოების ზონაში მოხვედრილი კომუნიკაციების 

მფლობელთა წინასწარი გაფრთხილება. 

 

სამუშაოების შესრულების ტექნოლოგიური სქემები ტიპიურია. სამუშაოები უნდა 

შესრულდეს საპროექტო სპეციფიკაციების შესაბამისად,  BCH-24-88-ის ,,საავტომობილო 

გზების შეკეთების და შენახვის ტექნიკური წესები“, CHиП 3.06.03-85-ის ,,საავტომობილო 

გზები“ და CHиП 3.06.04-91-ის ,,ხიდები და მილები“ მოთხოვნათა გათვალისწინებით. 

 

ყველა მასალა, ნახევარფაბრიკატები და კონსტრუქცია უნდა შეესაბამებოდეს საპროექტო 

მონაცემებს, სათანადო სახელმწიფო სტანდარტებს და აკმაყოფილებდეს მათ მოთხოვნებს. 

 

სამუშაოების დაწყების და დამთავრების სავარაუდო დრო და რეკომენდირებული 

თანმიმდევრობა მოცემულია კალენდარულ გრაფიკზე.  
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2. მშენებლობის მოსამზადებელი პერიოდის ამოცანები 
 

მოსამზადებელ პერიოდში საგზაო საამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე უნდა 

განხორციელდეს ძირითადი საამშენებლო სამუშაოების წარმოების ფრონტის 

უზრუნველყოფა.  

 

პირველ რიგში მშენებლობის მიმდინარეობის პერიოდში აუცილებლობას წარმოადგენს 

შემდეგი სამუშაოების განხორციელება: 

• სამშენებლო მოედნის (ტერიტორიის) შემოღობვა 

• სამშენებლო მოედნის (ტერიტორიის) გასუფთავება 

• სამშენებლო მოედნის (ტერიტორიის) უზრუნველყოფა: ხანძარსაწინააღმდეგო 

ინვენტარით, წყლით, კავშირგაბმულობის საშუალებებით და სიგნალიზაციით 

ძირითადი სამუშაოების დაწყებამდე უნდა განხორციელდეს: არსებული მილების ამოღება 

და არსებული ასფალტბეტონის საფარის მოხსნა. 

           სამუშაოს დაწყებამდე ყველა არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციები, რომლებიც 

იმყოფებიან სამუშაოზე ზონაში ზონაში გახსნილი უნდა იქნას მათი ჩალაგების სიღრმის და 

გეგმაში განლაგების დაზუსტების მიზნით, ეს პროცესი უნდა ხდებოდეს იმ მუშაკთა 

თანდასწრებით, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან ამ კომუნიკაციების ექსოლუატაციაზე. 

აღნიშნული კომუნიკაციები აღნიშნული უნდა იყის გამაფრთხილებელი ნიშნებით. 

 მშენებლობის დამთავრების შემდეგ სრულდება სამშენებლო ტერიტორიის 

კეთილმოწყობის სამუშაოების სრული კომპლექსი. 
  
 

3.საგზაო სამოსის მოწყობა 
 

პროექტით გათვალისწინებულია ერთი ტიპის გზის სამოსის კონსტრუქცია (იხ. საგზაო 

სამოსის სამუშაოთა მოცულობების უწყისი) 

 

საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა გათვალისწინებულია ქვიშა - ხრეშით. 

 

ქვიშა - ხრეშოვანი ნარევის დაგების მომენტში უნდა ჰქონდეს სინოტივე ოპტიმალურთან 

ახლოს, გადახრით არაუმეტეს 10% ნარევი არასაკმარისი სინოტივისას უნდა დანოტივდეს 

20-30 წუთით ადრე დატკეპნის დაწყებამდე. 

 

საფუძვლის ზედა ფენის (ფრაქციული ღორღი 0-40მმ) გაშლის შემდგომ უნდა მოხდეს მისი 

მორწყვა წყლის მანქანით, ხოლო შემდგომ  დატკეპვნა უნდა მოხდეს 25-30ტ-ანი სატკეპნი 

საშუალებით. 

 

საფუძვლის მოწყობა გათვალისწინებულია ფრაქციული ღორღით (0-40მმ) სისქით 10სმ. 

ფრაქციული ღორღი უნდა პასუხობდეს გოსტ 25607-83. და ს.ნ. და წ. 2.05.02.85 მოთხოვნებს. 

ნარევის შემადგენლობაში შემავალი ღორღისა და ხრეშის მარკები სიმტკიცეზე და 

ყინვაგამძლეობაზე უნდა შეესაბამებოდეს ს.ნ. და წ. 2.02.85 ცხრ 44-ის მოთხოვნებს. 

 

ფრაქციების პროცენტული შემადგენლობა უნდა დაზუსტდეს საფუძვლის მოწყობის 

დაწყემბამდე და შემადგენელი ფრაქციების მარკების შეცვლის შემთხვევაში განმეორებით 

მოხდეს ნარევის ფრაქციული შემადგენლობის დადგენა. 
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დაუშვებელია ნარევის ზედმეტად წყლის მოსხურება რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ნარევის 

ფრაქციების პროცენტული შემაგდენლობის დარღვევა. 

 

საფუძვლის მოწყობის და დატკეპნის შემდეგ ხდება ბეტონის საფარის მოწყობა სავალ 

ნაწილზე სისქით 16 სმ, ტემპერატურული ნაკერების მოწყობით (სიგანით 2სმ) გზის ღერძზე 

და განივად 5 მეტრიანი ბიჯით. ნაკერების შევსება ბიტუმი პოლიმერული მასალით. 

 

ტემპერატრული ნაკერების ჩაჭრის სიღრმე უნდა იყოს ბეტონის საფარის სისქის 2/3,  ბეტონი 

B30 F – 100  

 

საფარის სისწორე გაიზომება 3.0მ. სიგრძის ლითონის ლარტყით. დეფექტური მონაკვეთები 

უნდა შესწორდეს, ახალი საფარი უნდა იყოს ერთგვაროვანი, ბზარების და ტალღების გარეშე. 

 

ცემენტობეტონის საფარის კონსტრუქცია გათვლილია გაცილებით გრძელვადიან 

ექსპლატაციის პერიოდზე ვიდრე ასფალტბეტონის საფარი. შესაბამისად ცემენტობეტონის 

საფარის მოსაწყობად გამოყენებული ბეტონი უნდა შეესაბამებოდეს პროექტით 

გათვალისწინებულ სტანდარტებს. 

 

ბეტონის ჩასხმა არ მოხდება, ვიდრე შესაბამისი ნარევი არ დამტკიცდება დამკვეთის მიერ. 

ბეტონის ნარევების დამტკიცება განხორციელდება, მას შემდეგ რაც წინასწარ და სისინჯ 

ნარევებზე ჩატარებული გამოცდა წარმატებით ჩაივლის. 

 

ბეტონის დამზადების ადგილიდან მისი მოსხმის ადგილამდე მიტანა უნდა მოხდეს 

მაქსიმალურად სწრაფად, რათა თავიდან იქნას აცილებული ინგრედიენტების ადგილიდან 

რაც შეიძლება ახლოს, რათა არ მოხდეს გადინება. 

 

ბეტონის პორციის დაგება მორევიდან რაც შეიძლება მოკლე შუალედში უნდა 

განხორციელდეს და მოხდეს მანამდე, ვიდრე ბეტონის დაგება დსრულდება და დაიწყება 

მისი გამკვრივება. 

 

თუ ბეტონის პორციის ადგილზე მიზიდვის დრო დასაშვებზე მეტია, მისი დაგება არ 

განხორციელდება. 

 

არსებული ბეტონის ზედაპირების დამუშავება უნდა მოხდეს შემდეგი სპეციფიკაციების 

შესაბამისად. 

 

ის უნდა იყოს სუფთა, მაგარი, მთელი და სველი, მაგრამ მათზე არ უნდა იდგეს წყალი. 

 

აცილებელად უნდა იქნას წყლის ნაკადის ჩადინება ამოთხრილ ორმოში გვერდით დრენაჟის 

საშუალებით, რომელიც მას სალექარს დაუკავშირებს ან გმოყენებული უნდა იყოს სხვა 

მისაღები მეთოდები, რაც არ დაუშვებს ახლად დაგებული ბეტონის წარეცხვას. 

 

შრეებს არ უნდა ჰქონდეთ არმატურაზე შვერილები კიდეებში. 

 

ჩაგება არ შეიძლება მოხდეს მაშინ, როდესაც წინა შრე გამკვრივების პროცესშია. აღნიშნული 

მოთხოვნების შესრულების მიზნით შრის დაგება უნდა დაიწყოს წინა შრის ჩაგების 

დასრულებამდე. 
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ბეტონის დაგება არ იწარმოებს ხანგრძლივი ან ძლიერი წვიმის დროს, რათა ახალდაგებული 

ბეტონიდან ცემენტის ხსნარის წარეცხვა არ მოხდეს. 

 

დაგებული ბეტონის მთლიანი მოცულობის საჭირო ხანგრძლივობით ვიბრირებისათვის 

უნდა მუშაობდეს ვიბრატორების საკმარისი რაოდენობა, ადგილებში სადაც მიმდინარეობს 

ბეტონის ჩაგება, ვიბრატორები მზადყოფნაში უნდა იყოს მოყვანილი დაუყონებლივ 

გამოყენებისთვის ვიბრაცია უნდა გაგრძელდეს ბეტონის კუმშვის შეწყვეტამდე, მანამდე 

ვიდრე ზედაპირზე ცემენტიანი ხსნარი არ გაჩნდება და ჰაერის ბუშტულები აღარ 

წარმოიქმნება. 

 

ბეტონის შეერთებებში გამოყენებული დამხმარე შეფიცვრაზე დარტყმის განხორციელება 

უნდა მოხდეს ბეტონის ჩასხმიდან 28-ე დღეს, როდესაც იგი აღწევს კუბურ სიმტკიცეს. 

 

ცემენტბეტონის საფარის მოწყობის შემდეგ წარმოებს გვერდულებზე ქვიშა - ხრეშოვანი 

ნარევის მიყრა და დატკეპვნა, რომელიც უნდა შესრულდეს მასალის ოპტიმალური 

ტენიანობის პირობებში. 

 
 

4.  შრომის დაცვა და უსაფრთხოების ტექნიკა 
 

მშენებლობის წარმოებაში უსაფრთხო მეთოდების და სანიტარული ნორმების დაცვა 

სავალდებულოა. ტექნიკური უსაფრთხოების წესების ნორმებში (II 4-89) განხილულია ყველა 

ის საკითხი, რომელთა ცოდნა სავალდებულოა მშენებლობის პერსონალითვის. 

 

მშენებლობაზე შეიძლება დაშვებული იქნას ის პირები, რომელთაც ჩაუტარდებათ ტექნიკის 

უსაფრთხოების და სანიტარულ წესებზე სპეციალური ინსტრუქტაჟი. შემდგომში მუშა-

მომსახურეებს განმეორებით ინსტრუქტაჟი. შემდგომში განმეორებით 3 თვეში, ან სამუშაოს 

ხასიათის, ან ადგილის შეცვლასთან დაკავშირებით. 
 

მშენებლობის დაწყებამდე საჭიროა არსებული გზის მოწესრიგება, რათა უზრუნველყოთ 

თავისუფალ სამშენებლო ტრანსპორტის ობიექტზე მანევრირება. 

 

მშენებლობის დაწყებამდე საჭიროა არსებული გზის მოწესრიგება, რათა უზრუნველყოთ 

თავისუფლად სამშენებლო ტრანსპორტის ობიექტზე მანევრირება. 
 

მოძრაობისათვის სახიფათო ზონები საჭიროა დაიდგას სპეციალიზირებული 

გამაფრთხილებელი ნიშნები. 

 

სამუშაოები უნდა იქნას უზრუნველყოფილი სამუშაოს წარმოებისათვის საჭირო უსაფრთხო 

ინვენტარით.       

 

სამუშაოს დაწყების წინ მუშები უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ დამცველი ჩაჩქანებით, 

სპეციალური ტანსაცმლით და ფეხსაცმლით. 

 

მშენებლობის ყველა ქვედანაყოფი უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ პირველადი დახმარების 

მედიკამენტებით.      

 



[24] 

 

მუშებისთვის, რომელთა სამუშაო დაკავშირებულია ტექნიკურ მასალებთან, საჭიროა 

მუდმივი მედპერსონალის ზედამხედველობა.      

 

ამწე მექანიზმების მუშაობა ტვირთის გადაადგილების დროს უნდა მოხდეს თანდათანობით, 

ბიძგების გარეშე. 

 

ამწეების მოქმედების ზონაში ხალხის ყოფნა დაშუებული არ არის. 

ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების წესების შესრულებას მშენებლობაზე უნდა დაეთმოს 

განსაკუთრებული ყურადღება.     

   

5.  ბუნების დაცვა  
 

საავტომობილო გზის სარეაბილიტაცისარეკონსტრუქციო სამუშაოების პროცესში 

წარმოიქმნება რიგი ფაქტორები, რომლებიც მოქმედებენ წყლის მდგომარეობის შეცვლაზე: 

-წყლის ამღვრევა მიწის სამუშაოების წარმოებისას მდინარის კალაპოტში, ან გრუნტის ჩაყრა 

მდინარეში. 

- წყლის აღება წყალსატევებიდან ტექნიკური, ან სხვა საჭიროებისათვის. 

 

ძირითადად გათვალისწინებული უნდა იყოს ის ღონისძიებები, რომლებიც გამორიცხავებ 

სატრანსპორტო საშუალებათა, საპოხი ზეთებითა და სხვა ნავთობპროდუქტებით 

გაჭუჭყიანებული წყლების ჩადინებას წყალსაცავებში. 

 

6. მოძრაობის უსაფრთხოება 

 
პროექტით გათვალისწინებულია ს/გზის მოასფალტების სამუშაოები არსებული გეგმის, 

ქანობის და განივების შენარჩუნებით, ამიტომ უსაფრთხოების და ავარიულობის 

კოეფიციენტი აღებული არ არის. 

მოძრაობისათვის უსაფრთხოდ და მოხერხებულად ითვლება საავტომობილო გზა, რომლის 

კატეგორია მთელ უბანზე შეესაბამება საანგარიშო სიჩქარეს (აღნიშნული პროექტისათვს 

40კმ/სთ) და უზრუნველყოფს მძღოლებისა და მგზავრების კომფორტულ მგზავრობას.  

მოძრაობის უსაფრთხოებისა და მგზავრთა კომფორტული მოძრაობის ასეთი მაჩვენებლები 

არსებულ გზაზე მიღწეულია შემდეგი ღონისძიებების გატარების შედეგად: 

1. ტრასის გეგმისა და გრძივი პროფილის ელემენტების მდორედ შერწყმით და გზის 

ხილვადობის უზრუნველყოფით. 
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7. ტექნიკის ჩამონათვალი 
 

 
 

N 

 
 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 

 
 

განზ. 

 
 

რაოდენობა 

 
 

შენიშვნა 

1 2 3 4 5 

1 ავტოგრეიდერი საშ. 79 კვტ სიმძ. ცალი 1  

2 ავტოამწე 25ტ. ,, 1  

3 ავტოთვითმცლელი ტვირთამწეობით 5-10ტ ,, 5  

4 ექსკავატორი ჩამჩის მოცულობით 0,5 მ3 ,, 1  

5 სატკეპნი გლუვვალციანი 11 – 18 ტ. ,, 1  

6 სატკეპნი პნევმატური 25 ტ. ,, 1  

7 სარწყავ-სარეცხი მანქანა ,, 1  

8 ბეტონის დამგები ,, 1  

9 ბულდოზერი ,, 1  

10 ბეტონმრევი ,, 1  
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III.  უწყისები    
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IV.  ნახაზები    

 

                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



0 - 15

dRe

15 - 30

dRe

0 - 15

dRe

15 - 30

dRe

1 2 3 4 5 6 7 8

თავი 1. ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები

1 ტრასის აღდგენა და დამაგრება კმ 0.352

თავი 2 მიწის სამუშაოები

1 გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით, გადაადგილება 30 მ-ზე მ3 624.00

2 გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორის საშუალებით მ3 624.00

3 გრუნტის გატანა ნაყარში 5კმ-ზე tn 1,123.20

4 გზის მოშანდაკება გრეიდერით m
2 1,936.00

თავი 3. საგზაო სამოსი

1
საფუძვლის ქვედა ფენა  ქვიშა ხრეშოვანი ნარევით სისქით  12სმ (ტკეპნის 

კოეფიციენტის გათვალისწინებით K-1,22)
მ3 236.66

2
საფუძველიs ზედა ფენის მოწყობა ღორღით ფრაქციით 0-40მმ  
სისქით 10სმ m

2 1,616.54

3 საფარის ზედა ფენა ბეტონის საფარი სისქით 16 სმ. ბეტონი B30 W-4  F-100 m
2 1,484.50

4
ზედაპირის დამუშავება თხევადი 

პარაფინით 2-ჯერ
მ2 1,484.50

5

ბეტონის საფარის მოწყობის შემდეგ გრძივი და განივი ტემპერატურული 

ნაკერების მოწყობა და ბიტუმის პოლიმერული მასტიკით შევსება განივი 

ნაკერები უნდა მოეწყოს ყოველ 5 მეტრში

გრძ/მ 316.80

6
მისაყრელი გერდულების მოწყობა ქვიშა ხრეშოვანი ნარევი  (ტკეპნის 

კოეფიციენტის გათვალისწინებით K=1,22)
მ3 125.34

მიერთებებზე საგზაო სამოსი მოწყობა

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

N სამუშაოს დასახელება
განზ. 

ერთ.
რაოდენობა

მშენებლობის ხანგრძლივობა 2 თვე

I თვე II თვე

საავტომობილო გზა: სოფ. გომში წმ. გიორგის ეკლესიის მიმართულებით გზა



1 2 3 4 5 6 7 8

1
საფუძვლის ქვედა ფენა  ქვიშა ხრეშოვანი ნარევით სისქით  12სმ (ტკეპნის 

კოეფიციენტის გათვალისწინებით K-1,22)
მ3 26.44

2
საფუძველიs ზედა ფენის მოწყობა ღორღით ფრაქციით 0-40მმ  
სისქით 10სმ მ2 180.60

3 საფარის ზედა ფენა ბეტონის საფარი სისქით 16 სმ. ბეტონი B30 W-4  F-100 მ2 126.00

4
ზედაპირის დამუშავება თხევადი 

პარაფინით 2-ჯერ
მ2 126.00

5

ბეტონის საფარის მოწყობის შემდეგ გრძივი და განივი ტემპერატურული 

ნაკერების მოწყობა და ბიტუმის პოლიმერული მასტიკით შევსება განივი 

ნაკერები უნდა მოეწყოს ყოველ 5 მეტრში

გრძ/მ 24.00

6
მისაყრელი გერდულების მოწყობა ქვიშა ხრეშოვანი ნარევი  (ტკეპნის 

კოეფიციენტის გათვალისწინებით K=1,22)
მ3 5.27



რეპერის 

ნიშნული

Z მარცხენა მარჯვენა X Y

1 2 4 5 6 7 8 9 10

რპ.1 დამაგრებულია 

ა. ბეტონზე

3

284557.8260 4662876.66401 1 53.35 0.90-0+00

რეპერების უწყისი
საავტომობილო გზა: სოფ. გომში წმ. გიორგის ეკლესიის მიმართულებით გზა

N რეპ. N

მანძილი ტრასის 

ღერძიდან მ.
კოორდინატები

დამაგრების სქემა ადგილმდებარეობის ფოტო მასალა

პკ+

რეპერის 

დგილი



მიწის სამუშაო

პი
კე

ტ
ი

პიკეტაჟი
დაშორება 

პიკეტებს
 შორის მ.

ჭრილი მ3

1 2 3 4 5 6

1 0 0+0.00

2 1.00 2.06 0.31

3 0 0+1.00

4 0.46 0.91 0.14

5 0 0+1.46

6 23.54 23.03 3.51

7 0 0+25.00

8 1.46 0.00 0.00

9 0 0+26.46

10 23.54 14.05 3.71

11 0 0+50.00

12 1.46 1.77 0.46

13 0 0+51.46

14 23.54 23.61 7.42

15 0 0+75.00

16 1.46 1.25 0.46

17 0 0+76.46

18 23.54 39.45 7.42

19 1 1+0.00

20 1.46 3.50 0.46

21 1 1+1.46

22 23.54 55.45 7.42

23 1 1+25.00

24 1.46 3.65 0.46

25 1 1+26.46

26 23.54 49.48 7.42

27 1 1+50.00

28 1.46 2.11 0.46

29 1 1+51.46

30 23.54 33.63 7.42

31 1 1+75.00

32 1.46 2.27 0.46

33 1 1+76.46

34 23.54 37.38 7.42

35 2 2+0.00

36 1.46 2.05 0.46

37 2 2+1.46

38 23.54 37.74 7.42

39 2 2+25.00

40 1.46 2.95 0.46

მისაყრელი 

გვერდულები მ3

ქვიშა ხრეშოვანი 

ნარევით (ტკეპნის 

კოეფიციენტის 

გათვალისწინებით 

კ-1,22)

მიწის სამუშაოების პიკეტური უწყისი

N

მანძილი

საავტომობილო გზა: სოფ. გომში წმ. გიორგის ეკლესიის მიმართულებით გზა



1 2 3 4 5 6

41 2 2+26.46

42 23.54 49.33 7.42

43 2 2+50.00

44 1.46 3.05 0.46

45 2 2+51.46

46 23.54 51.25 7.42

47 2 2+75.00

48 1.46 3.25 0.46

49 2 2+76.46

50 23.54 46.90 7.42

51 3 3+0.00

52 1.46 2.55 0.46

53 3 3+1.46

54 23.54 57.47 7.42

55 3 3+25.00

56 1.46 4.56 0.46

57 3 3+26.46

58 23.54 65.73 7.42

59 3 3+50.00

60 2.00 3.59 0.46

61 3 3+52.00

352.00 624.00 125.34სულ ჯამი:



ფართობი მ2 ფართობი მ2 მოცულობა მ3 ფართობი მ2 ფართობი მ2

სავალი ნაწილი საფუძველი სავალი ნაწილი

ბეტონის საფარი 

სავალ ნაწილზე 

სისქით 16 სმ 

საფუძვლის 

ზედა  ფენის 

მოწყობა 

ფრაქციული 

ღორღით             

(0-40მმ) 

სისქით 10 სმ

მა
რ

ც
ხ

ენ
ა

მა
რ

ჯ
ვე

ნა ბეტონის საფარი 

სავალ ნაწილზე 

სისქით 16 სმ 

საფუძვლის 

ზედა  ფენის 

მოწყობა 

ფრაქციული 

ღორღით             

(0-40მმ) 

სისქით 10 სმ

საფუძვლის 

ზედა  ფენის 

მოწყობა 

ფრაქციული 

ღორღით             

(0-40მმ) 

სისქით 10 სმ 

(ტკეპნის 

კოეფიციენტი
ს 

გათვალისწინ
ებით k=1,26)

მა
რ

ც
ხ

ენ
ა

მა
რ

ჯ
ვე

ნა

სა
ფ

უ
ძვ

ლ
ი

ს 
ქვ

ედ
ა 

ფ
ენ

ა 
 ქ

ვი
შ

ა 
ხ

რ
ეშ

ო
ვა

ნი
 ნ

არ
ევ

ი
თ

 ს
ი

სქ
ი

თ
  
1
2

სმ
 

(ტ
კე

პნ
ი

ს 
კო

ეფ
ი

ც
ი

ენ
ტ

ი
ს 

გ
ათ

ვა
ლ

ი
სწ

ი
ნე

ბ
ი

თ
 K

-1
,2

2
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 0 0+0.00 5.50 5.90 0.50 0.50

2 1.00 5.50 5.90 0.74 0.50 0.50 0.86

3 0 0+1.00 5.00 5.40 0.50 0.50

4 0.46 2.28 2.47 0.31 0.23 0.23 0.36

5 0 0+1.46 5.00 5.40 0.50 0.50

6 23.54 117.72 127.13 16.02 11.77 11.77 18.61

7 0 0+25.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 0 0+26.46 0.00 0.00 0.00 0.00

10 23.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 0 0+50.00 4.50 4.90 0.50 0.50

12 1.46 6.56 7.15 0.90 0.73 0.73 1.05

13 0 0+51.46 4.50 4.90 0.50 0.50

14 23.54 105.94 115.46 14.55 11.77 11.77 16.90

15 0 0+75.00 4.50 4.90 0.50 0.50

16 1.46 6.56 7.15 0.90 0.73 0.73 1.05

17 0 0+76.46 4.50 4.90 0.50 0.50

18 23.54 105.94 115.46 14.55 11.77 11.77 16.90

19 1 1+0.00 4.50 4.90 0.50 0.50

20 1.46 6.56 7.15 0.90 0.73 0.73 1.05

მისაყრელი გვერდული 

ქვიშა ხრეშოვანი ნარევით

საგზაო სამოსის მოწყობის პიკეტური უწყისი

საავტომობილო გზა: სოფ. გომში წმ. გიორგის ეკლესიის მიმართულებით გზა

N

დაშორება პიკეტებს 

შორის
სიგანეები მ.

პი
კე

ტ
ი

პი
კე

ტ
აჟ

ი

დ
აშ

ო
რ

ებ
ა 

მ.

მისაყრელი 

გვერდული 

ქვიშა ხრეშოვანი 

ნარევით

მოცულობა  

მ3.
საფუძველი 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21 1 1+1.46 4.50 4.90 0.50 0.50

22 23.54 105.94 115.46 14.55 11.77 11.77 16.90

23 1 1+25.00 4.50 4.90 0.50 0.50

24 1.46 6.56 7.15 0.90 0.73 0.73 1.05

25 1 1+26.46 4.50 4.90 0.50 0.50

26 23.54 105.94 115.46 14.55 11.77 11.77 16.90

27 1 1+50.00 4.50 4.90 0.50 0.50

28 1.46 6.56 7.15 0.90 0.73 0.73 1.05

29 1 1+51.46 4.50 4.90 0.50 0.50

30 23.54 105.94 115.46 14.55 11.77 11.77 16.90

31 1 1+75.00 4.50 4.90 0.50 0.50

32 1.46 6.56 7.15 0.90 0.73 0.73 1.05

33 1 1+76.46 4.50 4.90 0.50 0.50

34 23.54 105.94 115.46 14.55 11.77 11.77 16.90

35 2 2+0.00 4.50 4.90 0.50 0.50

36 1.46 6.56 7.15 0.90 0.73 0.73 1.05

37 2 2+1.46 4.50 4.90 0.50 0.50

38 23.54 105.94 115.46 14.55 11.77 11.77 16.90

39 2 2+25.00 4.50 4.90 0.50 0.50

40 1.46 6.56 7.15 0.90 0.73 0.73 1.05

41 2 2+26.46 4.50 4.90 0.50 0.50

42 23.54 105.94 115.46 14.55 11.77 11.77 16.90

43 2 2+50.00 4.50 4.90 0.50 0.50

44 1.46 6.56 7.15 0.90 0.73 0.73 1.05

45 2 2+51.46 4.50 4.90 0.50 0.50

46 23.54 105.94 115.46 14.55 11.77 11.77 16.90

47 2 2+75.00 4.50 4.90 0.50 0.50

48 1.46 6.56 7.15 0.90 0.73 0.73 1.05

49 2 2+76.46 4.50 4.90 0.50 0.50

50 23.54 105.94 115.46 14.55 11.77 11.77 16.90

51 3 3+0.00 4.50 4.90 0.50 0.50

52 1.46 6.56 7.15 0.90 0.73 0.73 1.05

53 3 3+1.46 4.50 4.90 0.50 0.50

54 23.54 105.94 115.46 14.55 11.77 11.77 16.90

55 3 3+25.00 4.50 4.90 0.50 0.50

56 1.46 6.56 7.15 0.90 0.73 0.73 1.05

57 3 3+26.46 4.50 4.90 0.50 0.50

58 23.54 105.94 115.46 14.55 11.77 11.77 16.90

59 3 3+50.00 4.50 4.90 0.50 0.50

60 2.00 9.00 9.81 1.24 1.00 1.00 1.44

61 3 3+52.00 5.00 5.40 0.50 0.50

352.00 1484.50 1616.54 203.68 163.50 163.50 236.66სულ ჯამი:



ფართობი მ2 ფართობი მ2 მოცულობა მ3 მოცულობა მ3

მარცხენა მარჯვენა
სავალი 

ნაწილი
საფუძველი 

სავალი 

ნაწილი

პიკეტაჟი პიკეტაჟი

ბეტონის 

საფარი 

სავალ 

ნაწილზე 

სისქით 16 სმ 

საფუძვლის ზედა  

ფენის მოწყობა 

ფრაქციული 

ღორღით             

(0-40მმ) 

სისქით 10 სმ

ბეტონის 

საფარი სავალ 

ნაწილზე 

სისქით 16 სმ 

საფუძვლის 

ზედა  ფენის 

მოწყობა 

ფრაქციული 

ღორღით             

(0-40მმ) 

სისქით 10 სმ

საფუძვლის ზედა  

ფენის მოწყობა 

ფრაქციული 

ღორღით             (0-

40მმ) 

სისქით 10 სმ 

(ტკეპნის 

კოეფიციენტის 

გათვალისწინებით 

k=1,26)

მისაყრელი 

გვერდულები
ქვიშა ხრეშოვანი 

ნარევით (ტკეპნის 

კოეფიციენტის 

გათვალისწინებით 

კ-1,22)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0+52 - 10.00 4.50 5.40 47.25 56.70 7.14 1.76 8.30

2 3+11 - 10.00 3.00 5.40 31.50 56.70 7.14 1.76 8.30

3 - 3+47 10.00 4.50 6.40 47.25 67.20 8.47 1.76 9.84

17.20 126.00 180.60 22.76 5.27 26.44სულ ჯამი:

მიერთებების მოწყობის სამუშაოთა მოცულობების პიკეტური უწყისი

საავტომობილო გზა: სოფ. გომში წმ. გიორგის ეკლესიის მიმართულებით გზა

N

ადგილმდებარეობა 

პკ+
გრძ/მ

სიგანეები მ.
მოცულობა  

მ3.
საფუძველი 



N

პკ+ მარცხენა მარჯვენა R L1 L2 T1 T2 К სრული К დამახს. Б Д გ.მ.დ წ.მ.დ წ.მ.ბ გ.მ.ბ Y X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ტრ. დ. 0+0.00 0°0'0.0'' 4662876.19 284558.61

10.95 2.27 ЮВ:32°58.9'

კ.წ.1 0+10.95 9°55'36.2'' 100.00 0.00 0.00 8.68 8.68 17.33 17.33 0.38 0.04 0+2.27 0+2.27 0+19.59 0+19.59 4662867.00 284564.57

19.20 5.24 ЮВ:23°3.3'

კ.წ.2 0+30.11 6°2'47.7'' 100.00 0.00 0.00 5.28 5.28 10.55 10.55 0.14 0.01 0+24.83 0+24.83 0+35.38 0+35.38 4662849.33 284572.09

20.87 7.66 ЮВ:17°0.5'

კ.წ.3 0+50.97 55°43'43.3'' 15.00 0.00 0.00 7.93 7.93 14.59 14.59 1.97 1.27 0+43.04 0+43.04 0+57.63 0+57.63 4662829.38 284578.19

16.17 7.11 ЮЗ:38°43.2'

კ.წ.4 0+65.87 8°35'38.8'' 15.00 0.00 0.00 1.13 1.13 2.25 2.25 0.04 0.00 0+64.74 0+64.74 0+66.99 0+66.99 4662816.76 284568.08

13.92 6.99 ЮЗ:30°7.6'

კ.წ.5 0+79.78 21°54'9.0'' 30.00 0.00 0.00 5.80 5.80 11.47 11.47 0.56 0.14 0+73.98 0+73.98 0+85.45 0+85.45 4662804.72 284561.09

27.55 7.25 ЮЗ:8°13.4'

კ.წ.6 1+7.19 11°2'32.5'' 150.00 0.00 0.00 14.50 14.50 28.91 28.91 0.70 0.09 0+92.69 0+92.69 1+21.60 1+21.60 4662777.45 284557.15

20.45 0.44 ЮЗ:19°16.0'

კ.წ.7 1+27.55 40°21'34.5'' 15.00 0.00 0.00 5.51 5.51 10.57 10.57 0.98 0.46 1+22.04 1+22.04 1+32.61 1+32.61 4662758.15 284550.40

25.77 11.55 ЮЗ:59°37.5'

კ.წ.8 1+52.86 16°30'44.3'' 60.00 0.00 0.00 8.71 8.71 17.29 17.29 0.63 0.12 1+44.16 1+44.16 1+61.45 1+61.45 4662745.12 284528.17

49.23 37.58 ЮЗ:76°8.3'

კ.წ.9 2+1.98 2°15'2.1'' 150.00 0.00 0.00 2.95 2.95 5.89 5.89 0.03 0.00 1+99.03 1+99.03 2+4.92 2+4.92 4662733.32 284480.37

30.36 20.02 ЮЗ:78°23.3'

კ.წ.10 2+32.33 5°38'39.0'' 150.00 0.00 0.00 7.39 7.39 14.78 14.78 0.18 0.01 2+24.94 2+24.94 2+39.72 2+39.72 4662727.21 284450.64

33.11 21.05 ЮЗ:84°2.0'

კ.წ.11 2+65.43 3°33'58.1'' 150.00 0.00 0.00 4.67 4.67 9.34 9.34 0.07 0.00 2+60.76 2+60.76 2+70.10 2+70.10 4662723.77 284417.71

29.99 14.49 ЮЗ:87°35.9'

კ.წ.12 2+95.42 8°15'33.6'' 150.00 0.00 0.00 10.83 10.83 21.62 21.62 0.39 0.04 2+84.59 2+84.59 3+6.21 3+6.21 4662722.51 284387.74

24.12 6.62 ЮЗ:79°20.4'

კ.წ.13 3+19.51 5°5'51.2'' 150.00 0.00 0.00 6.68 6.68 13.35 13.35 0.15 0.01 3+12.83 3+12.83 3+26.18 3+26.18 4662718.05 284364.03

31.96 25.28 ЮЗ:84°26.2'

ტრ.ბოლო 3+52.00 0°0'0.0'' 4662714.95 284332.22

მოხვევის კუთხეების, მრუდების და სწორების უწყისი

კუთხის წვერო წრიული და გარდამავალი მრუდის ელემენტები მანძილი კუთხის 

წვეროებს შორის
სწორის სიგრძე რუმბი

UTM კორდინატები

საავტომობილო გზა: სოფ. გომში წმ. გიორგის ეკლესიის მიმართულებით გზა
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 0+0.00 53.33 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 53.25 53.27 53.33 53.27 53.25 40.00 25.00 25.00 40.00

2 0+2.27 53.15 -2.70 -2.25 2.25 2.70 -0.07 -0.06 0.00 -0.06 -0.07 53.08 53.09 53.15 53.09 53.08 40.00 25.00 25.00 40.00

3 0+10.00 52.54 -2.51 -2.25 2.25 2.51 -0.07 -0.06 0.00 -0.06 -0.07 52.47 52.48 52.54 52.48 52.47 40.00 25.00 25.00 40.00

4 0+10.95 52.46 -2.49 -2.25 2.25 2.49 -0.07 -0.06 0.00 -0.06 -0.07 52.39 52.40 52.46 52.40 52.39 40.00 25.00 25.00 40.00

5 0+19.59 51.77 -2.28 -2.25 2.25 2.28 -0.06 -0.06 0.00 -0.06 -0.06 51.72 51.72 51.77 51.72 51.72 40.00 25.00 25.00 40.00

6 0+20.00 51.74 -2.27 -2.25 2.25 2.27 -0.06 -0.06 0.00 -0.06 -0.06 51.68 51.69 51.74 51.69 51.68 40.00 25.00 25.00 40.00

7 0+30.00 51.07 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 51.00 51.02 51.07 51.02 51.00 40.00 25.00 25.00 40.00

8 0+30.11 51.07 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 50.99 51.01 51.07 51.01 50.99 40.00 25.00 25.00 40.00

9 0+35.38 50.84 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 50.77 50.79 50.84 50.79 50.77 40.00 25.00 25.00 40.00

10 0+40.00 50.72 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 50.64 50.66 50.72 50.66 50.64 40.00 25.00 25.00 40.00

11 0+43.04 50.67 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 50.60 50.62 50.67 50.62 50.60 40.00 25.00 25.00 40.00

12 0+50.00 50.66 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 50.59 50.61 50.66 50.61 50.59 40.00 25.00 25.00 40.00

13 0+50.97 50.67 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 50.60 50.62 50.67 50.62 50.60 40.00 25.00 25.00 40.00

14 0+57.63 50.82 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 50.74 50.76 50.82 50.76 50.74 40.00 25.00 25.00 40.00

15 0+60.00 50.91 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 50.83 50.85 50.91 50.85 50.83 40.00 25.00 25.00 40.00

16 0+64.74 51.14 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 51.06 51.08 51.14 51.08 51.06 40.00 25.00 25.00 40.00

17 0+65.87 51.21 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 51.13 51.15 51.21 51.15 51.13 40.00 25.00 25.00 40.00

18 0+66.99 51.28 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 51.20 51.22 51.28 51.22 51.20 40.00 25.00 25.00 40.00

19 0+73.98 51.81 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 51.73 51.75 51.81 51.75 51.73 40.00 25.00 25.00 40.00

20 0+79.78 52.29 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 52.21 52.23 52.29 52.23 52.21 40.00 25.00 25.00 40.00

21 0+80.00 52.31 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 52.23 52.25 52.31 52.25 52.23 40.00 25.00 25.00 40.00

22 0+85.45 52.76 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 52.69 52.71 52.76 52.71 52.69 40.00 25.00 25.00 40.00

23 0+92.69 53.38 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 53.30 53.32 53.38 53.32 53.30 40.00 25.00 25.00 40.00

24 1+0.00 54.06 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 53.98 54.00 54.06 54.00 53.98 40.00 25.00 25.00 40.00

25 1+7.19 54.81 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 54.73 54.75 54.81 54.75 54.73 40.00 25.00 25.00 40.00

26 1+10.00 55.12 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 55.04 55.06 55.12 55.06 55.04 40.00 25.00 25.00 40.00

27 1+20.00 56.28 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 56.21 56.23 56.28 56.23 56.21 40.00 25.00 25.00 40.00

28 1+21.60 56.46 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 56.38 56.40 56.46 56.40 56.38 40.00 25.00 25.00 40.00

29 1+22.04 56.51 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 56.43 56.45 56.51 56.45 56.43 40.00 25.00 25.00 40.00

30 1+27.55 57.09 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 57.01 57.03 57.09 57.03 57.01 40.00 25.00 25.00 40.00

31 1+30.00 57.33 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 57.25 57.27 57.33 57.27 57.25 40.00 25.00 25.00 40.00

32 1+32.61 57.58 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 57.50 57.52 57.58 57.52 57.50 40.00 25.00 25.00 40.00

33 1+40.00 58.22 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 58.15 58.17 58.22 58.17 58.15 40.00 25.00 25.00 40.00

34 1+44.16 58.57 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 58.49 58.51 58.57 58.51 58.49 40.00 25.00 25.00 40.00

35 1+50.00 59.07 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 58.99 59.01 59.07 59.01 58.99 40.00 25.00 25.00 40.00

36 1+52.86 59.34 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 59.26 59.28 59.34 59.28 59.26 40.00 25.00 25.00 40.00

37 1+60.00 60.07 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 60.00 60.02 60.07 60.02 60.00 40.00 25.00 25.00 40.00

38 1+61.45 60.23 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 60.16 60.18 60.23 60.18 60.16 40.00 25.00 25.00 40.00

39 1+80.00 62.53 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 62.45 62.47 62.53 62.47 62.45 40.00 25.00 25.00 40.00

40 1+99.03 65.02 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 64.94 64.96 65.02 64.96 64.94 40.00 25.00 25.00 40.00

41 2+0.00 65.15 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 65.07 65.09 65.15 65.09 65.07 40.00 25.00 25.00 40.00

42 2+1.98 65.43 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 65.36 65.38 65.43 65.38 65.36 40.00 25.00 25.00 40.00

43 2+4.92 65.86 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 65.78 65.80 65.86 65.80 65.78 40.00 25.00 25.00 40.00

44 2+20.00 68.15 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 68.07 68.09 68.15 68.09 68.07 40.00 25.00 25.00 40.00

მარცხენა 

ღერძი

მარჯვენა მარცხენა მარჯვენა 
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ი
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მარცხენა მარჯვენა მარცხენა 

ღერძი

ტრასის ზედაპირის პროექციის პიკეტური უწყისი
საავტომობილო გზა: სოფ. გომში წმ. გიორგის ეკლესიის მიმართულებით გზა

N პიკეტი +

მანძილი გზის ღერძიდან, მ. ამაღლება მ. ნიშნულები მ. ქანობი, ‰

მარჯვენა 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

45 2+24.94 68.84 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 68.76 68.78 68.84 68.78 68.76 40.00 25.00 25.00 40.00

46 2+30.00 69.49 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 69.42 69.44 69.49 69.44 69.42 40.00 25.00 25.00 40.00

47 2+32.33 69.78 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 69.70 69.72 69.78 69.72 69.70 40.00 25.00 25.00 40.00

48 2+39.72 70.60 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 70.53 70.55 70.60 70.55 70.53 40.00 25.00 25.00 40.00

49 2+40.00 70.63 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 70.56 70.58 70.63 70.58 70.56 40.00 25.00 25.00 40.00

50 2+60.00 72.73 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 72.65 72.67 72.73 72.67 72.65 40.00 25.00 25.00 40.00

51 2+60.76 72.81 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 72.74 72.76 72.81 72.76 72.74 40.00 25.00 25.00 40.00

52 2+65.43 73.33 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 73.25 73.27 73.33 73.27 73.25 40.00 25.00 25.00 40.00

53 2+70.00 73.84 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 73.77 73.79 73.84 73.79 73.77 40.00 25.00 25.00 40.00

54 2+70.10 73.86 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 73.78 73.80 73.86 73.80 73.78 40.00 25.00 25.00 40.00

55 2+80.00 74.98 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 74.91 74.93 74.98 74.93 74.91 40.00 25.00 25.00 40.00

56 2+84.59 75.51 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 75.43 75.45 75.51 75.45 75.43 40.00 25.00 25.00 40.00

57 2+90.00 76.09 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 76.02 76.04 76.09 76.04 76.02 40.00 25.00 25.00 40.00

58 2+95.42 76.60 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 76.53 76.55 76.60 76.55 76.53 40.00 25.00 25.00 40.00

59 3+0.00 76.97 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 76.90 76.92 76.97 76.92 76.90 40.00 25.00 25.00 40.00

60 3+6.21 77.38 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 77.31 77.33 77.38 77.33 77.31 40.00 25.00 25.00 40.00

61 3+12.83 77.73 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 77.66 77.68 77.73 77.68 77.66 40.00 25.00 25.00 40.00

62 3+19.51 78.08 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 78.00 78.02 78.08 78.02 78.00 40.00 25.00 25.00 40.00

63 3+20.00 78.11 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 78.03 78.05 78.11 78.05 78.03 40.00 25.00 25.00 40.00

64 3+26.18 78.43 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 78.35 78.37 78.43 78.37 78.35 40.00 25.00 25.00 40.00

65 3+40.00 79.14 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 79.07 79.09 79.14 79.09 79.07 40.00 25.00 25.00 40.00

66 3+52.00 79.74 -2.75 -2.25 2.25 2.75 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08 40.00 25.00 25.00 40.00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 4662877.68 284560.91 4662877.41 284560.50 4662876.19 284558.61 4662874.96 284556.72 4662874.69 284556.30 -0.08 -0.06 0.00 0.22 0.27

2 4662875.75 284562.10 4662875.51 284561.73 4662874.28 284559.84 4662873.06 284557.96 4662872.81 284557.58 -0.27 -0.25 0.03 0.28 0.32

3 4662868.84 284566.00 4662868.72 284565.77 4662867.64 284563.80 4662866.57 284561.82 4662866.44 284561.59 -0.12 -0.07 0.31 0.45 0.46

4 4662867.97 284566.45 4662867.86 284566.23 4662866.80 284564.25 4662865.75 284562.26 4662865.63 284562.05 -0.08 -0.03 0.40 0.52 0.53

5 4662859.90 284570.07 4662859.89 284570.04 4662859.01 284567.97 4662858.13 284565.90 4662858.11 284565.87 0.23 0.24 0.44 0.44 0.44

6 4662859.52 284570.22 4662859.51 284570.20 4662858.63 284568.13 4662857.75 284566.06 4662857.74 284566.04 0.25 0.26 0.45 0.44 0.44

7 4662850.33 284574.51 4662850.15 284574.04 4662849.38 284571.92 4662848.61 284569.81 4662848.44 284569.34 0.18 0.19 0.17 0.15 0.13

8 4662850.22 284574.54 4662850.05 284574.07 4662849.28 284571.96 4662848.51 284569.85 4662848.34 284569.38 0.17 0.19 0.17 0.15 0.13

9 4662845.08 284576.26 4662844.94 284575.79 4662844.28 284573.63 4662843.62 284571.48 4662843.48 284571.01 -0.01 0.06 0.16 0.05 0.04

10 4662840.67 284577.62 4662840.52 284577.14 4662839.86 284574.99 4662839.21 284572.83 4662839.06 284572.36 -0.06 0.00 0.13 0.07 0.03

11 4662837.76 284578.50 4662837.62 284578.03 4662836.96 284575.87 4662836.30 284573.72 4662836.15 284573.24 -0.06 0.00 0.15 0.11 0.10

12 4662829.62 284579.03 4662829.70 284578.54 4662830.07 284576.32 4662830.45 284574.10 4662830.53 284573.61 0.09 0.13 0.27 0.22 0.20

13 4662828.49 284578.81 4662828.61 284578.32 4662829.12 284576.13 4662829.64 284573.94 4662829.76 284573.45 0.21 0.22 0.26 0.21 0.19

14 4662821.47 284575.38 4662821.78 284574.99 4662823.19 284573.23 4662824.60 284571.48 4662824.91 284571.09 0.29 0.31 0.35 0.24 0.21

15 4662819.62 284573.90 4662819.93 284573.51 4662821.34 284571.75 4662822.74 284569.99 4662823.06 284569.60 0.25 0.29 0.42 0.33 0.31

16 4662815.92 284570.93 4662816.23 284570.54 4662817.64 284568.79 4662819.05 284567.03 4662819.36 284566.64 0.50 0.49 0.52 0.60 0.61

17 4662815.18 284570.38 4662815.46 284569.97 4662816.73 284568.11 4662818.01 284566.26 4662818.29 284565.85 0.49 0.51 0.54 0.58 0.58

18 4662814.40 284569.89 4662814.66 284569.46 4662815.79 284567.51 4662816.91 284565.57 4662817.17 284565.14 0.46 0.47 0.51 0.48 0.48

19 4662808.36 284566.38 4662808.61 284565.95 4662809.74 284564.01 4662810.87 284562.06 4662811.12 284561.63 0.19 0.24 0.39 0.10 0.10

20 4662803.57 284564.19 4662803.73 284563.72 4662804.47 284561.59 4662805.20 284559.47 4662805.37 284559.00 0.19 0.23 0.37 0.00 -0.11

21 4662803.39 284564.13 4662803.55 284563.66 4662804.27 284561.53 4662804.98 284559.39 4662805.14 284558.92 0.18 0.22 0.37 0.00 -0.11

22 4662798.58 284562.98 4662798.65 284562.49 4662798.97 284560.26 4662799.30 284558.04 4662799.37 284557.54 0.22 0.25 0.28 -0.14 -0.25

23 4662791.41 284561.95 4662791.48 284561.45 4662791.80 284559.23 4662792.12 284557.00 4662792.19 284556.50 0.21 0.24 0.18 -0.17 -0.29

24 4662784.07 284560.70 4662784.17 284560.21 4662784.60 284558.01 4662785.03 284555.80 4662785.12 284555.31 0.21 0.20 0.12 -0.23 -0.31

25 4662776.92 284559.13 4662777.04 284558.65 4662777.57 284556.46 4662778.11 284554.28 4662778.23 284553.79 0.33 0.33 0.22 -0.18 -0.27

26 4662774.15 284558.43 4662774.28 284557.94 4662774.85 284555.77 4662775.43 284553.59 4662775.56 284553.11 0.33 0.33 0.24 -0.18 -0.27

27 4662764.40 284555.49 4662764.56 284555.02 4662765.28 284552.89 4662766.00 284550.76 4662766.16 284550.28 0.36 0.37 0.25 -0.20 -0.33

28 4662762.86 284554.96 4662763.02 284554.49 4662763.76 284552.37 4662764.51 284550.24 4662764.67 284549.77 0.35 0.37 0.24 -0.21 -0.33

29 4662762.44 284554.82 4662762.61 284554.35 4662763.35 284552.22 4662764.09 284550.10 4662764.26 284549.63 0.35 0.37 0.23 -0.21 -0.34

30 4662756.81 284551.60 4662757.14 284551.22 4662758.59 284549.50 4662760.05 284547.78 4662760.37 284547.40 0.13 0.12 0.06 -0.34 -0.44

31 4662754.77 284549.55 4662755.15 284549.23 4662756.87 284547.77 4662758.58 284546.32 4662758.96 284545.99 0.11 0.11 0.04 -0.35 -0.44

32 4662752.99 284547.04 4662753.42 284546.79 4662755.36 284545.65 4662757.30 284544.51 4662757.73 284544.26 0.15 0.15 0.11 -0.25 -0.34

33 4662749.25 284540.66 4662749.68 284540.41 4662751.62 284539.27 4662753.56 284538.13 4662753.99 284537.88 0.24 0.26 0.16 -0.16 -0.24

34 4662747.15 284537.07 4662747.58 284536.82 4662749.52 284535.68 4662751.46 284534.54 4662751.89 284534.29 0.27 0.29 0.17 -0.12 -0.19

35 4662744.32 284531.66 4662744.77 284531.45 4662746.81 284530.51 4662748.86 284529.56 4662749.31 284529.35 0.29 0.28 0.22 -0.02 -0.08

36 4662743.13 284528.91 4662743.59 284528.72 4662745.68 284527.88 4662747.76 284527.03 4662748.22 284526.85 0.34 0.36 0.30 -0.02 -0.09

37 4662740.74 284521.84 4662741.22 284521.71 4662743.39 284521.12 4662745.57 284520.53 4662746.05 284520.40 0.28 0.29 0.26 0.02 -0.05

38 4662740.36 284520.38 4662740.85 284520.26 4662743.03 284519.72 4662745.21 284519.18 4662745.70 284519.06 0.28 0.29 0.26 0.03 -0.04

39 4662735.92 284502.37 4662736.40 284502.25 4662738.59 284501.71 4662740.77 284501.17 4662741.26 284501.05 0.23 0.22 0.14 -0.05 -0.09

40 4662731.36 284483.89 4662731.84 284483.77 4662734.03 284483.23 4662736.21 284482.69 4662736.70 284482.57 0.14 0.15 0.17 0.05 0.01

41 4662731.12 284482.93 4662731.61 284482.82 4662733.80 284482.29 4662735.99 284481.77 4662736.47 284481.65 0.19 0.20 0.20 0.06 0.03

42 4662730.67 284480.97 4662731.15 284480.86 4662733.35 284480.36 4662735.54 284479.87 4662736.03 284479.76 0.22 0.23 0.27 0.12 0.08

43 4662730.03 284478.04 4662730.52 284477.94 4662732.73 284477.48 4662734.93 284477.03 4662735.42 284476.93 0.20 0.22 0.25 0.09 0.05

44 4662727.00 284463.27 4662727.49 284463.17 4662729.69 284462.72 4662731.90 284462.26 4662732.39 284462.16 0.25 0.27 0.21 0.03 -0.01

ღერძი

მარჯვენა ნაწიბური
მარჯვენა   მხარე

წარბა წარბა ნაწიბური მარცხენა 

ტრასის ზედაპირის პროექციის პიკეტური უწყისი
საავტომობილო გზა:  სოფ. გომში წმ. გიორგის ეკლესიის მიმართულებით გზა

N

კოორდინატი, მ
მუშა ნიშნული, მ

მარცხენა მხარე
ღერძი



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

45 4662726.00 284458.43 4662726.49 284458.33 4662728.70 284457.88 4662730.90 284457.42 4662731.39 284457.32 0.21 0.22 0.14 -0.05 -0.09

46 4662725.05 284453.37 4662725.55 284453.28 4662727.76 284452.91 4662729.98 284452.53 4662730.47 284452.44 0.08 0.08 0.01 -0.16 -0.21

47 4662724.67 284451.02 4662725.17 284450.94 4662727.39 284450.60 4662729.61 284450.26 4662730.11 284450.18 0.11 0.15 0.31 -0.04 -0.13

48 4662723.71 284443.57 4662724.20 284443.51 4662726.44 284443.28 4662728.68 284443.05 4662729.18 284443.00 0.09 0.14 0.31 0.03 -0.06

49 4662723.68 284443.28 4662724.17 284443.23 4662726.41 284443.00 4662728.65 284442.76 4662729.15 284442.71 0.09 0.13 0.31 0.02 -0.06

50 4662721.60 284423.39 4662722.09 284423.34 4662724.33 284423.11 4662726.57 284422.87 4662727.07 284422.82 -0.03 0.02 0.21 -0.05 -0.12

51 4662721.52 284422.64 4662722.02 284422.58 4662724.25 284422.35 4662726.49 284422.12 4662726.99 284422.06 -0.03 0.02 0.21 -0.05 -0.12

52 4662721.10 284417.90 4662721.60 284417.86 4662723.84 284417.70 4662726.08 284417.53 4662726.58 284417.50 -0.04 0.02 0.22 -0.05 -0.11

53 4662720.83 284413.25 4662721.33 284413.23 4662723.58 284413.14 4662725.82 284413.04 4662726.32 284413.02 -0.03 -0.03 0.17 0.00 -0.06

54 4662720.82 284413.16 4662721.32 284413.13 4662723.57 284413.04 4662725.82 284412.95 4662726.32 284412.92 -0.03 -0.04 0.16 0.01 -0.06

55 4662720.41 284403.26 4662720.91 284403.24 4662723.16 284403.15 4662725.41 284403.05 4662725.91 284403.03 0.17 0.22 0.08 0.10 0.03

56 4662720.22 284398.67 4662720.72 284398.65 4662722.97 284398.56 4662725.21 284398.46 4662725.71 284398.44 0.24 0.29 0.23 0.13 0.07

57 4662719.90 284393.37 4662720.40 284393.34 4662722.64 284393.16 4662724.88 284392.99 4662725.38 284392.95 0.30 0.35 0.40 0.08 0.04

58 4662719.39 284388.08 4662719.89 284388.02 4662722.12 284387.76 4662724.36 284387.51 4662724.85 284387.45 0.27 0.31 0.49 0.04 0.01

59 4662718.81 284383.62 4662719.30 284383.55 4662721.53 284383.22 4662723.76 284382.90 4662724.25 284382.83 0.14 0.16 0.18 0.03 -0.01

60 4662717.81 284377.60 4662718.30 284377.51 4662720.51 284377.09 4662722.72 284376.68 4662723.21 284376.59 0.16 0.18 0.12 -0.07 -0.12

61 4662716.58 284371.10 4662717.07 284371.01 4662719.28 284370.59 4662721.49 284370.18 4662721.99 284370.08 0.13 0.09 -0.07 -0.26 -0.31

62 4662715.47 284364.39 4662715.97 284364.32 4662718.20 284364.00 4662720.42 284363.69 4662720.92 284363.62 -0.04 -0.02 0.04 -0.28 -0.36

63 4662715.40 284363.90 4662715.90 284363.83 4662718.13 284363.52 4662720.36 284363.21 4662720.85 284363.14 -0.06 -0.03 0.04 -0.27 -0.35

64 4662714.66 284357.65 4662715.16 284357.60 4662717.40 284357.38 4662719.64 284357.17 4662720.14 284357.12 -0.06 -0.04 0.03 -0.15 -0.23

65 4662713.32 284343.89 4662713.82 284343.84 4662716.06 284343.63 4662718.30 284343.41 4662718.80 284343.36 -0.08 -0.06 0.00 -0.06 -0.08

66 4662712.21 284332.49 4662712.71 284332.44 4662714.95 284332.22 4662717.19 284332.01 4662717.69 284331.96 -0.08 -0.06 0.00 0.08 0.09



1 2 3 4

თავი 1. ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები

1 ტრასის აღდგენა და დამაგრება კმ 0.352

თავი 2 მიწის სამუშაოები

1 გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით, გადაადგილება 30 მ-ზე მ3 624.00

2 გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორის საშუალებით მ3 624.00

3 გრუნტის გატანა ნაყარში 5კმ-ზე tn 1,123.20

4 გზის მოშანდაკება გრეიდერით m
2 1,936.00

თავი 3. საგზაო სამოსი

1
საფუძვლის ქვედა ფენა  ქვიშა ხრეშოვანი ნარევით სისქით  12სმ (ტკეპნის 

კოეფიციენტის გათვალისწინებით K-1,22)
მ3 236.66

2 საფუძველიs ზედა ფენის მოწყობა ღორღით ფრაქციით 0-40მმ  სისქით 10სმ m
2 1,616.54

3 საფარის ზედა ფენა ბეტონის საფარი სისქით 16 სმ. ბეტონი B30 W-4 F-100 m
2 1,484.50

4
ზედაპირის დამუშავება თხევადი 

პარაფინით 2-ჯერ
მ2 1,484.50

5

ბეტონის საფარის მოწყობის შემდეგ გრძივი და განივი ტემპერატურული ნაკერების 

მოწყობა და ბიტუმის პოლიმერული მასტიკით შევსება განივი ნაკერები უნდა მოეწყოს 

ყოველ 5 მეტრში

გრძ/მ 316.80

6
მისაყრელი გერდულების მოწყობა ქვიშა ხრეშოვანი ნარევი  (ტკეპნის კოეფიციენტის 

გათვალისწინებით K=1,22)
მ3 125.34

მიერთებებზე საგზაო სამოსი მოწყობა

1
საფუძვლის ქვედა ფენა  ქვიშა ხრეშოვანი ნარევით სისქით  12სმ (ტკეპნის 

კოეფიციენტის გათვალისწინებით K-1,22)
მ3 26.44

2 საფუძველიs ზედა ფენის მოწყობა ღორღით ფრაქციით 0-40მმ  სისქით 10სმ მ2 180.60

3 საფარის ზედა ფენა ბეტონის საფარი სისქით 16 სმ. ბეტონი B30 W-4 F-100 მ2 126.00

4
ზედაპირის დამუშავება თხევადი 

პარაფინით 2-ჯერ
მ2 126.00

5

ბეტონის საფარის მოწყობის შემდეგ გრძივი და განივი ტემპერატურული ნაკერების 

მოწყობა და ბიტუმის პოლიმერული მასტიკით შევსება განივი ნაკერები უნდა მოეწყოს 

ყოველ 5 მეტრში

გრძ/მ 24.00

6
მისაყრელი გერდულების მოწყობა ქვიშა ხრეშოვანი ნარევი  (ტკეპნის კოეფიციენტის 

გათვალისწინებით K=1,22)
მ3 5.27

სამუშაოების მოცულობათა კრებსითი უწყისი

საავტომობილო გზა: სოფ. გომში წმ. გიორგის ეკლესიის მიმართულებით გზა

N სამუშაოს დასახელება
განზ. 

ერთ.
რაოდენობა



N სამუშაოს დასახელება
მასალის 

სპეციფიკაცია
განზ. 

ერთ.
რაოდენობა

1 2 3 4 5

1 ბეტონი B30 W-4 F-100 - მ3 257.68

2 თხევადი პარაფინი - კგ 644.20

3

ქვიშა–ხრეშოვანი ნარევი (ტკეპნის 

კოეფიციენტის 

გათვალისწინებით K=1,22)

- მ3 393.71

4 ღორღით ფრაქციით 0-40მმ 0-40 მ3 226.44

მასალების ამონაკრები 

საავტომობილო გზა: სოფ. გომში წმ. გიორგის ეკლესიის მიმართულებით გზა
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