



გეგმა
1:50



samuSao Ta mocu l obeb'is uw'isi

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1.	III ჯგ. გრუნტის დაბეჭევა ტრანშეაში 0.25 მ ³ ჩამხის მოცულობის შესაფასებლად, გრუნტის გვერდზე დაყრდნით	მ ³	8.0
2.	III ჯგ. გრუნტის დაბეჭევა ტრანშეაში ხელით	მ ³	1.2
3.	დაბეჭევა გრუნტის უკუჩვენა 0.25 მ ³ ჩამხის მოც. შესაფასებლად	მ ³	6.5
4.	დაბეჭევა გრუნტის უკუჩვენა ხელით	მ ³	1.0
5.	დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ბუდობისათვის 10 მ-ზე გადაჭიმული	მ ³	1.7
6.	სრულყოფილი მოსწორება ბუდობისათვის 10 მ-ზე გადაჭიმული	მ ³	0.12
7.	მიწის ფენის მოსწორება ბუდობისათვის	მ ³	0.9
8.	ფოტოგრაფიის მიღება 325 მმ. 8-6 მმ. ჩამოჭრა ტრანშეაში სრულყოფილი ანტიკორუზიული იზოლაციით	მ.	6.0
9.	ბეტონის კედლების გარე (მოჭრა) შეხებაში ჩვეულებრივი ბეტონის მიღება (ბეტონის მოჭრა) 2 ფენა ბიტუმი	მ ²	283.2

კვეთი 1-1
გრუნტის დაბეჭევა
1:50



სამუშაოს დასახელება
სამუშაოს დასახელება
სამუშაოს დასახელება
სამუშაოს დასახელება
სამუშაოს დასახელება

გეგმა
1:50
სამუშაოს დასახელება
სამუშაოს დასახელება
სამუშაოს დასახელება
სამუშაოს დასახელება
სამუშაოს დასახელება