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ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა
განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)

შენიშვნა:
გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამურ ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან
დაკავშირებული ყველა გადასახადი.

პრეტენდენტის ხელმოწერა:
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