

სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე-2 სასწავლო კორპუსის (ანა პოლიტკოვსკაიას №26)
მე-4, მე-5 და მე-6 სართულების რემონტი/რეაბილიტაცია
კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ღირებულება, ლარი	მ.შ. დღგ ლარი
1	2	3	4	5
1	II სასწავლო კორპუსის მე-4 სართულის რემონტი/რეაბილიტაცია	ლარი		
2	II სასწავლო კორპუსის მე-5 სართულის რემონტი/რეაბილიტაცია	ლარი		
3	II სასწავლო კორპუსის მე-6 სართულის რემონტი/რეაბილიტაცია	ლარი		
	სულ, ჯამი			

მიმწოდებელი :

(ორგანიზაციის ხელმძღვანელი)

(ხელმოწერა და ბეჭედი)

სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე-2 სასწავლო კორპუსის (ანა პოლიტკოვსკაიას №26)
მე-4, მე-5 და მე-6 სართულების რემონტი/რეაბილიტაცია

ხარჯთაღრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0,00 ლარი

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	კოეფ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		გრანსპორტი (მექანიზმები)		სულ, ჯამი:
					განზ. ერთ-ზე	სულ	განზ. ერთ-ზე	სულ	განზ. ერთ-ზე	სულ	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. სამშენებლო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები										
	I. სადემონტაჟო სამუშაოები										
1	კარების ბლოკის დემონტაჟი და დასაწყობება გამოყოფილ ადგილას	მ²		80,46							
	შრომის დანახარჯები										
	სხვა მანქანები										
2	ფასადის არსებული ფანჯრის დემონტაჟი და დასაწყობება გამოყოფილ ადგილას	მ²		8,50							
	შრომის დანახარჯები										
	სხვა მანქანები										
3	გათბობის რადიატორების დემონტაჟი, ჩამოტანა სართულიდან და დასაწყობება გამოყოფილ ადგილას	ცალი		21,00							
	შრომის დანახარჯები	ცალი									
4	კედლებში ღიობების გამოჭრა	მ³		0,60							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ									
	სხვა მანქანები	ლარი									
5	აგურის კედლების და ტიხრების დემონტაჟი	მ³		74,94							
	შრომის დანახარჯები										

	სხვა მანქანები										
6	კედლებიდან არსებული გაჯის და ქვიშა-ცემენტის ნალესის ნაწილობრივი დემონტაჟი	მ²		60,00							
	შრომის დანახარჯები										
	სხვა მანქანები										
7	ჭერებიდან არსებული გაჯის და ქვიშა-ცემენტის ნალესის ნაწილობრივი დემონტაჟი	მ²		150,00							
	შრომის დანახარჯები										
	სხვა მანქანები										
8	კედლებიდან და ჭერებიდან დარჩენილი ნაწილებიდან დაზიანებული სადგბავის ჩამოფხეკა	მ²		1650,00							
	შრომის დანახარჯები										
9	იატაკებიდან ძველი ლამინატის / პარკეტის დემონტაჟი, ჩამოტანა I სართულზე და დასაწყობება გამოყოფილ ადგილას.	მ²		855,7							
	შრომის დანახარჯები										
	სხვა მანქანები										
10	იატაკებიდან ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის მოხსნა კონსტრუქციამდე	მ²		843,7							
	შრომის დანახარჯები										
	სხვა მანქანები										
11	ელ. სადენებისათვის შტრაბების ამოჭრა	გრძ.მ		400,00							
	შრომის დანახარჯები										
	სხვა მანქანები										
12	არსებული ელ. ქსელის და სანათების დემონტაჟი (კაბელგაყვანილობა და სანათები)	ჯამი		1,00							
	შრომის დანახარჯები										
13	არსებული მილების დემონტაჟი	ჯამი		1,00							

	შრომის დანახარჯები										
14	სამშენებლო ნაგვის ჩამოტანა სართულიდან და დატვირთვა ავტოთვიომცლელელებზე ხელით	მ³		190,73							
	შრომის დანახარჯები										
15	სამშენებლო ნარჩენების გატანა ავტოთვიომცლელელებით 20 კმ-მდე მანძილზე	ტონა		343,32							
	შრომის დანახარჯები										
	სხვა მანქანები										
	სულ, სადემონტაჟო სამუშაოები ("I"):										
	II. სამშენებლო სამუშაოები										
16	მონოლითური რ/ბ ფილის მოწყობა (სართულშუა გადახურვებში ღიობების შევსება)	მ³		1,20							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ									
	სხვა მანქანები	ლარი									
	ბეტონი B25	მ³									
	არმატურა A-III	ტონა									
	არმატურა A-I	ტონა									
	ყალიბის ფარი	მ²									
	ხის მასალა	მ³									
	სხვა მასალები	ლარი									
	კედლები და ტიხრები										
17	ტიხრების ამოშენება აგურით	მ²		287,10							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ									
	სხვა მანქანები	ლარი									
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ150	მ³									
	ქვიშა	მ³									
	ცემენტი	ტონა									
	აგური	ათ. ცალი									
	არმატურა A-I	ტონა									
	სხვა მასალები	ლარი									

18	ტიხრების მოწყობა და ღიობების ამოშენება სატიხრე ბლოკით, 10X20X40	მ²		17,40							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ									
	სხვა მანქანები	ლარი									
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ100	მ³									
	ქვიშა	მ³									
	ცემენტი	ტონა									
	სატიხრე ბლოკი	ცალი									
	არმატურა A-I.	ტონა									
	სხვა მასალები	ლარი									
19	ორმაგი ტიხრების მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილებით	მ²		44,00							
	შრომის დანახარჯები	მ²									
	ლითონის პროფილი (მიმმართველი)	გრძ.მ.									
	ლითონის პროფილი (დგარი)	გრძ.მ.									
	ღუბელ - შურუპი	ცალი									
	ჭანჭიკი სამშენებლო (სხვადასხვა ზომის)	ცალი									
	დამათბუნებელი ფენა (7.5სმ)	მ²									
	თაბაშირმუყაოს ფილა 12.5მმ	მ²									
	სულ, სამშენებლო სამუშაოები ("II") :										
	III. მოსაპირკეთებელი სამუშაოები										
20	პემზის დამათბუნებელი ფენის მოწყობა იატაკების ქვეშ.	მ³		84,37							
	შრომის დანახარჯები										
	სხვა მანქანები										
	პემზა										
21	იატაკებზე მოჭიმვების მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, სისქით 40მმ	მ²		843,7							
	შრომის დანახარჯები										
	სხვა მანქანები										
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ100										
	ქვიშა										

	ცემენტი										
	სხვა მასალები										
22	კედლების შელესვა ქვიშაცემენტი ხსნარით	მ²		35,00							
	შრომის დანახარჯები										
	ქვიშაცემენტი										
	სხვა მასალები										
23	კედლების შელესვა გაჯით	მ²		634,20							
	შრომის დანახარჯები										
	გაჯი										
	პეს ბადე დერეფნის გარე კედლებზე	მ²		196,00							
24	ჭერების შელესვა გაჯით	მ²		150,00							
	შრომის დანახარჯები										
	გაჯი										
25	კერამოგრანიტის ფილების დაგება იატაკებზე (დერეფანი)	მ²		184,30							
	შრომის დანახარჯები										
	სხვა მანქანები										
	წებოცემენტი										
	კერამოგრანიტი (60X60სმ.)										
	ფუგა (შემავესებელი)										
	სხვა მასალები										
26	კერამოგრანიტის ფილების დაგება იატაკებზე (კიბეების ბაქნები)	მ²		20,40							
	შრომის დანახარჯები										
	სხვა მანქანები										
	წებოცემენტი										
	კერამოგრანიტი (60X60სმ.)										
	ფუგა (შემავესებელი)										
	სხვა მასალები										

27	კერამიკული ფილების პლინტუსების მოწყობა (დერეფანი)	გრძ.მ.		112,20							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ									
	სხვა მანქანები	ლარი									
	წებოცემენტი	კბ.									
	კერამოგრანტის პლინტუსი (h=8 სმ)	გრძ.მ.									
	ფუგა (შემავესებელი)	კბ.									
28	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა კლასი 33-34, სისქით არანაკლებ 10მმ	მ²		659,4							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ									
	სხვა მანქანები	ლარი									
	ლამინირებული პარკეტი ქვეშაგებით	მ²									
	ლამინირებული პარკეტის პლინტუსი	მ²									
	ალუმინის გადამყვანი	გრძ.მ.									
	სხვა მასალები	ლარი									
29	გათბობის მილების შეფუთვა კორობით (ფანერა, ლამინატის კორობით შეფუთული)	გრძ.მ.		182,00							
	შრომის დანახარჯები	გრძ.მ.									
	სხვა მანქანები	ლარი									
	ფანერა (16÷18მმ. სისქის)	მ²									
	ლამინირებული პანელები	მ²									
	სხვა მასალები	ლარი									
30	კედლების და სვეტების დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	მ²		1827,40							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ									
	სხვა მანქანები	ლარი									
	წყალემულსიური საღებავი	კბ.									
	საფითხნი	კბ.									
	სამაღიარო კუთხოვანა	გრძ.მ.									
	სხვა მასალები	ლარი									
31	ფანჯრების რაფების დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ²		62,40							

	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ									
	სხვა მანქანები	ლარი									
	ზეთოვანი საღებავი	კბ.									
	გამსსნელი	კბ.									
	სამალიარო კუთხოვანა	გრძ.მ.									
	სხვა მასალები	ლარი									
32	ჭერების დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	მ²		898,9							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ									
	სხვა მანქანები	ლარი									
	წყალემულსიური საღებავი	კბ.									
	საფითხნი	კბ.									
	სხვა მასალები	ლარი									
	კიბე										
33	კედლების შეღესვა გაჯით	მ²		30,00							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ									
	გაჯი										
34	ჭერების შეღესვა გაჯით	მ²		56,00							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ									
	გაჯი	ტონა									
35	კედლების და სვეტების დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	მ²		139,50							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ									
	სხვა მანქანები	ლარი									
	წყალემულსიური საღებავი	კბ.									
	საფითხნი	კბ.									
	სამალიარო კუთხოვანა	გრძ.მ.									
	სხვა მასალები	ლარი									
36	ჭერების დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	მ²		56,0							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ									

	სხვა მანქანები	ლარი									
	წყალმუდსიური საღებავი	კბ.									
	საფითხნი	კბ.									
	სხვა მასალები	ლარი									
37	კიბის ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ²	14,00								
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ									
	სხვა მანქანები	ლარი									
	ანტიკოროზიული საღებავი	კბ.									
	საღებავის გამხსნელი	კბ.									
	სხვა მასალები	ლარი									
	ლიობები										
38	ალუმინის შიდა ვიტრაჟების დამზადება და მონტაჟი (კარებით)	მ²	10,46								
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ									
	სხვა მანქანები	ლარი									
	ალუმინის ვიტრაჟი W-1 (აქსესუარებით)	მ²									
	ალუმინის ვიტრაჟი W-2 (აქსესუარებით)	მ²									
	სხვა მასალები	ლარი									
39	მღფ-ის კარების ბლოკების მოსაწყობად, ღიობის გაძლიერება ხის კარკასით	ცალი	21,00								
	შრომის დანახარჯები	ცალი									
	ხის მასლა (ხის კოჭი 80X50მმ.)	გრძ.მ.									
	ანკერები	ცალი									
	სხვა მასალები	ლარი									
40	მღფ-ის კარების ბლოკის მოწყობა	მ²	50,80								
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ									
	სხვა მანქანები	ლარი									
	მღფ კარების ბლოკი D-1 (აქსესუარებით)	მ²									
	მღფ კარების ბლოკი D-2 (აქსესუარებით)	მ²									
	მღფ კარების ბლოკი D-3 (აქსესუარებით)	მ²									

	მდფ კარების თამასები (ორი მხრიდან)	გრძ.მ.									
	Door Stop (კარების გამაჩერებელი)	ცალი									
41	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების დამზადება და მონტაჟი	მ²		8,50							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ									
	ამწე ავტომობილზე	მანქ/სთ									
	სხვა მანქანები	ლარი									
	მეტალოპლასტმასის ფანჯარა	მ²									
	სტეკალი	კბ.									
	სხვა მასალები	ლარი									
42	ლიფტების კარების მოპირკეთება ლამინირებული პანელებით (ხის ფაქტურით)	ცალი		2,00							
	შრომის დანახარჯები	ცალი									
	ლამინირებული პანელები (18 მმ. სისქის, პლასტიკატის კრომით)	მ²									
	სხვა მასალები	ლარი									
	სულ, მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ("III"):										
	ჯამი (I+II+III)										
	სატრანსპორტო ხარჯი მასალებზე	%									
	ჯამი										
	ზედნადები ხარჯები	%									
	ჯამი										
	გეგმიური დაგროვება	%									
	სულ, სამშენებლო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები (1.):										
2. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები											
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	კაბელები										
1	სპილენძის კაბელგაყვანილობა	გრძ.მ.		1715,00							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ									
	სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYM-J 3x1,5	გრძ.მ.									
	სხვა მანქანები	ლარი									

	სხვა მასალები	ლარი									
2	სპილენძის კაბელგაყვანილობა	გრძ.მ.		1600,00							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ									
	სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYM-J 3x2,5	გრძ.მ									
	სხვა მანქანები	ლარი									
	სხვა მასალები	ლარი									
3	სპილენძის კაბელგაყვანილობა	გრძ.მ.		40,00							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ									
	სპილენძის დამიწების კაბელი 1x16	გრძ.მ									
	სხვა მანქანები	ლარი									
	სხვა მასალები	ლარი									
	საკაბელო არხები										
4	PVC მილების მოწყობა კაბელების გასაყვანად	გრძ.მ.		2100,00							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ									
	გოფირებული მილი 16მმ	გრძ.მ									
	გოფირებული მილი 20მმ	გრძ.მ									
	სხვა მასალები	ლარი									
	ფურნიტურა										
5	ჩამრთველების და გადამრთველების მოწყობა	ცალი		28,00							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ									
	1 კლავიშიანი ჩამრთველი, 10A	ცალი		2,00							
	2 კლავიშიანი ჩამრთველი, 10A	ცალი		24,00							
	2 კლავიშიანი გადამრთველი, 10A	ცალი		2,00							
	სამონტაჟო კოლოფი	ცალი		200,00							
	საკლემო ბლოკი უხრახნო მიერთებით, 6X1,5-2,5მმ² კვითზე (20A)	ცალი		200,00							
	გამანაწილებელი კოლოფი ჩაფლული მონტაჟის	ცალი		60,00							
	სხვა მასალები	ლარი									
6	საშტეპსელო როზეტების მოწყობა	ცალი		169,00							

	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ									
	საშტეტსელო როზეტი დამიწების კონტაქტით, 2P+E-16A; დამცავი ფარდებით	ცალი									
	სხვა მასალები	ლარი									
	სანათები										
7	სანათების მონტაჟი	ცალი		176,00							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ									
	ზედაპირული მონტაჟის სანათი 600x600 4xT5-14W, დახურული შესრულების IP 40	კომპლ.									
	სხვა მასალები	ლარი									
8	სანათების მონტაჟი	ცალი		4,00							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ									
	სხვა მანქანები										
	ავარიული სანათი სავეაკუაციო ნიშნით ინტეგრირებული აკუმულატორით	ცალი		4,00							
	სხვა მასალები	ლარი									
	ელ. გამანაწილებელი ფარი DB-1										
9	გამანაწილებელი ფარების მონტაჟი	ცალი		1,00							
	შრომის დანახარჯები	ლარი									
	მინიატურული ავტომატური ამომრთვლი MCB 3xC63/6kA	ცალი		1,00							
	მინიატურული ავტომატური ამომრთვლი MCB C16/6kA	ცალი		19,00							
	მინიატურული ავტომატური ამომრთვლი MCB C10/6kA	ცალი		11,00							
	მინიატურული ავტომატური ამომრთვლი MCB C6/6kA	ცალი		7,00							
	დენის გაჟონვის რელე 4x63A/30mA	კომპლ.		1,00							
	სპილენძის დასაპარალელებელი სავარცხელა 3P-63A	კბ/ც		37,00							
	ელ. ფარი36 მოდულზე, ჩაფლული(ლითონის)	კომპლ.		1,00							
	ელ. გამანაწილებელი ფარი DB-2										
10	გამანაწილებელი ფარების მონტაჟი	ცალი		1,00							

	შრომის დანახარჯები	ლარი									
	მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 3xC32/6kA	ცალი		1,00							
	მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB C16/6kA	ცალი		12,00							
	დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი 2xC16/30mA	ცალი		1,00							
	დენის გაჟონვის რელე 4x63A/30mA	კომპლ.		1,00							
	სპილენძის დასაპარალელბელი სავარცხელა 3P-63A	კბ/ც		12,00							
	ელ. ფარი 36 მოდულზე, ჩაფლული(ლითონის)	კომპლ.		1,00							
	სხვა მასალები	ლარი									
	ჯამი										
	სატრანსპორტო ხარჯი მასალებზე	%									
	ჯამი										
	ზედნადები ხარჯები (სახელფასო ფონდიდან)	%									
	ჯამი										
	გეგმიური დაგროვება	%									
	სულ, ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები (2) :										
	3. სუსტი დენების ქსელების მოწყობის სამუშაოები										
	(კომპიუტერული, სატელეფონო და სახანძრო ქსელები)										
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	I. კომპიუტერული ქსელი										
1	PVC მილების მოწყობა კაბელების გასაყვანად	გრძ.მ.		1300,0							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ									
	გოფირებული მილი 20მმ	გრძ.მ									
	სხვა მასალები	ლარი									
2	კაბელი Cat.5 FTP	გრძ.მ.		2800,0							
	შრომის დანახარჯები	კაც.სთ.									
	მანქანები	ლარი									
	კაბელი Cat.5 FTP	გრძ.მ.									
	სხვა მასალა	ლარი									

3	RJ-45 კომპიუტერული როზეტი კედლის	ცალი		35,0							
	შრომის დანახარჯები	კაც.სთ.									
	როზეტი 1 x RJ-45	ცალი									
	სამონტაჟო კოლოფი	ცალი									
	სხვა მასალა	ლარი									
4	სატელეფონო როზეტი კედლის RJ-11	ცალი		4,0							
	შრომის დანახარჯები	კაც.სთ.									
	როზეტი 1 x RJ-45	ცალი									
	სამონტაჟო კოლოფი	ცალი									
	სხვა მასალა	ლარი									
	სულ კომპიუტერული ქსელი ("I"):										
	II. სახანძრო სიგნალიზაცია										
1	სახანძრო სიგნალიზაციის კაბელი JY(st)Y- 1x2x0,8	გრძ.მ.		600,0							
	შრომის დანახარჯები	კაც.სთ.									
	მანქანები	ლარი									
	სახანძრო სიგნალიზაციის კაბელი JY(st)Y- 1x2x0,8	გრძ.მ.									
	სხვა მასალა	ლარი									
2	საკონტროლო პანელი კვების ბლოკით და აკუმულატორით	ცალი		1,0							
	შრომის დანახარჯები	კაც.სთ.									
	მანქანები	ლარი									
	სამისამართო ოპტიკურ ელექტრონული კვამლის დეტექტორი	ცალი		32,00							
	სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაციის საკონტროლო პანელი	კომპლექ.		1,00							
	სტაბილიზირებული კვების ბლოკი-დამტენი	ცალი		1,00							
	სამისამართო სახანძრო დილაკი	ცალი		2,00							
	ელექტრო კომბინირებული სირენა სტრობით	ცალი		2,00							
	სხვა მასალა	ლარი									
	სულ, სახანძრო ქსელი ("II") :										
	ჯამი (კომპიუტერული, სატელეფონო და სახანძრო ქსელები) (I+II) :										

	სატრანსპორტო ხარჯი მასალებზე	%									
	ჯამი										
	მათ შორის: დანადგარების და მოწყობილობები										
	ზედნადები ხარჯები (სახელფასო ფონდიდან)	%									
	ჯამი										
	გეგმიური დაგროვება დანადგარების და მოწყობილობების ღირებულების გამოკლებით	%									
	სულ, სუსტი დენების ქსელების მოწყობის სამუშაოები ("3"):										
	4. გენტილაცია-კონდიციონერების სამუშაოები										
	(ძვირადღირებული მოწყობილობები და დანადგარები)										
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ჰაერის ბათობა-გაბრილების სისტემა										
1	სპლიტ სისტემის კონდიციონერი Btu (შიდა და გარე ბლოკი; მართვის პულტით);			4,00							
	შრომის დანახარჯები	ლარი									
	სხვა მანქანები	ლარი									
	არსული ტიპის კონდიციონერი (18 000 BTU)	ცალი		1,00							
	არსული ტიპის კონდიციონერი (9 000 BTU)	ცალი		3,00							
	სამონტაჟო კომპლექტი (კრონშტეინები, სპილენძის თბოიზოლირებული მილაკები, ფრეონი, სადენები)	ცალი		4,00							
	სხვა მასალები	ლარი									
	ჯამი:										
	მათ შორის: დანადგარების და მოწყობილობების მონტაჟი										
	ზედნადები ხარჯები (სახელფასო ფონდიდან)	%									
	ჯამი										
	გეგმიური დაგროვება ძვირადღირებული მოწყობილობის გარეშე	%									
	ჯამი										
	სულ, გენტილაცია - კონდიციონერების სამუშაოები ("4") :										
	ჯამი 1+2+3+4										

	სულ										
გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%										
	ჯამი										
დღგ	18%										
	ჯამი										
სულ :										0,00	

(თანხა სიტყვიერად)

შენიშვნა: დოკუმენტაციაში შესყიდვის ობიექტის აღწერისას ტერმინი: სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, პატენტი ან მწარმოებელი კომპანია/ქვეყანა, გამოყენებული არის "მსგავსისა" და "ექვივალენტურის" მნიშვნელობით და პრეტენდენტი ვალდებულია წარმოადგინოს აღნიშნული დოკუმენტაციით განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტის მსგავსი ან ექვივალენტური მახასიათებლების მქონე საქონელი/მომსახურება.

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი :

ხელმოწერა და ბეჭედი