



საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

ქ. რუსთავში მაგისტრობის გაგზ. №23 უორჯუსის
წყალხანალიზაციის მოწყობა

დამკვეთი: ააიპ "რუსთავის უორჯუსი"

შპს "არქიმაგია" -ს დირ-ი: გ. მირინაშვილი
გმა "ერთგულაბა" -ს თავმჯდომარე: გ.
დვალდი



რუსთავი 2020 წელი



၁၁၆၀၁၃၆၁

მესხიშვილის ქ. ხორვ. 3ა

ქ. რუსთაველი მეგობრობის გაზეთი, №23
 აორქვასის წყალხანალიზაციის პროგრამა

8. ၇၂၆၀၃၀

პროექტის შავი ფონი

მეგობრობის გზა, №23

პირაქაძე დ. გ. გიგინეიშვილი

დავითი ბ. გიორგაშვილი

2023.03.26	അഭിമാന	നാലുപുറം
------------	--------	----------

[illegible]

პროექტის შეამდგენლობა		
№	დასახელება	შენიშვნა
1	თავფურცელი	
2	პროექტის შეამდგენლობა	
3	განმარტებითი ბარათი	
4	სიბუჯციური გეგმა	
5	ფოტომასალა	
6	ჟომუნიანაციების მოწყობის გეგმა	
7	მოცულობათა უწყისი	
8	ხარჯთაღრიცხვა	
9	მასალათა უწყისი	

განმარტებითი ბარათი

აივ "რუსთავის ჯორჯისი"-სა და შპს "არქიმეგია"-ს შორის გაფორმებული №30 13/03/2020 წ. ხელშეკრულების საფუძველზე საზოგადოების სპეციალისტებმა მისამართზე მეგობრობის გამზ. №23-ს თავმჯდომარესთან ერთად დავათვალიერეთ სარდაფში წყალხანალიზაცია, დათვალიერების შედეგად დავადგინეთ:

შესაცვლია სამივე სადარბაზოს სარდაფში შემცვლელი მილი. ასევე შესაცვლია სადარბაზოს შიგა გაყვანილობა.

მონტაჟი და სამშენებლო სამუშაოები განხორციელდეს საპროექტო მოთხოვნით და მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით.

ხარჯთაღრიცხვაში მიღებული დანარიცხები შეასაბამებ ტექნიკური რეგლამენტის - "სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნაღები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის" დამტკიცების შესახებ 2014 წლის 14 იანვრის № 55 დამდგენილებას.

ხარჯთაღრიცხვა გაანგარიშებულია მშენებლობის შემფასებელთა ჯავშირის სამშენებლო რეკონსტრუქციის ფასებით 2020 წლის ჰირვალდი ჯვარბლის დონეზე და ატარებს სარეკონსტრუქციო ხასიათს.



შპს "არქიმეგია"

პროექტი უდინგვები

შენიშვნა

აივ "რუსთავის ჯორჯისი"

მესხიშვილის ქ. ჯორჯ. 3ა

ქ. რუსთავი მეგობრობის გამზ. №23
ჯორჯისის წყალხანალიზაციის მოწყობა

შპს "არქიმეგია" შ. რუსთავი

განმარტებითი ბარათი

მეგობრობის გამზ. №23


პროექტი: გ. შიშინაშვილი

აღმასრულებელი: გ. შიშინაშვილი

მასშტაბი: 3:1 ფურცელი

მასშტაბი: გეგმა

ფურცელი



მე-3 მ/რ მე-5 მ/რ მე-23



შპს "არქივები"

პროექტი ალექსანდრე

1.	კერძო ბინები
2.	სართულიანი
3.	სართულიანი
4.	სართულიანი
5.	სართულიანი
6.	სართულიანი
7.	სართულიანი
8.	სართულიანი
9.	სართულიანი
10.	სართულიანი
11.	სართულიანი

შენიშვნა

აღიშ. "რუსთაველის ქუჩის" მუშაობის პ. ა. რუსთაველის ქ. ა. რუსთაველის ქ.

ქ. რუსთაველის მუშაობის პ. ა. რუსთაველის ქ. ა. რუსთაველის ქ.

საქართველოს რესპუბლიკის
საგარეო ურთიერთობების
მინისტროს
საგარეო ურთიერთობების
მინისტროს

მე-3 მ/რ მე-5 მ/რ მე-23

მე-3 მ/რ მე-5 მ/რ მე-23

მე-3 მ/რ მე-5 მ/რ მე-23

მე-3 მ/რ მე-5 მ/რ მე-23

მე-3 მ/რ მე-5 მ/რ მე-23


მე-3 მ/რ მე-5 მ/რ მე-23

მე-3 მ/რ მე-5 მ/რ მე-23

მე-3 მ/რ მე-5 მ/რ მე-23

მე-3 მ/რ მე-5 მ/რ მე-23

მე-3 მ/რ მე-5 მ/რ მე-23



შპს "არქიმეზია"

პროექტირების და მშენებლობის კომპანია

შენიშვნა

აღივ "რუსთავის ქარხანის"
მასშტაბის 1:500

ქ. რუსთავი, მუშაობის გეგმა, №23
ქარხანის ტერიტორიის მოწყობა

შპს "არქიმეზია" ქ. რუსთავი

ფორმალური

მუშაობის გეგმა, №23

პროექტირების და მშენებლობის კომპანია

შპს "არქიმეზია" ქ. რუსთავი

ფორმალური

მუშაობის გეგმა, №23

პროექტირების და მშენებლობის კომპანია

შპს "არქიმეზია" ქ. რუსთავი

ფორმალური


მუშაობის გეგმა, №23

პროექტირების და მშენებლობის კომპანია


შპს "არქიმეზია" ქ. რუსთავი

მუდ-ხანალიზაციის მოწყობის სქემა

1:250



53000 1-1



შპს "არქიმედიზი"

პირობითი აღნიშვნები

၁၁၆၀၁၃၆၁

ნაივ "რუსთავის ჟორჯუსი"

მესხიშვილის ქ. ხორვ. 3ა

ქ. რუსთაველი მეგობრობის გაზეთი, №23
ქორეპანის წყალხანალიზაციის მოწყობა

၁၀၂ ဦး ရှိပါသည်။

საქართველოს მოქალაქის ბავშვი

მეგობრობის გზა, №23

ფილიალური მ. გიგინეიშვილი

ბავშვიკი ბ. გირინაშვილი

	
--	--

საქართველო • GEORGIA

8

ფურცლა

9