



## საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

ქ. რუსთავი მ-12 მარ. №18 კორპუსის წყალხანალიზაციის  
მოწყობა

დამკვეთი: აიიზ "რუსთავის კორპუსი"

შპს "არქიმაცია" -ს დირ-ი: გ. მირინაშვილი  
ბმ "12-18" -ს თავმჯდომარე: მ.  
გულიანაშვილი



რუსთავი 2020 წელი

| პროექტის შეამდგენლობა |                              |          |
|-----------------------|------------------------------|----------|
| №                     | დასახელება                   | შენიშვნა |
| 1                     | თავფურცელი                   |          |
| 2                     | პროექტის შეამდგენლობა        |          |
| 3                     | განმარტებითი ბარათი          |          |
| 4                     | სიტუაციური გეგმა             |          |
| 5                     | ფოტომასშალა                  |          |
| 6                     | ჰომონიქსიების მოწყობის გეგმა |          |
| 7                     | მოცულობათა უწყისი            |          |
| 8                     | ხარჯთაღრიცხვა                |          |
| 9                     | მასალათა უწყისი              |          |



შპს "არქიმეგია"

პროფესიული აღნიშვნები

შენიშვნა

აიპ "რუსთავის პროექტი"  
მესხიშვილის ქ. პროფ. 3ა

ქ. რუსთავი გზ. 12 გზ. №18 პროექტის  
შეამდგენლობის მოწყობა

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| შპს "არქიმეგია" • რუსთავი |                |
| პროექტის შეამდგენლობა     |                |
| გზ. 12 გზ. №18            |                |
| პროექტორი                 | გ. მინდიაშვილი |
| აპრობირებული              | გ. მინდიაშვილი |
| მასშტაბი                  | 1:1            |
| ფურცელი                   | 9              |

## განმარტებითი ბარათი

აივ "რუსთავის ჯორჯისი"-სა და შპს "არქიმეგია"-ს შორის გაფორმებული №30 13/03/2020 წ. ხელშეკრულების საფუძველზე საზოგადოების სპეციალისტებმა მისამართზე მე-12 მარ. №18-ს თავმჯდომარესთან ერთად დავთვალთქრეთ სარდაფში წყალხანალიზაცია, დავთვალთქრების შედეგად დავადგინეთ:

შესაცვლია I და II საღარბაოს სარდაფში შემცვლელი მილი.

მონტაჟი და სამშენებლო სამუშაოები განხორციელდეს სპროექტო მოთხოვნით და მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით.

ხარჯთაღრიცხვაში მიღებული დანარიცხები შეასაბამებ ტექნიკური რეგლამენტის - "სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნაღები ხარჯებისა და გემიური მოგების განსაზღვრის წესის" დამტკიცების შესახებ 2014 წლის 14 იანვრის № 55 დამტკიცებას.

ხარჯთაღრიცხვა გაანგარიშებულია მშენებლობის შემფასებელთა აპირირის სამშენებლო რესურსების ფასებით 2020 წლის პირველი პარტლის დონეზე და ატარებს სარეაორმენდაციო ხასიათს.



**შპს "არქიმეგია"**

პირიპირი აღნიშვნები

შენიშვნა

აივ "რუსთავის ჯორჯისი"  
მესხიპვილის ქ. ჯორჯ. 3ა

ქ. რუსთავი მე-12 მარ. №18 ჯორჯისი  
წყალხანალიზაციის მოწყობა

შპს "არქიმეგია" შ. რუსთავი

განმარტებითი ბარათი

მე-12 მარ. №18

პირიპირი გ. მირიანაშვილი

აღიარებული გ. მირიანაშვილი

მესხიპვილი 3ა ქ. რუსთავი

ფურცლები

8 9









შპს "არქიმაგია"

პროექტი ადრეგირება

განიშნა

აიპ "რუსთავის აორგანიზაცია"  
განსახილველის ქ. აორგ. 3ა

ქ. რუსთავი გზ. 12 გზ. №18 აორგანიზაციის გზა

შპს "არქიმაგია" ქ. რუსთავი

ფორმალა

გზ. 12 გზ. №18

პროექტი გ. გორგაძე

ადრეგირება გ. გორგაძე

განსახილველის ქ. აორგ. 3ა

1:1000

ფორმალა


ფორმალა

9


2.

წყალ-ხანალიზაციის მოწყობის სქემა

1:250



ჯგუფი 1-1



შპს "ურქიმაგია"

პროექტითი აღნიშვნები

შენიშვნა

აღიზ "რუსთავის ჯორჯისი"  
მასშტაბის ქ. ჯორჯ. 3ა

ქ. რუსთავი გზ-12 გზ. №18 ჯორჯისის  
წყალ-ხანალიზაციის მოწყობა

შპს "ურქიმაგია" ქ. რუსთავი

პროექტის მომზადების გზა

გზ-12 გზ. №18

პროექტის მომზადების გზა

პროექტის მომზადების გზა

პროექტის მომზადების გზა

პროექტის მომზადების გზა

გ

1:250

8

9



შპს "საქიპრო"

პროგრესული აღმშენებელი

შენიშვნა

აიპ "რუსთავის პორტის"  
მესხიშვილის ქ. პორტ. 3ა

ქ. რუსთავი მ. 12 მ. 18, №18 პორტის  
შპს "საქიპრო" გ. 18

საქიპრო

მ. 12 მ. 18, №18

საქიპრო

საქიპრო

საქიპრო

საქიპრო

საქიპრო

გ



შპს "საქიპრა"

პროგრესული აღმშენებელი

შენიშვნა

აღივ "საქიპრის პროექტი"  
მასშტაბის 1:1000, 3D

ქ. რუსთაველი, მ. 12, მ. 18, ქ. რუსთაველი  
საქიპრის მ. 12, მ. 18, ქ. რუსთაველი

საქიპრა

საქიპრა

მ. 12, მ. 18

საქიპრა

საქიპრა

საქიპრა

საქიპრა

საქიპრა

საქიპრა



