



საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

ქ. რუსთავი მ-17 მარ. №19 კორპუსის წყალხანალიზაციის
მოწყობა

დამკვეთი: ააიპ "რუსთავის კორპუსი"

შპს "არქიმაცია" -ს დირ-ი: გ. მირინაშვილი
გმა "ბალაშარი" -ს თავმჯდომარე: გ.
ულადაშვილი



რუსთავი 2020 წელი

პროექტის შეამდგენლობა		
№	დასახელება	შენიშვნა
1	თავფურცელი	
2	პროექტის შეამდგენლობა	
3	განმარტებითი ბარათი	
4	სიტუაციური გეგმა	
5	ფოტომასშალა	
6	ჰომონიქსიების მოწყობის გეგმა	
7	მოცულობათა უწყისი	
8	ხარჯთაღრიცხვა	
9	მასალათა უწყისი	



შპს "არქიმეზია"

პროფესიული აღნიშვნები

შენიშვნა

აიპ "რუსთავის ქოროსი"
მესხიშვილის ქ. ქორო. 3ა

ქ. რუსთავი მ-17 გზა, №19 ქოროსის
შალვალიშვილის მოწყობა

შპს "არქიმეზია" • რუსთავი
პროექტის შეამდგენლობა

მ-17 გზა, №19

პროექტორი: გ. ბერიშვილი

აპოლიტი: გ. ბერიშვილი

მასშტაბი: 3:1

ფურცელი: 1.1

ფურცელი: 9

განმარტებითი ბარათი

აივ "რუსთავის ჯორჯისი"-სა და შპს "არქიმეგია"-ს შორის გაფორმებული №30 13/03/2020 წ. ხელშეკრულების საფუძველზე საზოგადოების სპეციალისტებმა მისამართზე მე-17 მარ. №19-ს თავმჯდომარესთან ერთად დავათვალიერეთ სარდაფში წყალხანალიზაცია, დათვალიერების შედეგად დავადგინეთ:

შესაცვლია I სა II საღარაზოს სარდაფში შემცვლელი მილი. ასევე შესაცვლია I საღარაზოს შიგა გაყვანილობა, II საღარაზოში - ვენტილი ჟ63.

მონტაჟი და სამუშაო საშუალები განხორციელდეს სავრონქტო მოთხოვნით და მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით.

ხარჯთაღრიცხვაში მიღებული დანარიცხები შეასაბამებ ტექნიკური რეგლამენტის - "სამუშაო საშუალების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნაღები ხარჯებისა და გემიური მოგების განსაზღვრის წესის" დამტკიცების შესახებ 2014 წლის 14 იანვრის № 55 დადგენილებას.

ხარჯთაღრიცხვა გაანგარიშებულია მუშაობის შემფასებელთა ჯგუფის სამუშაო რეკონსტრუქციის ფასებით 2020 წლის პირველი ჯვარტლის დონეზე და ატარებს სარეკონსტრუქციო ხასიათს.




შპს "არქიმეგია"

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნა

აივ "რუსთავის ჯორჯისი"
მესხიშვილის ქ. ჯორჯ. 3ა



ქ. რუსთავი მე-17 მარ. №19 ჯორჯისი
წყალხანალიზაციის მოწყობა



ფ

ფურცლები

9



შპს "არქივაგია"

პროექტი უნივერსალი

1.	კერძო ბინები
2.	სართულიანი
3.	სართულიანი
4.	სართულიანი
5.	სართულიანი
6.	სართულიანი
7.	სართულიანი
8.	სართულიანი
9.	ჩუბური
10.	ნარმოვან-დაწესებულებები
11.	საგანმანათლებლო

უნივერსალი

აიძ "რუსთავის პორტის"
მედიკალინის ქ. პორტ. 3ა

ქ. რუსთავი მე-17 მ/რ. №19 პორტის
მედიკალინის მომსახურება



ფურცელი

ფურცელი

9



შპს "ურქიმაზია"

პროექტირების და ინჟინერების კომპანია

განმარტება

ნაპიშ "საქართველოს სსრ-ის
განმარტების ქ. სსრ-ის 34

ქ. რუსთაველი გზ. 17 მ. №19, საკონსტრუქციო
განმარტების გეგმა



8

ფურცელი

1:120


8

9


2.

წყალ-ქანალიზაციის მოწყობის სქემა

1:200



ხვეთი 1-1



შპს "ურქიმეზია"

პროექტითი აღნიშვნები

შენიშვნა

აიძ "რუსთავის აორკუსი"
მესხიშვილის ქ. აორკ. 3ა

ქ. რუსთავი გზ-17 გზ. №19 აორკუსის
წყალ-ქანალიზაციის მოწყობა

შპს "ურქიმეზია" ქ. რუსთავი

პროექტის შედგენილობის გეგმა

გზ-17 გზ. №19

პროექტის შედგენილობის გეგმა

პროექტის შედგენილობის გეგმა

პროექტის შედგენილობის გეგმა

პროექტის შედგენილობის გეგმა

ფურცელი

ფურცელი

ფურცელი



შპს "საქიპრა"

პროგრესული აღმშენებელი

შენიშვნა

აიპ "რუსთავის პორტის"
მენეჯერის ქ. პორტ. 3ა

ქ. რუსთავი მ. 17 მ. 17, №19 პორტის
შპს "საქიპრა" მფლობელი

საქიპრა
მფლობელი
მ. 17 მ. 17, №19

საქიპრა
მფლობელი
მ. 17 მ. 17, №19

საქიპრა
მფლობელი
მ. 17 მ. 17, №19

ფ

ფურცელი




შპს "საქიპრა"

პროგრესული აღმშენებელი

შენიშვნა

აღივ "საქიპრის პროექტი"
მასშტაბის ქ. პროგ. 3ა

ქ. რუსთაველი მ-17 მარ. №19 პროექტის
შედეგად აღმშენებლის მომსახურება



ფ

ფურცელი

9



შპს "საქიპრა"

პროგრესული აღმშენებელი

შენიშვნა

აღივ "საქიპრის პროექტი"
მასშტაბის ქ. პროგ. 3ა

ქ. რუსთაველი გზ. 17 გზ. №19 პროექტის
გეოგრაფიკული მდებარეობა

საქიპრა პროექტი

მასშტაბის პროექტი

გზ. 17 გზ. №19

პროექტი

პროექტი

პროექტი

პროექტი

გ

ფურცელი

9