



საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

ქ. რუსთავი მე-14 მარ. №48 უორჯუსის წყალხანალობის
მოწყობა

დამკვეთი: ააიპ "რუსთავის უორჯუსი"

შპს "არქიმაგია" -ს დირ-ი: გ. მირინაშვილი
გმა "მომავალი" -ს თავმჯდომარე: ც.
ბაღაშაშვილი



რუსთავი 2020 წელი

პროექტის შეამდგენლობა		
№	დასახელება	შენიშვნა
1	თავფურცელი	
2	პროექტის შეამდგენლობა	
3	განმარტებითი ბარათი	
4	სიტუაციური გეგმა	
5	ფოტომასშალა	
6	ჰომონიქსიების მოწყობის გეგმა	
7	მოცულობათა უწყისი	
8	ხარჯთაღრიცხვა	
9	მასალათა უწყისი	



შპს "არქიმეგია"

პროფესიული აღნიშვნები

შენიშვნა

აიპ "რუსთავის პროექტი"
მესხიშვილის ქ. პროფ. 3ა

ქ. რუსთავი გვ. 14 გარ. №48 პროექტის
შეამდგენლობის მოწყობა

შპს "არქიმეგია" ქ. რუსთავი

პროექტის შეამდგენლობა

გვ. 14 გარ. №48

პროექტორი

გ. მინდიაშვილი

აპოლონი

გ. მინდიაშვილი

მასშტაბი

1:1

ფურცელი

1

ფურცელი

9

განმარტებითი ბარათი

აივ "რუსთავის ჯორჯისი"-სა და შპს "არქიმეგია"-ს შორის გაფორმებული №30 13/03/2020 წ. ხელშეკრულების საფუძველზე საზოგადოების სპეციალისტებმა მისამართზე მე-14 მარ. №48-ს თავმჯდომარესთან ერთად დავათვალიერეთ სარდაფში წყალქანალიზაცია, დათვალიერების შედეგად დავადგინეთ:

შესაცვლიდა I-II-II-IV საღარბაზოს საღარბაზოს შიგა გაყვანილობა.

მონტაჟი და სამშენებლო სამუშაოები განხორციელდეს სავსებით მოთხოვნით და მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით.

ხარჯთაღრიცხვაში მიღებული დანარიცხები შეასაბამება ტექნიკური რეგლამენტის - "სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნაღები ხარჯებისა და გვერდითი მოვლის განსაზღვრის წესის" დამტკიცების შესახებ 2014 წლის 14 იანვრის № 55 დამტკიცების.

ხარჯთაღრიცხვა გაანგარიშებულია მშენებლობის შემფასებელთა ჯგუფის სამშენებლო რესურსების ფასებით 2020 წლის ჰიროვლი ჯვარბლის დონეზე და ატარებს სარეაგირებელ დაცვით ხასიათს.



შპს "არქიმეგია"

პირიპირი აღნიშვნები

შენიშვნა

აივ "რუსთავის ჯორჯისი"
მესხიპვილის ქ. ჯორჯ. 3ა

ქ. რუსთავი მე-14 მარ. №48 ჯორჯისი
წყალქანალიზაციის მოწყობა

შპს "არქიმეგია" შ. რუსთავი
განმარტებითი ბარათი

მე-14 მარ. №48


პირიპირი აღნიშვნები

შ. რუსთავი

ფურცლები

ფურცლები

ფურცლები



შპს "ურქიმაგია"

პროექტი ალტერნატიული

1.	კერძო ბინები
2.	სართულიანი
3.	სართულიანი
4.	სართულიანი
5.	სართულიანი
6.	სართულიანი
7.	სართულიანი
8.	სართულიანი
9.	სართულიანი
10.	სართულიანი
11.	სართულიანი

შენიშვნა

აღიშნული "რუსთაველის ქუჩის" პროექტი

მუსხიშვილის ქ. კორპ. 3ა

ქ. რუსთაველი მ-14 მ/რ. №48 კორპუსის
გეგმვა-პროექტი

საპროექტო გეგმა

მ-14 მ/რ. №48

პროექტი

პროექტი

პროექტი

პროექტი

პროექტი

პროექტი

პროექტი

პროექტი



შპს "არქიმეზია"
 ჰიდრობუნების აღმშენებელი

შენიშვნა

აღივ "რუსთავის აორესი"
 მესხივების ქ. აორესი. 3ა


ქ. რუსთავი მ-14 მარ. №48 აორესის
 წყალმომარაგების სისტემა

შპს "არქიმეზია" - რუსთავი
 ფორმალური
 მ-14 მარ. №48

პროექტი: გ. მინდიაშვილი
 აღმასრულებელი: გ. მინდიაშვილი
 მასშტაბი: 1:500
 ფურცელი: 9

(Handwritten signature)

2. წყალ-ხანალიზაციის მოწყობის სქემა 1:250



შპს "ურჩიმაგია"

პროექტითი აღნიშვნები

შენიშვნა

აღიზ "რუსთავის ჯორჯისი"
მესხიშვილის ქ. ჯორჯ. 3ა

ქ. რუსთავი მ-14 მარ. №48 ჯორჯისის
წყალ-ხანალიზაციის მოწყობა

შპს "ურჩიმაგია" ქ. რუსთავი
ქ. რუსთავის მ-14 მარ. №48

პროექტორი	გ. მინდიაშვილი	ფურცელი
აპრობირებული	გ. მინდიაშვილი	
მასშტაბი	1:250	ფურცელი
ფურცელი	8	9



შპს "საქიპრო"

პროგრესული აღმშენებელი

შენიშვნა

საიპო "საქიპროსი კორპორაცია"
მისამართი ქ. თბილისი, 3ა

ქ. თბილისი, მ. 14 მ. 48, №48, კორპორაციის
გენერალური დირექტორის მომსახურება

საქიპროსი კორპორაცია

მომსახურების განყოფილება

მ. 14 მ. 48, №48

დირექტორი

გ. გიორგიშვილი

საქიპროსი

გ. გიორგიშვილი

მისამართი ქ. თბილისი, 3ა

ფურცელი



შპს "საქიპრა"

პროგრესული აღმშენებელი

შენიშვნა

აღივ "საქიპრის პროექტი"
მასშტაბის 1:1000, 3D

ქ. რუსთაველი მ-14 მ-1, №48, ატმოსფერული
გაზისა და ნიადაგის მოწოდება

საქიპრა

საქიპრა

მ-14 მ-1, №48

პროექტი

პროექტი

პროექტი

პროექტი

პროექტი

პროექტი



შპს "საქიპრა"

პროგრესული აღმშენებელი

შენიშვნა

აღივ "საქიპრის პროექტი"
მასშტაბის ქ. პროგ. 3ა

ქ. რუსთაველი გზ. 14 გზ. №48 პროექტის
შედეგად აღმშენებლის გეგმვა

საქიპრა

მასშტაბის პროექტი

გზ. 14 გზ. №48

პროექტი

პროექტი

პროექტი

პროექტი

გ

ფურცელი

9