

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
"ოთო"

დირექტორი აქტი

ქ. თბილისი, სამგორის რ-ნი, ვარკეთილის მეურნეობა, ვაჟა-ფშაველას ქუჩის ა/ბეტონის
საფარის მოწყობის სამუშაოებზე.

დირექტორი

 მ. კიკაბიძე

თბილისი 2019 წ.



ქ. თბილისი, სამგორის რ-ნი, ვაკეთილის მეურნეობა, გაფა-ჟმაგელას ქუჩის ა/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების დოკუმენტური აქტი.

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	შენიშვნა
1	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა მექანიზმით და დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე	გკ	198,2	$26308^2 \times 0,1X55\% = 144,78^3$. ეზოები $7728^2 \times 0,05X60\% = 23,168^3$. ტროტუარები $6008^2 \times 0,05X70\% = 218^3$. შესასვლელი $3108^2 \times 0,05X60\% = 9,38^3$.
2	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩით და დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე	გკ	17,4	$26308^2 \times 0,1X5\% = 13,158^3$. ეზოები $7728^2 \times 0,05X5\% = 1,938^3$. ტროტუარები $6008^2 \times 0,05X5\% = 1,58^3$. შესასვლელი $3108^2 \times 0,05X5\% = 0,788^3$.
3	დაზიანებული ბირდიურების დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე	გკ	64,0	ბირდიური $8008 \times 0,15X0,3 = 368^3$ საფუძველი $8008 \times 0,035 = 288^3$
4	III კატეგორიის გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება მექანიზმით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	გკ	859 ,4	$26308^2 \times 0,28X95\% = 699,588^3$. ეზოები $7728^2 \times 0,1X95\% = 73,348^3$. ტროტუარები $6008^2 \times 0,1X95\% = 578^3$. შესასვლელი $3108^2 \times 0,1X95\% = 29,458^3$.
5	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	გკ	45,2	$26308^2 \times 0,28X5\% = 36,828^3$. ეზოები $7728^2 \times 0,1X5\% = 3,868^3$. ტროტუარები $6008^2 \times 0,1X5\% = 38^3$. შესასვლელი $3108^2 \times 0,1X5\% = 1,558^3$.
6	III კატეგორიის გრუნტის ან სამშენებლო ნარჩენების ზიდვა საშუალოდ 15კმ-ზე	გკ	1420,9	K-1,2-ის გათვალისწინებით
7	ბეტონის ახალი ბირდიურების (10X20) მოწყობა ბეტონის (არანაკლებ B-10) საფუძველზე. ბეტონი 0,035მ ³ /გრივ მეტრზე	გრძ/მ	460,0	
8	ბეტონის ახალი ბირდიურების (15X30) მოწყობა ბეტონის (არანაკლებ B-10) საფუძველზე. ბეტონი 0,035მ ³ /გრივ მეტრზე	გრძ/მ	670,0	
9	არსებული საკომუნიკაციო ჰერმის მოწყობა გზის ნიშნულზე ბეტონის (ბეტონის შრობის დამაჩქარებელი ქიმიური დანამატის გამოყენებით) საფუძველზე.	ცაღ.	25,0	

10	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრემში (0-120მმ-მდე) დატკეპნით.	მ ³	577,5	2630მ ² ×0,18X1,22=577,5მ ³ დატკეპნის K-1,22 გათვალისწინებით.
11	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ-მდე) დატკეპნით.	მ ³	331,4	2630მ ² ×0,1X1,26=331,4მ ³ დატკეპნის K-1,26 გათვალისწინებით.
12	60%-იანი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფუძვლის ზედა ფენაზე (0,7 ლ/მ ² -ზე)	ლიტ.	1841,0	2630მ ² -ზე
13	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი აბეტონით სისქით 6სმ.	მ ²	2630,0	
14	60%-იანი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფუძვლის ზედა ფენაზე (0,35 ლ/მ ² -ზე)	ლიტ.	920,5	2630მ ² -ზე
15	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ცხელი აბეტონით სისქით 4სმ.	მ ²	2630,0	
16	ეზოს, ტროტუარის და შესასვლელის საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ღორღით (0-40მმ-მდე) დატკეპნით.	მ ³	211,9	ეზო, ტროტუარი და შესასვლელი 1682მ ² ×0,1X1,26=211,9მ ³ დატკეპნის K-1,26 გათვალისწინებით.
17	60%-იანი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფუძვლის ზედა ფენაზე (0,7 ლ/მ ² -ზე)	ლიტ.	1177,4	ეზო, ტროტუარი და შესასვლელი 1682მ ² -ზე
18	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ცხელი აბეტონით სისქით 5სმ.	მ ²	1682,0	ეზო, ტროტუარი და შესასვლელი

1. საგზაო სამუშაოების დაწყებამდე საჭიროა შესაბამისი ორგანიზაციების მიერ მოხდეს მიწისქვეშა კომუნიკაციების მდგომარეობის შესწავლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი შეკეთება.


2. სამშენებლო სამუშაოების წარმოების დროს წარმოშობილი ტექნიკური თუ სხვა ხასიათის პრობლემების განხილვა, უნდა მოხდეს საპროექტო და სამშენებლო ორგანიზაციების მიერ დამკვეთთან ერთად და ამის საფუძველზე განხორციელდეს შესაბამისი ცვლილებების შეტანა საპროექტო დოკუმენტაციაში.


შ.პ.ს. "ოთო"-ს
დირექტორი

შემსრულებელი

ო.ჭიჭაძე
ო.ჭიჭაძე








პირობითი აღნიშვნები:

- ასფალტბეტონის საფარი სისქით - 10სმ.
- ასფალტბეტონის საფარი სისქით - 5სმ.
- ▨ არსებული შენობები
- ბეტონის ბოროდურები
- ⊙ საკომუნიკაციო ჭები
- გამწვანების ზოლი

მოცულობები:

- 1) ასფალტბეტონის საფარი სისქით - 10სმ. - 2630მ²
- 2) ასფალტბეტონის საფარი სისქით-5სმ. - 1682მ²
- 3) საკომუნიკაციო ჭები – 25ც.
- 4) ბეტონის ბოროდურები - 670გრაძ+460გრაძ.



დოკუმენტი	თ. ჭიბაძე	შ.პ.ს. „თოთ“			
დაამუშავა	თ. ჭიბაძე	ქ. თბილისი, სამგორის რ-ნი, ვარკეთილის მუნიციპალიტეტი, ა/მშენებლის სააგენტოს მიწის ნაკვეთი			
შეამოწმა	თ. ჭიბაძე				
		კომპლექსური		სტად.	ფ.წ.
				მ.პ.	მ-1
		სოფლისმშენებლის სააგენტოს მიწის ნაკვეთი		დაკვეთა	მ.პ.წ.
				მ.პ.წ.	მ.პ.წ.
					2019