

ქ. ტყიბულში, სოფელ ძირღვანში საავტომობილოს გობირის რეაბილიტაცია

შ.პ.ს "ლა ნოვა ხეორხია"

დირექტორი:

გიორგი ბურაბანიძე

ინჟინერი:

ხვიჩა აშორდია

ქუთაისი 2019 წ.

განმარტებითი ბარათი

პროექტით გათვალისწინებულია ქ. ტყიბულში, სოფელ ძიროვანში, საავტომობილო ბოგირის რეაბილიტაცია

არსებული მდგომარეობა გამოიყურებ შემდეგნაირად:

ამჟამად საპროექტო ტერიტორიაზე დედას არხის ცენტრალურ გზაზე გადაჭრა ხდება რკ/ბეტონის დ-1000 მმ მილებით, რომელსაც დაზიანებული და პრაქტიკულად არც გააჩნია პორტალური კედლები, რის გამოც დედას ოდნავი აღიდგებაც იწვევს ხრეშის გზის წარეცხვას და საბოლოოდ კი სავალი ნაწილის გაბარიტების შემცირებას, არსებული რკ/ბეტონის მილების მდგომარეობა კი მყარია და მას რაიმე სახის რეაბილიტაცია არ ესაჭიროება.


საპროექტო გადაწყვეტის თანახმად უნდა მოხდეს არსებული რკ/ბეტონის მილების გარშემო პორტალური კედლებისა და ბეტონის ფრთების მოწყობა და სავალი ნაწილის შევსება-მოსწორება ქვიშა-ხრეშით, ხოლო რკ/ბეტონის მილებიდან წყლის გამოსვლის მხარეს უნდა მოეწყოს გაბიონის რისბერმა, რათა თავიდან იქნეს აცილებული წყლის ვარდნის შედეგად კალაპოტის წარეცხვა.

გაბიონის რისბერმა უნდა ჩაიდოს მიწაში

ინჟინერი:

ხ. აშორდია

თანამდებობა	თანამდებობა	თანამდებობა	ქ. ტყიბულში, სოფელ ძიროვანში		
დირექტორი		გ.გურაბანიძე	საავტომობილო ბოგირის რეაბილიტაცია		
ინჟინერი		ხ.აშორდია	განმარტებითი	ფურცელი	ფურცლები
				1	8



პროექტი აწესდება

- ფართოფოთლოვანი ხე
- ბეტონის ფრთები (საპროექტო)
- ლოპე
- გაზსადენი
- ცენტრალური მაგისტრალი
- შენობა

პროექტის დასახელება

ქ. ჰიათურაში, სოფელ ქირიკანში საავტომობილო ბოვინის რაბილიტაცია

ტოპოგრაფიული გეგმა

შპს "ნუევა"


ქ. შუთაისი
 წერტილის 67
 593-06-55-88

დირექტორი
 გ. გურაბანიძე

ინჟინერი
 ნ. ამორდია


მასშტაბი 1:250

საავტომობილო ბოგირის მოწყობის გეგმა
 მასშტაბი: 1:100



თანამდებობა	თანამდებობა	თანამდებობა	დ. ჭყიშულაშვილი, სოფელ პიროვნაშვილი	
დირექტორი		გ.გურაბანიძე	საავტომობილო ბოგირის რეაბილიტაცია	
ინჟინერი		ხ.შორდია	გეგმა	ფურცელი
				ფურცლები
				3 8

ბეტონის №1 ფრთების გრძივი პროფილი
 მასშტაბი: 1:100




ქუჩის საგალი ნაწილის ზედაპირის ნიშნული	560,00	559,81
ქვედა საგალი ნაწილის ზედაპირის ნიშნული	557,60	557,60
საძირკვლის ძირის ნიშნული	556,60	556,60
საპროექტო კედლის თავის ნიშნული	560,30	560,30
საპროექტო კედლის სიგრძე, მ	3,65	4,95

აკ-0+0,00

აკ-0+8,60


თანამდებობა	თანამდებობა	თანამდებობა	მ. ჭყიპულაშვილი, სოფელ აბოშაძის	
დირექტორი		გ.გურაბანიძე	საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია	
ინჟინერი		ხ.შორდია	ფურცელი	ფურცლები
			4	8

ბეტონის ფრთების ზოგადი კვეთი
 კვეთი 1-1
 მასშტაბი: 1:5



თანამდებობა	თანამდებობა	თანამდებობა	ქ.ტყიბულაში, სოფელ ძიროვანში		
დირექტორი		გ.გურაბანიძე	საანტონოპოლიო პოლიმერის რეაბილიტაცია		
ინჟინერი		ხ.შორდია	კედლის ტრილი	ფურცელი 5	ფურცლები 8

ბეტონის №2 ფრთების გრძივი პროფილი
 მასშტაბი: 1:100




ქუჩის საგალი ნაწილის ზედაპირის ნიშნული	560,54	560,10
ქვედა საგალი ნაწილის ზედაპირის ნიშნული	558,64	558,64
საძირკველის ძირის ნიშნული	557,64	557,64
საპროექტო კედლის თავის ნიშნული	560,60	560,60
საპროექტო კედლის სიგრძე, მ	4,90	2,80

პკ-0+0,00

პკ-0+7,70

თანამდებობა	თანამდებობა	თანამდებობა	მ. ჭყიპულაშვილი, სოფელ აბოშაძის	
დირექტორი		გ.გურაბანიძე	საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია	
ინჟინერი		ხ.შორდია	ფურცელი	ფურცლები
			6	8

ბეტონის ფრთების ზოგადი კვეთი
 კვეთი 2-2
 მასშტაბი: 1:5



თანამდებობა	თანამდებობა	თანამდებობა	ძ. ტყეშელაშვილი, სოფელ კიროვანში	
დირექტორი		გ.გურაბანიძე	საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია	
ინჟინერი		ხ.შორდია	კედლის კრილი	ფურცელი
				ფურცლები
				7 8

მასალათა სპეციფიკაცია

№	სამუშაოს დასახელება	ბანზომილევა	რაოდენობა	ბანზომილევა	რაოდენობა
ღემონტაჟის სამუშაოები					
1	ამორტიზირებული კედეების ღემონტაჟი	ბრძ/მ	7,00	ტონა	3,00
2	III კატეგორიის ბრუნტის ბათხრა ხელით	მ3	24,00	ტონა	41,00
3	ბეტონის ფრთების და მილების გარშემო ქვიშა-ხრეშის ჩაყრა	მ3	26,00	ტონა	40,30
სამონტაჟო სამუშაოები					
1	მონოლითური ბეტონის ღენტური საძირკვლების მოწყობა	მ3	22,82	ტონა	54,77
2	მონოლითური ბეტონის საყრდენი კედეების ტანის მოწყობა	მ3	22,00	ტონა	52,80
3	სადრენაჟე დ-100 მმ პლასტმასის მილების მოწყობა ბეტონის ტანში	ბრძ/მ	3,20	ტონა	–
4	ბაბიონის რენომატრასის ყუთი 2X2X0,30 მ	ცალი	1,00	ტონა	0,021
5	ბაბიონის ყუთი 2X2X1 მ	ცალი	1,00	ტონა	0,017
6	რიყის ქვა ბაბიონისთვის	მ3	3,20	ტონა	6,40

თანამდებობა	თანამდებობა	თანამდებობა	ქ. ტყიბულში, სოფელ ძირკვანში		
დირექტორი		ლ.ცერცვაძე	საავტომობილო პოზის რეაბილიტაცია		
ინჟინერი		ს.ა.შორდია	მასალათა ამოკრება	ფურცელი	ფურცლები
				8	8