

ქალაქ რუსთავში კოსტავას №19 (№21 ბაღის წინ) მ/ტ და გარეჯის №1 მ/ტ მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის სამუშაოები

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდ.	ღირებულება (ლარი)
1	2	3	4	5
1	კოსტავას №19 (№21 ბაღის წინ) მ/ტ მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	ლარი		
2	გარეჯის №1 მ/ტ მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	ლარი		
	ჯამი	ლარი		
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	ლარი	3%	
	ჯამი	ლარი		
	დღგ	ლარი	18%	
	ჯამი	ლარი		

ხარჯთაღრიცხვა №1

კოსტავას №19 (№21 ბაღის წინ) მ/ტ მიწის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

№	საფუძველი	სამუშაოს ჩამონათვალი	ნორმატიული რესურსი			მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
			განზ. ერთ.	ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		თავი 1 სამშენებლო სამუშაოები										
		ა) მოსამზადებელი სამუშაოები										
1	სნწ 1-22(15)	ქვიშახრეშოვანი ნარევისა და III კატ გრუნტის მოსხნა H _{საშ} =26სმ (მოედანზე) ექსკავატორით ჩამჩის ტევადობით 0,5მ3 ა/თვითმცდელებზე დატვირთვით 288მ2X0,26მ=74.88მ3	1000მ3		0,0749							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	20,00	1,4976							
		ექსკავატორი 0,5მ3	მანკ/სთ	44,80	3,3546							
		სხვა მანქანები	ღარი	2,10	0,1572							
	ღორღი	მ3	0,05	0,0037								
2	სნწ 1-80(3)	III კატ გრუნტის დამუშავება ხელით საძირკვლების მოსაწყოზად 0,3X0,3მX0,41მX23ც+0,4მX0,4მX0,51მX4ც+136მX0,2მX0,1მ=3,90მ3	100მ3		0,0390							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	206,00	8,0340							
3	სნწ 1-80(2) გამოყ	ნაშაღის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცდელებზე	100მ3		0,0390							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	154,00	6,0060							

		ფოლადის ფურცელი 6მმ 0,118X0,118X4ცX1,05=0,05მ2	მ2	პრ	0,0500								
		არმატურა $\Phi 12$ ა-III 0,88X4ცX0,89X1,03=0,003ტ	ტ	პრ	0,0030								
		სხვა მასალა	ლარი	2,00	0,0108								
		გ) სპორტული მოედნის საფარი											
8	სნწ 27-1(2)	გრუნტის ვაკისის მოსწორება	1000მ2		0,2880								
		შრომითი რესურსები											
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	13,00	3,7440								
		ავტორეიდერი 79კვტ (108ც.ბ.)	მანკ.სთ	16,20	4,6656								
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10ტ	მანკ.სთ	0,94	0,2707								
		სატკეპნი საგზაო პნევმოთვალზე 16ტ	მანკ.სთ	2,31	0,6653								
		სარწყავი მანქანა 6ტ	მანკ.სთ	1,76	0,5069								
		სხვადასხვა მანქანა	ლარი	0,53	0,1526								
		მატერიალური რესურსები											
		სმკ	წყალი	მ3	12,80	3,6864							
9	სნწ 27-10-2 27-10-3	საფუძვლის ქვედა ფენის მომზადება ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევით სისქით H_{საფ}=20სმ	1000მ2		0,2880								
		შრომითი რესურსები											
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	24,60	7,0848								
		ავტორეიდერი 79კვტ (108ც.ბ.)	მანკ.სთ	1,72	0,4954								
		ბულდოზერი 79კვტ (108 ც.ბ.)	მანკ.სთ	2,58	0,7430								
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი პნევმოთვალზე 18ტ	მანკ.სთ	0,41	0,1181								
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5ტ	მანკ.სთ	6,20	1,7856								
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10ტ	მანკ.სთ	4,54	1,3075								
		სარწყავი მანქანა 6ტ	მანკ.სთ	1,48	0,4262								
		მატერიალური რესურსები											
	ქვიშახრეშოვანი ნარევი საგზაო სამუშაოების	მ3	248,20	71,4816									

	სმკ	წყალი	მ3	11,00	3,1680								
10	სნწ 27-11(2) 27- 11(4)	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 10სმ	1000მ2		0,2880								
		შრომითი რესურსები											
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	33,00	9,5040								
		ავტორგრიდერი 79კვტ (108ცხ.ა)	მანკ.სთ	1,91	0,5501								
		სარწყავი მანქანა 6ტ	მანკ.სთ	4,14	1,1923								
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5ტ	მანკ.სთ	11,20	3,2256								
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10ტ	მანკ.სთ	24,80	7,1424								
		ღორღის გამანაწილებელი	მანკ.სთ	0,53	0,1526								
		მატერიალური რესურსები											
		ფრაქციული ღორღი 0-40	მ3	122,00	35,1360								
	სმკ	წყალი	მ3	7,00	2,0160								
11	სნწ 27-23(11) 27- 23(12)	მონოლითური ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 10სმ ტემპერატურული ნაკერების მოწყობით	1000მ2		0,2880								
		შრომითი რესურსები											
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	250,02	72,0058								
		სარწყავი მანქანა 6ტ	მანკ.სთ	12,40	3,5712								
		ბიტუმის ქვაბი გადასატანი 1000ლ	მანკ.სთ	11,40	3,2832								
		სხვა მანქანები	ლარი	0,80	0,2304								
		მატერიალური რესურსები											
		ბეტონი მ-300	მ3	101,80	29,3184								
		არმატურა Ф6 ა-1 2880მX1,03X0,222=0,659ტ	ტ	პრ	0,6590								
		ქვიშა	მ3	40,00	11,5200								
	საყალიბე ფარი 25მმ	მ2	5,98	1,7222									
	ბიტუმი	ტ	0,09	0,0259									
	სმკ	წყალი	მ3	178,00	51,2640								

		სხვა მასალა	ლარი	4,06	1,1693							
12	სნწ 11-11(12)	ბეტონის საფარის მოხეწვა	100მ2		2,8800							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	81,10	233,5680							
		მანქანები	ლარი	1,30	3,7440							
		მატერიალური რესურსები										
		ქვიშა კვარცის	მ3	1,86	5,3568							
		ცემენტი მ-400	ტ	0,05	0,1440							
		სხვა მასალა	ლარი	15,60	44,9280							
		ე) სამღებრო სამუშაოები										
13	სნწ 13-33(7)	ლითონკონსტრუქციების გაწმენდა	1მ2		164,26							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	0,90	147,8340							
14	სნწ 13-18(1)	ლითონკონსტრუქციების შეღებვა	100მ2		1,6426							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	1,46	2,3982							
		მანქანები	ლარი	0,17	0,2792							
		მატერიალური რესურსები										
		ნიტროსაღებავი	კგ	15,70	25,7888							
		გამსხნელი	კგ	2,40	3,9422							
		ზ) სპორტული მოედნის დახაზვა										
15	სნწ 27-56(1) გამოყ	სპორტული მოედნის დახაზვა (თეთრი ფერის)	100მ2		0,1200							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	3,25	0,3900							
		სპეც მანქანა	მანქ.სთ	0,88	0,1056							

	პლასტმასის გარსაცმით იზოლირებული ბაგირი Φ6, ბადის კონსტრუქციის დასამაგრებლად 3 რიგად	გრძ/მ	პრ	156,0000								
	ბაგირის დამჭიმი	ც	პრ	30,0000								
	ელექტროდი 4მმ	კბ	0,71	140,5800								
	სხვა მასალა	ლარი	0,07	13,8600								
	ჯამი	ლარი										
	მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები	ლარი		%								
	ჯამი	ლარი										
	ზედნაღები ხარჯები	ლარი		%								
	ჯამი	ლარი										
	თავი 3 ელექტრობა											
	ა) კაბელები											
18	სნწ IV-6-82 8-150-1 დანართ.5 პ9	საპაერო კაბელების მონტაჟი არსებული განათების ბოძიდან საპროექტო განათების ბოძამდე №1 (ალუმინის ელ კაბელი СИП 2X4)	100მ		0,1200							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	14,00	1,6800							
		მანქანები	ლარი	4,02	0,4824							
		მატერიალური რესურსები										
		ალუმინის ელ კაბელი СИП 2X4	გრძ/მ	103,00	12,3600							
		დამჭიმი მომჭერი SL-157.1	ც	პრ	2,0000							
		სხვა მასალა	ლარი	79,30	9,5160							

19	სნწ IV-6-82 8-417-1 მიე დანართ.5 პ.14	გოფირებული მილების ჩაწეობა ტრანშეაში Ø26	1008		0,8100							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	26,00	21,0600							
		მანქანები	ლარი	0,122	0,0988							
		მატერიალური რესურსები										
		გოფირებული მილები Ø26	გრძ/მ	103,00	83,4300							
		სასიგნალო ლენტა 75მX1,03=77,3მ	გრძ.მ	პრ	77,3000							
		სხვა მასალა	ლარი	8,20	6,6420							
20	სნწ IV-6-82 8-149-1 დანართ.5 პ.9	კაბელების გატარება გოფირებულ მილში (ალუმინის ელ კაბელი ABBF 3X4)	1008		0,8800							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	11,00	9,6800							
		მანქანები	ლარი	0,10	0,0880							
		მატერიალური რესურსები										
		ალუმინის ელ კაბელი ABBF 3X4	გრძ/მ	103,00	90,6400							
		სხვა მასალა	ლარი	3,49	3,0712							
21	სნწ IV-6-82 8-149-1 დანართ.5 პ.9	კაბელების გატარება განათების ელ ბოძში (ალუმინის ელ სადენი AIBB 1X2,5)	1008		0,8400							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	11,00	9,2400							

		მანქანები	ლარი	0,10	0,0840							
		მატერიალური რესურსები										
		ალუმინის ელ. სადენი АПВ 1Х2,5	გრძ/მ	103,00	86,5200							
		სხვა მასალა	ლარი	3,49	2,9316							
		ბ) ელ გამანაწილებელი კოლოფი და სანათები										
22	სნწ IV-6-82 8-534-2	საკლემო კოლოფი დაცვის კლასი 1P54 მონტაჟი საკლემე იზოლატორებით	1კომპლ		4,0000							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	3,00	12,0000							
		მანქანები	ლარი	0,01	0,0400							
		მატერიალური რესურსები										
		საკლემო კოლოფი დაცვის კლასი 1P54	ც	1,00	4,0000							
		სხვა მასალა	ლარი	1,88	7,5200							
23	სნწ IV-6-82 8-525-1	ერთპოლუსიანი ავტომატური ამომრთველი 220ვ 4ა, გათიშვის უნარიანობა 45 კა მონტაჟი	1ც		1,0000							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	1,00	1,0000							
		მანქანები	ლარი	0,01	0,0100							
		მატერიალური რესურსები										
		შემომყვანი ერთპოლუსიანი ავტომატური ამომრთველი 220 ვ, 4ა, გათიშვის უნარიანობა 45 კა (C60a3P4AC) მრუდის კატეგორია C	ც	1,00	1,0000							

		აეტიმატის ყუთი 200X200X60	ც	1,00	1,0000							
		სხვა მასალა	ლარი	1,07	1,0700							
24	სნწ IV-6-82 8-595-1	ლედსანათების მონტაჟი	100ც		0,0400							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	76,00	3,0400							
		მანქანები	ლარი	62,30	2,4920							
		მატერიალური რესურსები										
		განათების ლამპონები 150W. 85-265V. 90-100LM/W. (L600xW310xHB2 ან L745xW310xHB2)	ც	100,00	4,0000							
		სხვა მასალა	ლარი	24,00	0,9600							
25	სნწ IV-6-82 8-471-1	დამიწების ვერტიკალური ღეროების მოწყობა	10ც		0,3000							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	9,00	2,7000							
		სხვა მანქანები	ლარი	0,10	0,0300							
		მატერიალური რესურსები										
		ფოლადის კუთხოვანა 50X50X4	გრძ.მ	პრ	9,0000							
	სხვა მასალები	ლარი	14,00	4,2000								
26	სნწ IV-6-82 8-472-2	პორიზონტალური დამამიწებელი ზოლოვანის მონტაჟი 40X4	100გ		0,1000							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	12,00	1,2000							

ხარჯთაღრიცხვა №2

გარეჯის №1 მ/ტ მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

№	საფუძველი	სამუშაოს ჩამონათვალი	ნორმატიული რესურსი			მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
			განზ. ერთ.	ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		თავი 1 სამშენებლო სამუშაოები										
		ა) მოსამზადებელი სამუშაოები										
1	სნწ 1-22(15)	ქვიშახრეშოვანი ნარევისა და III კატ გრუნტის მოხსნა H _{საშ} =26სმ (მოედანზე) ექსკავატორით ჩაშის ტევადობით 0,5მ3 ა/თვითმცვლელებზე დატვირთვით 450მ2X0,26მ=117მ3	1000მ3		0,1170							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	20,00	2,3400							
		ექსკავატორი 0,5მ3	მანქ.სთ	44,80	5,2416							
		სხვა მანქანები	ღარი	2,10	0,2457							
	ღორღი	მ3	0,05	0,0059								
2	სნწ 1-22(15)	ქვიშახრეშოვანი ნარევისა და III კატ გრუნტის მოხსნა H _{საშ} =26სმ (საფეხმავლო ბილიკზე) ექსკავატორით ჩაშის ტევადობით 0,5მ3 ა/თვითმცვლელებზე დატვირთვით 3მ2X0,26მ=0,8მ3	1000მ3		0,0008							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	20,00	0,0160							
		ექსკავატორი 0,5მ3	მანქ.სთ	44,80	0,0358							
		სხვა მანქანები	ღარი	2,10	0,0017							
	ღორღი	მ3	0,05	0,0000								
3	სნწ 1-80(3)	III კატ გრუნტის დამუშავება ხელით საძირკვლების მოსაწყობად 0,3X0,3მX0,41მX32ც+0,48X0,48X0,51მX4ც+98მX0,28X0,1მ=3,47მ3	100მ3		0,0347							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	206,00	7,1482							

	არმატურა $\Phi 6$ ა-I 4500მX1,03X0,222=1.029ტ	ტ	პრ	1,0290									
	ქვიშა	მ3	40,00	18,0000									
	საქალბე ფარი 25მმ	მ2	5,98	2,6910									
	ბიტუმი	ტ	0,09	0,0405									
სმკ	წყალი	მ3	178,00	80,1000									
	სხვა მასალა	ლარი	4,06	1,8270									
13	სნწ 11-11(12)	ბეტონის საფარის მოხეწვა	100მ²	4,5000									
		შრომითი რესურსები											
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	81,10	364,9500								
		მანქანები	ლარი	1,30	5,8500								
		მატერიალური რესურსები											
		ქვიშა კვარცის	მ3	1,86	8,3700								
		ცემენტი მ-400	ტ	0,05	0,2250								
		სხვა მასალა	ლარი	15,60	70,2000								
	დ) ბეტონის ბორდიურები 10X20სმ												
14	სნწ 1-80(3)	ქვიშახრეშოვანი ნარევის დამუშავება სისქით $H_{საშ}=10სმ$ <math>6მX0,30მX0,10მ=0,2მ³</math>	100მ³	0,0020									
		შრომითი რესურსები											
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	206,00	0,4120								
15	სნწ 27-19(2) ტნ. ცხ3 კ=0.86 კ=0.33	ბეტონის ბორდიურების 10სმX20სმ მოწყობა ბეტონის საფუძველზე	100მ	0,0600									
		შრომითი რესურსები											
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	74,00	4,4400								
		მანქანები	ლარი	0,71	0,0426								
		მატერიალური რესურსები											
		ბეტონის ბორდიური 10სმX20სმ	კრმ	100,00	6,0000								

	ბეტონი მ-200	მ3	5,074	0,3044									
	ცემენტის ხსნარი 1:1	მ ³	0,0198	0,0012									
	სხვა მასალა	ლარი	9,60	0,5760									
16	ს6წ 1-81(3)	ნაშაღის უკუმიყრა ბორღიურების მოწყობის შემღღეღ	10083		0,0020								
		შრომიტი რესურსები											
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	121,00	0,2420								
	ე) საფეხმაველი ბიღიი ბეტონის საფართი												
17	ს6წ 27-1(2)	გრუნტის ვაკისის მოსწორება	100082		0,0030								
		შრომიტი რესურსები											
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	13,00	0,0390								
		ავტორღეიდერი 79კვტ (108ცხ.ღ)	მანკ.სთ	16,20	0,0486								
		სატკეპნი საგზაო თვითმაველი გღუვი 10ტ	მანკ.სთ	0,94	0,0028								
		სატკეპნი საგზაო პნეემოთვაზე 16ტ	მანკ.სთ	2,31	0,0069								
		სარწყავი მანქანა 6ტ	მანკ.სთ	1,76	0,0053								
		სხვედასხვა მანქანა	ღარი	0,53	0,0016								
		მატერიღლური რესურსები											
		სმკ	წყალი	მ3	12,80	0,0384							
18	ს6წ 27-10-2 27-10-3	საფუღელის ქვეღა ფენის მომზადება ქვიშა- ხრეშოვანი ნარღეით სისქით H_{საშ}=20სმ	100082		0,0030								
		შრომიტი რესურსები											
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	24,60	0,0738								
		ავტორღეიდერი 79კვტ (108ცხ.ღ)	მანკ.სთ	1,72	0,0052								
		სატკეპნი საგზაო თვითმაველი პნეემოთვაზე 18ტ	მანკ.სთ	0,41	0,0012								
		სატკეპნი საგზაო თვითმაველი გღუვი 5ტ	მანკ.სთ	6,20	0,0186								
	სატკეპნი საგზაო თვითმაველი გღუვი 10ტ	მანკ.სთ	4,54	0,0136									

	ჯამი	ლარი										
	ზედნადები ხარჯები	ლარი		%								
	ჯამი	ლარი										
	თავი 2 ლითონკონსტრუქციები											
	ა) შემოღობვა											
სნწ 9-40 დამატ 3 გამოყ	ლითონის ღობის მოწყობა	182			198,0000							
	შრომითი რესურსები											
	შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	3,89		770,2200							
	ამწვე საავტომობილო სველაზე 10ტ	მანკ/სთ	0,01		1,9800							
	მანქანები	ლარი	0,11		21,7800							
	მატერიალური რესურსები											
	ფოლადის კვადრატული მილი 120X120X4 24მX1,05=25.2მ	გრძ/მ	პრ		25,2000							
	ფოლადის კვადრატული მილი 80X80X4 92,00მX1,05=96.6მ	გრძ/მ	პრ		96,6000							
	ფოლადის კვადრატული მილი 40X40X3 690.36მX1,05=724.88მ	გრძ/მ	პრ		724,8800							
	ფოლადის კუთხოვანა 40X40X4 54,3მX1,05=57მ	გრძ/მ	პრ		57,0000							
	ფოლადის მილი Φ 102X3 31,3მX1,05=32,9მ	გრძ/მ	პრ		32,9000							
	ფოლადის მილი Φ 48X3 6მX1,05=6.3მ	გრძ/მ	პრ		6,3000							
	ფოლადის ფურცელი 4მმ 0,23მ2X1,05=0,24მ2	მ2	პრ		0,2400							
	ფოლადის ფურცელი 6მმ 1,95მ2X1,05=2,05მ2	მ2	პრ		2,0500							
	ფოლადის ზოლოვანა 30X4 13,4მX1,05=14,1მ	გრძ/მ	პრ		14,1000							
	თვითმჭრელი შურუფი Φ 4	კმ	პრ		0,5000							
	პლასტმასის გარსაცმით იზოლირებული ლითონის ბადე უჯრის ზომა 50X50 უწყვეტი ნაქსოვი, გადაბმის გარეშე, 4მმ მავთული PVC- თი დაფარული, ხოლო PVC-ს გარეშე მავთულის სისქე 3მმ 104მ2X1,02=106,1მ2	მ ²	პრ		106,1000							

	პლასტმასის გარსაცმით იზოლირებული ბაგირი Φ6, ბადის კონსტრუქციის დასამაგრებლად 3 რიგად	გრძ/მ	პრ	156,0000							
	ბაგირის დამჭიმი	ც	პრ	30,0000							
	ელექტროდი 4მმ	კბ	0,71	140,5800							
	სხვა მასალა	ლარი	0,07	13,8600							
	ჯამი	ლარი									
	მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები	ლარი		%							
	ჯამი	ლარი									
	ზედნაღები ხარჯები	ლარი		%							
	ჯამი	ლარი									
	თავი 3 ელექტროობა										
	ა) კაბელები										
28	სნწ IV-6-82 8-150-1 დანართ.5 პ.9	საჰაერო კაბელების მონტაჟი არსებული განათების ბოძიდან საპროექტო განათების ბოძამდე №1 (ალუმინის ელ კაბელი СИИ 2X4)	100მ		0,3000						
		შრომითი რესურსები									
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	14,00	4,2000						
		მანქანები	ლარი	4,02	1,2060						
		მატერიალური რესურსები									
		ალუმინის ელ კაბელი СИИ 2X4	გრძ/მ	103,00	30,9000						
		დამჭიმი მომჭერი SL-157.1	ც	პრ	2,0000						
		სხვა მასალა	ლარი	79,30	23,7900						

31		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	11,00	9,2400							
		მანქანები	ლარი	0,10	0,0840							
		მატერიალური რესურსები										
		ალუმინის ელ. სადენი АПВ 1Х2,5	გრძ/მ	103,00	86,5200							
		სხვა მასალა	ლარი	3,49	2,9316							
		ბ) ელ გამანაწილებელი კოლოფი და სანათები										
32	სნწ IV-6-82 8-534- 2	საკლემო კოლოფი დაცვის კლასი 1P54 მონტაჟი საკლემე იზოლატორებით	1კომპლ		4,0000							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	3,00	12,0000							
		მანქანები	ლარი	0,01	0,0400							
		მატერიალური რესურსები										
		საკლემო კოლოფი დაცვის კლასი 1P54	ც	1,00	4,0000							
		სხვა მასალა	ლარი	1,88	7,5200							
33	სნწ IV-6-82 8-525- 1	ერთპოლუსიანი ავტომატური ამომრთველი 220ვ 4ა, გათიშვის უნარიანობა 45 კა მონტაჟი	1ც		1,0000							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	1,00	1,0000							
		მანქანები	ლარი	0,01	0,0100							
		მატერიალური რესურსები										
		შემომყვანი ერთპოლუსიანი ავტომატური ამომრთველი 220 ვ, 4ა, გათიშვის უნარიანობა 45 კა (C60a3P4AC) მრუდის კატეგორია C	ც	1,00	1,0000							

		ავტომატის ყუთი 200X200X60	ც	1,00	1,0000								
		სხვა მასალა	ლარი	1,07	1,0700								
34	სნწ IV-6-82 8-595-1	ლედსანათების მონტაჟი	100ც		0,0400								
		შრომითი რესურსები											
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	76,00	3,0400								
		მანქანები	ლარი	62,30	2,4920								
		მატერიალური რესურსები											
		განათების ლამპიონები 150W. 85-265V. 90-100LM/W. (L600xW310xHB2 ან L745xW310xHB2)	ც	100,00	4,0000								
		სხვა მასალა	ლარი	24,00	0,9600								
35	სნწ IV-6-82 8-471-1	დამიწების ვერტიკალური ღეროების მოწყობა	10ც		0,3000								
		შრომითი რესურსები											
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	9,00	2,7000								
		სხვა მანქანები	ლარი	0,10	0,0300								
		მატერიალური რესურსები											
		ფოლადის კუთხოვანა 50X50X4	გრძ.მ	პრ	9,0000								
	სხვა მასალები	ლარი	14,00	4,2000									
36	სნწ IV-6-82 8-472-2	პორიზონტალური დამამიწებელი ზოლოვანის მონტაჟი 40X4	100გ		0,1000								
		შრომითი რესურსები											
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	12,00	1,2000								

