

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი
გეგმა-გრაფიკი (15 დღე)

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი															სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)
							15 კალენდარული დღე											

პრეტენდენტის ხელმოწერა:

D.S.