


სიტუაციური გეგმა





შ.პ.ს. "სანდო"		სარაბაულის მუნიციპალიტეტში სოფ. სარგვეშის გზის რეაბილიტაცია (გმირი)		დაკვეთა №06	
დირექტორი		ბ.წულაძე	სიტუაციური გეგმა	ფურცელი	0
ავტორი		ბ.წულაძე		მასშტაბი	
დაამუშავა		გ.ბერიშვილი			

გეგმა

353300.000

353400.000

353500.000




შ.პ.ს. "სანდო"		ხარაბაულის მუნიციპალიტეტში სოფ. სარგვეშის გზის რეაბილიტაცია (გეგმა)		ფაქტობა №06	
დირექტორი		გ.წულაძე	გეგმა (0+00 - 4+80)	ფურცელი	1
ავტორი		გ.წულაძე		მასშტაბი	1:1000
დაამუშავა		გ.წულაძე			

353100.000

353000.000

353200.000



4658400.000


4658000.000

4658300.000


353200.000

353300.000

353400.000



შენობა




საპ. გზა



საპ. მიერთება



საპ. სანიაღვრე ღარი



ბოძის გადატანა

შ.პ.ს. "სანდო"		სარაბაულის მუნიციპალიტეტში სოფ. სარაბუმის გზის რეაბილიტაცია (გმირი)		დაკვეთა №06	
ფინანსური		ბ.წუღაძე	გეგმა (4+80 - 7+40)	ფურცელი	2
ავტორი		ბ.წუღაძე			
დაამუშავა		დ.ბრეგვალიაშვილი		მასშტაბი	1:1000

გეგმა


352900.000

353000.000

4658300.000

4658600.000

4658500.000



353100.000

353200.000

შესასვლელი

ლოზე

ქის ლუქი

ცხაური

ბოძი

შენობა

საპ. გზა

საპ. მიერთება


ბოძის გადატანა

საპ. სანიაღვრე ღარი

შ.პ.ს. "სანდო"		ხარაბაულის მუნიციპალიტეტში სოფ. სარგვეშის გზის რეაბილიტაცია (გმირი)		დაკვეთა №06	
დირექტორი		გ.წულაძე	გეგმა (7+40 - 8+67)	ფურცელი	3
ავტორი		გ.წულაძე		მასშტაბი	1:1000
დაამუშავა		დებრილაშვილი			


შ.პ.ს. "სანდო"		ხარაბაულის მუნიციპალიტეტში სოფ. სარგვეშის გზის რეაბილიტაცია (გმირი)		დაკვეთა №06	
დირექტორი		გ.წულაძე	გეგმა (7+40 - 8+67)	ფურცელი	3
ავტორი		გ.წულაძე		მასშტაბი	1:1000
დაამუშავა		დებრილაშვილი			

ბრძივი პროფილი




შ.პ.ს. "სანდო"		ხარაბაულის მუნიციპალიტეტში სოფ. სარბევში გზის რეაბილიტაცია (გმირი)		დაკვეთა №06	
დირექტორი		გ.წულაძე	ბრძივი პროფილი (0+00 - 3+20)	ფურცელი	4
ავტორი		გ.წულაძე		მასშტაბი	1:1000 1:100
დაამუშავა		დ.ბრეგვალიშვილი			

ბრძოვი პროფილი







შ.პ.ს. "სანდო"		ხარაბაულის მუნიციპალიტეტში სოფ. სარბევოს გზის რეაბილიტაცია (გზის)		დაკვეთა №06	
დირექტორი		გ.წულაძე	ბრძოვი პროფილი (3+20 - 7+00)	ფურცელი	5
ავტორი		გ.წულაძე		მასშტაბი	1:1000 1:100
დაამუშავა		გ.წულაძე			

ბრძოვი პროფილი







შ.პ.ს. "სანდო"		ხარაბაულის მუნიციპალიტეტში სოფ. სარბევში გზის რეაბილიტაცია (ბმერი)		დაკვეთა №06	
დირექტორი		გ.წულაძე	ბრძოვი პროფილი (7+00 - 8+67)	ფურცელი	6
ავტორი		გ.წულაძე		მასშტაბი	1:1000 1:100
დაამუშავა		დ.ბრეგვალიშვილი			

განივი პრობლემები







შ.პ.ს. "სანდლო"		ხარაბაულის მუნიციპალიტეტში სოფ. სარგვეშის გზის რეაბილიტაცია (გმირი)		დაკვეთა №06	
ლიმეტორი		ბ.წულაძე	ბანიში პროფილები (0+00 - 0+60)	ფურცელი	7
ავტორი		ბ.წულაძე		მასშტაბი	1:100
დაამუშავა		მ.ბრეგვალიშვილი			

ბანივი პროვილუბი







შ.პ.ს. "სანდო"		ხარაბაულის მუნიციპალიტეტში სოფ. სარგვეშის გზის რეაბილიტაცია (გმირი)		დაკვეთა №06	
დირექტორი		გ.წულაძე	ბანივი პროვილუბი (0+80 - 1+40)	ფურცელი	8
ავტორი		გ.წულაძე		მასშტაბი	1:100
დაამუშავა		გ.წულაძე			

ბანივი პროვილუები







განივი პრობლემები







[illegible][illegible][illegible][illegible]

შ.პ.ს. "სანდო"		ხარაბაულის მშენიშნობითი სოფ. სარგველის გზის რეაბილიტაცია (გმირი)		დაკვეთა №06	
დირექტორი		ბ.წულაძე	ბანიში პროექტები (2+40 - 3+00)	ფურცელი	10
ავტორი		ბ.წულაძე		მასშტაბი	1:100
დაამუშავა		დ.გობაშვილი			







ბანივი პროვილები







ბანივი პროვილუები









ბანივი პროვილები






ბანივი პროვილები



ბანივი პროვილები





ბანივი პროვილები



საგზაო სამოსის კონსტრუქცია

ტიპი I


მ 1:20




№	Φ	ღეროს სიგრძე მ	რაოდენობ ა ც	საერთო სიგრძე მ	1 ბრძ.მ წონა კგ	საერთო წონა კგ
1	6	1.00	5.50	5.50	0.222	1.221
2	6	1.00	5.50	5.50	0.222	1.221
3	შესაპრაპი მავთული					0.02

შ.პ.ს. "სანდო"		ხარაბაულის გუნდისპალიტუტში სოფ. სარგვეშის გზის რეაბილიტაცია (გმირი)			დაკვეთა №06	
დირექტორი		ბ.წულაძე	საგზაო სამოსის კონსტრუქცია		ფურცელი	17
ავტორი		ბ.წულაძე			მასშტაბი	1:20
დაამუშავა		დ.ბიბილაშვილი				

ბეჭედი



მიერთებაზე
საგზაო სამოსის კონსტრუქცია





შენიშვნა:


1. აღბეჭდვები და მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისის სახით.

შ.პ.ს. "სანდო"		სარაბაულის მუნიციპალიტეტში სოფ. სარბვეშის გზის რეაბილიტაცია (გმირი)		დაკვეთა №06	
დირექტორი		ბ.წულაძე	მიერთების დეტალები	ფურცელი	18
ავტორი		ბ.წულაძე		მასშტაბი	1:20
დაამუშავა		დ.ბიბილაშვილი			


ღია არხების არმირების დეტალები



① 8 Ø10 AIII L=1.03



② 11 Ø8 AIII L=2.0 M





2 გრძივი მეტრი რ/ბ არხის არმატურის სპეციფიკაცია


პოზ	კვეთი	სიგრძე მეტრი	რაოდ.	მთლიანი სიგრძე	ტრძ. ჭონა კბ	მთლიანი ჭონა კბ	ბეტონი მ3 B25 F200 W5
	1	2	3	4	5	6	7
1	10	1.03	8	8.24	0.616	5.08	0.18
2	8	2	9	18	0.395	7.11	
სულ						12.19	

შ.პ.ს. "სანდო"		ხარაბაულის მუნიციპალიტეტში სოფ. სარბვეშის გზის რეაბილიტაცია (გმირი)		დაკვეთა №06	
დირექტორი		ბ.წულაძე	ღია არხების არმირების დეტალები 30X30	ფურცელი	19
ავტორი		ბ.წულაძე		მასშტაბი	1:100
დაამუშავა		დ.ბობიაშვილი			


ღია არხების არმირების დეტალები



① 8 Ø10 AIII L=1.03



② 11 Ø8 AIII L=2.0 M




2 გრძივი მეტრი რ/ბ არხის არმატურის სპეციფიკაცია

პოზ	კვეთი	სიგრძე მეტრი	რაოდ.	მთლიანი სიგრძე	1 გრძ.მ წონა კგ	მთლიანი წონა კგ	ბეტონი მ3 B25 F200 W5
	1	2	3	4	5	6	7
1	10	1.03	8	8.24	0.616	5.08	0.30
2	8	2	9	18	0.395	7.11	
სულ						12.19	

შ.პ.ს. "სანდო"		ხარაბაულის მუნიციპალიტეტში სოფ. სარბვეშის გზის რეაბილიტაცია (გმირი)		დაკვეთა №06	
დირექტორი		ბ.წულაძე	ღია არხების არმირების დეტალები 30X30	ფურცელი	20
ავტორი		ბ.წულაძე		მასშტაბი	1:10
დაამუშავა		დ.ბიბილაშვილი			

ლითონის ცხაური 200X29
მ 1:20




სპეციფიკაცია ერთ ცხაურზე

№	ელემენტის კვეთი მმ.	სიგრძე მმ.	რაოდენობა ც.	საერთო სიგრძე მ.	1 გრძ.-ის წონა კგ.	საერთო წონა კგ.
1	L70x70x5	2000	2	4.0	5.38	21.6
2	L70x70x5	290	18	5.22	5.38	28.1
სულ ლითონი						49.7


შ.პ.ს. "სანდო"		ხარაბაულის მუნიციპალიტეტში სოფ. სარგვეშის გზის რეაბილიტაცია (გმირი)		დაკვეთა №06	
დირექტორი		ბ.წულაძე	ლითონის ცხაური	ფურცელი	21
ავტორი		ბ.წულაძე		მასშტაბი	1:20
დაამუშავა		დ.ბიბილაშვილი			

რკ. ბებონის მიღის მოწყობა



შ.პ.ს. "სანდლო"		ხარაბაშელის მშენიშნობითშქო სოფ. ხარბეშქოს ბჭის რეაბილიტაცია (გმირი)		დაკვეთა №06	
ღირეშტორი		ბ.წულაძე	რკ. ბეტიონის მიღის მოწყობა	წურგელი	22
აგტორი		ბ.წულაძე		მასშტაბი	1:200
დაამშქაძა		ღ.ბრეზილაშვილი			

∂ 1:100



შ.პ.ს. "სანდლო"		ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სოფ. ხარგველის გზის რეაბილიტაცია (გმირი)		დაკვეთა №06	
დირექტორი		ბ.წულაძე	ბაბიონის ბრძოლი პრეზიდენტი	ფურცელი	23
ავტორი		ბ.წულაძე		მასშტაბი	1:100
დაამუშავა		მ.ბრძოლაშვილი			