

064. მეზარბა „ნანა ახვლედიანი"



ქ. დგანისი „თავისუფლების ხეივნი"
რეაბილიტაცია

პროექტი

2020 წელი

განმარტებითი ბარათი

თბილის 2018 წ.

დაკვირვებული გამოცხადა A-3

ექსპლიკაცია

ქ.დმანისში ტექნიკური დავალების საფუძველზე შედგენილია "თავისუფლების ხეივანი"-ს ტერიტორიაზე
(ფართობი 1892 კვ.მ) სარეაბილიტაციო საპროექტო დოკუმენტაცია . ს/კ №82.01.46.673

"თავისუფლების ხეივანი"-ის რეაბილიტაციის პროექტი ითვალისწინებს დაზიანებული დეკორატიული ფილის სრულ რეაბილიტაციას, არსებული ფილის დემონტაჟს და გრანიტის დეკორატიულ ფილის მოწყობას როგორც ქვეითად მოსიარულე ასევე სამანქანო სავალ ნაწილზე , დეკორატიული ლამპიონების დემონტაჟს დასაწყოებასა და ახალი დეკორატიული გარე განათების ლამპიონების

მონტაჟს ახალი ელ.ქსელით, ასევე კედლის სანათების დამონტაჟებას .

პროექტი მოიცავს ტერიტორიაზე არსებულ კედლების რეაბილიტაციას , ბაზალტის ქუდის დმეონტაჟს და ახალ ბაზალტის ქუდის მონტაჟს სისქით 30მმ , ასევე მასზედ არსებულ მოაჯირების დემონტაჟსა და დასაწყოებას , ახალი ლითონის დეკორატიული მოაჯირის მოწყობას, ჭიშკრების დემონტაჟს , დასაწყოებას და მის ადგილზე ახალი ლითონის დეკორატიული ჭიშკრების მოწყობას.

"თავისუფლების ხეივანი"-ს ტერიტორიაზე პროექტით გათვალისწინებულია მოეწყოს პანდუსები შ.შ.მ. პირთათვის და კიბეები . ასევე დეკორატიული ბოძკინტები და ელექტრონული მართვის ბოლარდები.

პირობითი ნივთები

სარცევი:

- 1.თავისუფლები
- 2.განმარტებითი
- 3.სიტუაციური გეგმა
- 4.ამონაწერი
- 5.არსებული ფოტოები
- 6.რენდერები
- 7.საპროექტო გეგმები(№1;2;3 ნაწილები)
- 8.სიტუაციური გეგმა
- 9.ტერიტორია №1-ის ფასადები,ჭრილები
- 10.ტერიტორია №2-ის ფასადები,ჭრილები
- 11.დეტალიზაცია(საბაზ ე სკამი,ლითონის შემოჩობა,ფილები)
- 12.დეკორატიული ლითონის შემოჩობა
- 13.მოაჯირის ცამაგრების სქემა
- 14.ჭიშკარი №1;2;3;4;5;6;7;8
- 15.ჭიშკრების მოწყობა(ჭრილები)
- 16.საბაზ ე სკამის მოწყობის ესკიზი
- 17.დეტალიზაცია(ურნა)
- 18.დეკორატიული ლამპიონი
- 19.დეტალიზაცია (ბოლარდი,ბოძკინტი)
- 20.ელექტროობა
- 21.ამონაწერი
- 22.სიტუაციური გეგმა
- 23.არსებული ფოტოები
- 24."თავისუფლების ხეივნის" მიმდებარედ 9 აპრილის №32 არსებული ცოკოლების რეაბილიტაცია
- 25.ფასადები

გენერაცია

პროექტის სახელმოწევა

064. მეტარმე" ნანა ახვლედოა60 "

თანამდებობა	ბვარი	ხელმოწვერა	თარიღი
დირექტორი	ნახალებიანი		
არქიტექტორი	გ.კაპაშიანი		
დაამუშავა	გ.კაპაშიანი		
გაშტაბი			
თარიღი			
სტადია	ფარგლები	ფარგლები	
მუშა ნახატი			

**ქალაქი ღმანისი
„თავისუფლების ხეივანი“**

ექსპლიკაცია

საპროექტო ტერიტორია

სიტუაციური გეგმა



პირობითი ნიშანი

გეგმვა

პროექტის სახლდოდება

**ქალაქი ღმანისი
„თავისუფლების
ხეივანი“
შემოწოდების
რეაგილიტაცია**

06. გეღარქუ ნანა ახვლედიანი "

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნახვადიანი		
არქიტექტორი	გ.კავაშვალი		
დამუშავა	გ.კავაშვალი		
გაუტაბი			
თარიღი			
სტადი			
მუზეუმი			
მუზეუმი			



მიწის(უძრავიქონების)საკადასტროცოდი N82.01.46.673

ამონაწერისაჯაროესფრიდან

განცხადებისრეგისტრაცია
N882019029981 - 17/01/2019 14:12:03

მომზადებისთარიღი
22/01/2019 12:55:06

საკუთრებისგანყოფილება

ზონა	სექტორი	კვარტალი	ნაკვეთი	ნაკვეთისაკუთრებისფიპი:
დმანისი	ქ.დმანისი			საკუთრება
82	01	46	673	ნაკვეთისდანიშნულება: არასასოფლოსამეურნეო
				დაზუსტებულიფართობი: 1892.00 კვ.მ.
				ნაკვეთისწინანომერი:

მისამართი: ქალაქი დმანისი, „თავისუფლებისხეივანი“

მესაკუთრისგანყოფილება

განცხადებისრეგისტრაცია: ნომერი 882019029981, თარიღი 17/01/2019 14:12:03
უფლებისრეგისტრაცია: თარიღი 22/01/2019

უფლებისდამადასცურებელიდოკუმენტი:

- ბრძანება N65, დამოწმებისთარიღი: 16/01/2019, დმანისისმუნიციპალიტეტის მერი

მესაკუთრები:
სსიპდმანისისმუნიციპალიტეტი, ID ნომერი: 228928391

მესაკუთრე:

სსიპდმანისისმუნიციპალიტეტი

აღწერა:

საგადასახადოგირავნობა:

რეგისტრირებულიარარის

იპოთეკა

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებულიარარის

მოვალეთარეესფრი:

რეგისტრირებულიარარის


ვალდებულება

"ფიზიკურიპირისმიერ2წლამდევადითსაკუთრებაშიარსებულმაგერიალურიაქტივისრეალიზაციისას,აგრეთვესაგადასახადოწლის განმავლობაში1000ლარისანმეტილირებულელისქონებისსაჩუქრალმილებისასაშემოსაკლოგადასახადიგადხდასექცემდებარებასაანგარიშოწლის მომდევნოწლის1აპრილამდე,რისშესახებაცადიშნულიფიზიკურიპირიმავევადაშიწარუდგენსლეკლარაციასასაგადასახადოორგანოს.აღნიშნული გაღდებულებისმეუსრულებლობაწარმოადგენსაგადასამართიალდარღვევას,რაციწევესპასუხისმგებლობასაქართველოსსაგადასახადო კოდექსისXVIIIთავისმიხედვით."

- დოკუმენტისნამდვილობისგადამოწმებაშესაძლებელიასაჯაროეესტრისეროენულისაბეჭერვებ—გვერდგეwww.napr.gov.ge;
- ამონაწერისმილებაშესაძლებელავებ—გვერდგეwww.napr.gov.ge,ნებისმიერგერიგორიულსარეგისტრაციოსაშსახურში,იუსტიციისსახლებსა დასაგენტოსავეორიშებულპრებობა;
- ამინაწერშიტექნიკურისაღვებისაღმინქვენიშემისტევებიკავშირიდი:2405405ანაირადღშეაუსეთგანაცადვებ—გვერდგე;
- კონსულტაციისმილებაშესაძლებელიაიუსტიციისსახლისცხდაბეჭედნობები2405405;
- საჯარორეგუსტრისთანამშრომელთამხრიდანუკანონუქმდებასშემთხვევაშიძაგვიკავშირდითცხელხაშე:0800900909
- თქვენივისსაინტერესონებისმიერსაკითხთანდაკავშირებითმოგეწერთელფოსტი:info@napr.gov.ge

ექსპლიკაცია

**ქალაქი დმანისი „თავისუფლების ხეივანი“ ს.პ: 82.01.46.673
ასრული სიტუაციის ამსახველი ფოტო მასალა**



აიროზიონი ნიშნები

შენიშვნა



პროექტის სახელწოდება

ინდ. მინარევ „ნანა ახვლეინა“

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
მიმღები	ნანა	დადასიძე	
არქიტექტორი	გ.კამაბეკა		
დამუშავე	გ.კამაბეკა		
მასრული			
სტალი			
მუზა ნახაზი			

ექსპლიკაცია

ქალაქი დმანისი „თავისუფლების ხელმანი“ ს.პ: 82.01.46.673
ასრებული სიტუაციის ამსახველი ფოტო მასალა



აირობიტი ნიშნები

ზენიშვნა

პროექტის სახელწოდება

ინდ. მინარევა” სანა ახვლებიანი ”

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნახალენაძე		
არქიტექტორი	გ.კამაგიძე		
დამუშავე	გ.კამაგიძე		
მასრუბაი			
თარიღი			
სტატია	ფარგლენი	ფარგლენი	
მუშა ნახაზი			

ქალაქი დგანისი
„თავისუფლების ხეივანი“

ჭოტოვისაცია



თბილისი 2020 წ.	ვორმატი A-3
დაკვირვებულის სახელი NN	

ექსპლიკაცია

პირობითი ინვენტარი

ეგებები

პროექტის სახელმოდება

ქალაქი დგანისი
„თავისუფლების
ხეივანი“
შემოწოდების
რეაბილიტაცია

06. გეღარქუნის ნანა ახვლედიანი ”

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნაკლებაზი		
არქიტექტორი	გ.კავაშირი		
დამუშავა	გ.კავაშირი		
მამუაბი			
მარილი			
სტადია		ვარცელი	ვარცელები
მუშა ნახაზი			

ფოტოფიქსაცია

ქალაქი დგანისი
„თავისუფლების ხეივანი“



პირობითი ინვენტარი

გეგენა

პროექტის სახელმძღვანელო


ქალაქი დგანისი
„თავისუფლების
ხეივანი“
შემოღობის
რეაბილიტაცია

06. გეღარქუნის ნანა ახვლედიანი ”

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნაკლებაზი		
არქიტექტორი	გ.კავაშვალი		
დამუშავა	გ.კავაშვალი		
მამუაზი			
მარილი			
სტადია	ვარცელი	ვარცელები	
მუშა ნახაზი			

ფოტოფიქსაცია

ქალაქი ღმანისი
„თავისუფლების ხეივანი“



პირობითი ინვენტარი

გეგება

პროექტის სახელმძღვანელო

ქალაქი ღმანისი
„თავისუფლების ხეივანი“
შემოღობის
რეაბილიტაცია

06. გეღარქუმეთი ნანა ახვლედიანი ”

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნაკლებადი		
არქიტექტორი	მაკაპაშვილი		
დამუშავა	მაკაპაშვილი		
მამუაზი			
მარილი			
სტადია			
გუგა ნახაზი			

**ქალაქი დგანისი
„თავისუფლების ხეივანი“**

ზოტოვისაცია



პირობითი ნიშნები


ეპიცეპა

პროექტის სახელმოდება

**ქალაქი დგანისი
„თავისუფლების
ხეივანი“
შემოწმების
რეაგილიტაცია**

094. მეტარმეტ „ნანა ახვლებიანი“

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწვერა	თარიღი
დირექტორი	ნახტლებიანი		
არქიტექტორი	გ.კამაბიძე		
დამუშავა	გ.კამაბიძე		
მართავი			
ი.არიზი			
სტადია	ვარცელი	ვარცელები	
მუშა ნახაზი			


















თაღლის 2018 წ.
დაკვეთა NN ფორმატი - 3

ჩაღაზი დმანისი „თავისუფლების ხელისა“

ს.პ.: 82.01.46.673
საპროექტო გეგმა
ნაწილი № 1-2-3



ცეკვლიკაცია

[Symbol: light gray box]	გრანიტის ფილით მოპირკეთება $10 \times 10 \times 5$ სმ ფართობი - სულ 1336.8 მ ²
[Symbol: medium gray box]	გრანიტის ფილით მოპირკეთება $20 \times 10 \times 5$ სმ ფართობი - სულ 749.0 მ ²
[Symbol: orange bar]	პანაკრეატი ბორდური - სულ $350,00$ გ
[Symbol: green arrow box]	სკამი - სულ 13 ც.
[Symbol: brown box]	არსებული პედესტალი - $323,0$ გ
[Symbol: yellow circle]	დასახული - სულ 32 ც.
[Symbol: dark gray circle]	სანაგვე ურნა სულ - 13 ც.
[Symbol: blue bar]	დეკორატიული ლობე - $303,0$ გ
[Symbol: dark blue bar]	დეკორატიული ბოქტინი - 9 გ
[Symbol: red circle]	დისტანციური მართვის ბოლარდი - 2 ც

პირობითი ნიშნები

გენერაცია

შ.დმანისი „თავისუფლების ხელისა“-ს
რეაბილიტაცია

სარეაბილიტაციო ცირკულაცია

თანამდებობა	გვარი	ხელმოხილა	თარიღი
დირექტორი	ნადეჟა ჭავჭავაძე		
არქიტექტორი	გ.კამარაძე		
დეკორატორი	გ.კამარაძე		
თარიღი			
სამსახური	ფ. სამსახური	ფ. სამსახური	ფ. სამსახური
მუნიციპალიტეტი			
მუნიციპალიტეტი			

ქალაქი დმანისი „თავისუფლების ხეივანი“

ს.პ: 82.01.46.673

ნაწილი №1


გრანიტის ფილით მოპირკეთება - $20*10*5$ სმგრანიტის ფილით
გრანიტის ფილით მოპირკეთება - $10*10*5$ სმ

ზე 0 რეცესია

სერვისური

ზე 0 რეცესია №1

16.95

სუბტრინირებული
დორსოგვირი

გარემონტის დეპოზიტი ლამპიონი

ბორფიური

საკამატი

დეპოზიტი შემოღობა

ცენტრული ხურიეტი

გრანიტის ფილით მოპირკეთება $10*10*5$ სმ ფართობი - 550,0 მ ²
--

გრანიტის ფილით მოპირკეთება $20*10*5$ სმ ფართობი - 282,0 მ ²
--

ანაპრები ბორდიური - 128,10 გ

სკამი - 4 გ.

არსებული გედელი - 110,90 გ

ლამპიონი - 11 გ.

სანაბეჭ ურნა - 4 გ.

დეპოზიტი ლობე - 104,60 გ

ოსტანდეური მართვის
ბოლარდი - 2 გ

დეპოზიტი ბოლგანი 4 გ

უცხოური ხურიეტი

აუგვა


პროექტის სახელწოდება

ძ.დმანისი „თავისუფლების ხეივანი“-ს
რეაბილითაცია

სტარეფი „ნარ აჩვლედიანი“

თანამდებობა	გვარი	სელოდორი	თარიღი
დირექტორი	ნაზარეთი		
არქიტექტორი	გ.კამანიძე		
დასრულება	გ.კამანიძე		
თარიღი			
სტატია			
ფუნქციური ფუნქციები			
მუზეუმი			

ქალაქი დმანისი „თავისუფლების ხელისა“
ს.პ: 82.01.46.673
ნაწილი №2



თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნახალენაძე		
არეილებები	გ.კამაბიძე		
დასრულება	გ.კამაბიძე		
თარიღი			
სტანი	ფურსელი	ფურსელი	
მუშაობა			

ცალის სტრუქტურის გეოტექნიკური მასშტაბი - 3

ცალის გეოტექნიკური მასშტაბი - 3

ცალის გეოტექნიკური მასშტაბი - 3

გრანიტის ფილით მოპირკეთება
 $10*10*5$ სმ
ფართობი - $271,8 \text{ m}^2$ გრანიტის ფილით მოპირკეთება
 $20*10*5$ სმ
ფართობი - $206,0 \text{ m}^2$ ანაპრები ბორდური - $102,00 \text{ მ}$

საბაზი - 3 ც.

არსებული კედელი - $106,20 \text{ მ}$

ლამაზენი - 11 ც.

სანაგვი ურნა - 3 ც.

დეკორატიული ღობე - $98,70 \text{ გ}$

დეკორატიული ბოქტილი - 5 ც

კიროგიტის ნიშები


შენიშვნა

აროეპის სახელმწიფო

ქ. დმანისი „თაგისუფლიბის ხეივანი“-ს
რეაბილიტაცია

რელ. მინარევი - თავა ახვლებისათვის

თავალებისათვის	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნახალენა		
არქიტექტორი	გ. კამასიძე		
ესპერტი	გ. კამასიძე		
თარიღი			
სტატუსი	ფუნქციური	ფუნქციური	ფუნქციური
მდგრადი			



**ქალაქი დგანისი
„თავისუფლების ხეივანი“**

0808060 2020 წ.	ვ(ო)რმატი A-3
დაკვირვების NN	

ექსპლიკაცია

პირობითი ინფერი

გენერა

პროექტის სახლოდება

ქალაქი დგანისი
„თავისუფლების
ხეივანი“
შემოწმების
რეაგილიტაცია

06. გეღარქუ ნანა ახვლედიანი ”


თანამდებობა	ბვარი	ხელმოწვრა	თარიღი
დირექტორი	ნახვდებინი		
არქიტექტორი	გ.კავაშვალი		
დამუშავა	გ.კავაშვალი		
გაუტაბი			
თარიღი			
სტადი			
გუგა ნახაზი			



**ქალაქი დმანისი
„თავისუფლების ხეივანი“**


ტერიტორია №1

საპროექტო გეგმა



პირველი ნომერი

საპროექტო შენა ფასადი



ვერცხლი

პროექტის სახელმწიფო

**ქალაქი დმანისი
„თავისუფლების
ხეივანი“
შემოღობის
რეაბილიტაცია**

064. გერამები" ნანა ახვლევიანი "

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწვევა	თარიღი
დირექტორი	ნახტელიანი		
არქიტექტორი	გ.კამაზიძე		
დამუშავა	გ.კამაზიძე		
მარტაბი			
იარიზი			
სტადია		ვარცელი	ვარცელები
მუშა ნახაზი			

ექსპლიკაცია


ბარე განათების
დიონდური სახაზი
- 7 ცალი

ბაზალტის ქადი
მოკირპეთება,
სისქ 30 მმ,
72.95 ბრძ/გ

დეკორატიული ღობე
72.95 ბრძ/გ

დეტალი №1


გეგეა



პირველი ნორმები

ცენტრი

ჭირა ფასადი



დალაქი დგანისი
„თავისუფლების
ხელისწერი“
შემოწმების
რეაგილიტაცია

06. მეტარმეტი წარა ახვლედიანი ”

თანამდებობა	ბრაზი	ხელმოვარა	თარიღი
დირექტორი	ნახვდებანი		
არქიტექტორი	გ.კავაშვალი		
დამუშავება	გ.კავაშვალი		
მაუსახი			
თარიღი			
სტადია	გ.მრცვლი	გ.მრცვლი	
მუშა ნახაზი			

ექსპლიკაცია

გარე განათების
დორდური სანატი
- 6 ცალი

გაზალტის ქუდი
მოკირკვეთება,
სისქ 30 მმ,
50,5 ბრძ/გ

დეკორატიული
ღობე 50,5 ბრძ/გ


პირობითი ნაშენები

ცენტრი

დეტალი №2


გეგმა

დეტალი №2



შესაძლებელი

დეტალი №2



მანამდებრება	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნ. აბდულაშვილი		
არქიტექტორი	გ. კამარაძე		
დამუშავებელი	გ. კამარაძე		
მამაკანი			
იარიღი			
სტადიანი	ფ. აბდულაშვილი	ფ. აბდულაშვილი	
მუშა ნახატი			

გარე განათების
დიორდური სანაოი
- 7 ცალი

გაზალტის ძუდი
მოკირკებულა,
სისტე 30 მმ,
64.6 ბრძ/მ

დეპორატიული
ლობე 64.6 ბრძ/მ

კორიგირებული

გეგენა

ქალაქი დმანისი
, თავისუფლების
ხევანანი"
გეგოლოგის
რეაბილიტაცია


06. მეტარმეტი ნანა ახვლებიანი "

თანამდებობა	გვარი	ხელმოყოფა	თარიღი
დირექტორი	ნ. აბდულაშვილი		
არქიტექტორი	გ. აბდულაშვილი		
დამუშავება	გ. აბდულაშვილი		
მართაბა			
ი. არიანი			
სტადია	ვ. გორგატი	ვ. გორგატი	
მუშაქი			


დეტალი №3

გეგმა

დეტალი №3



ჭირა ვასაზი




ექსპლიკაცია

ქალაქი დმანისი „თავისუფლების ხელმისაწვდომობის განვითარებისა და კულტურული მდგრადი განვითარების სამსახურის“

ტერიტორია №2


საკროესტო გეგმა



პირობითი გეგმები

გეგმვები

საკროესტო ჭინა ფასადი



პროექტის სახლდოდება

ქალაქი დმანისი
„თავისუფლების ხელმისაწვდომობის განვითარებისა და კულტურული მდგრადი განვითარების სამსახურის“
შემოწმების
რეაგილიტაცია


06. გეღვარებები ნანა ახვლედიანი

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნაკველიანი		
არქიტექტორი	გ.კავაშვალი		
დამუშავა	გ.კავაშვალი		
მარტაბი			
თარიღი			
სტადია	ვარცელი	ვარცელება	
მუშა ნახაზი			


დეტალი №1

გეგმა

დეტალი №1



ზონა ვასაზი




06. მეტარმეტი ნანა აპლიკაცია "

მანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	მარილი
დირექტორი	ნახტევიანი		
არქიტექტორი	გ.კამაბიძე		
დამუშავა	გ.კამაბიძე		
მაშტაპი			
მარილი			
სტადია	ფ.წერელი	ვ.ერისები	
მუშა ნახატი			


ექსპლიკაცია

დეტალი №2

გეგმა



პირობითი ნიშვნები



პროექტის სახელმძღვანელო

ქალაქი დგანისი
„თავისუფლების
ხელმისაწვდომობის
მინისტრი“
გემოლოგის
რეაგილიტაცია


064. მედიარეჟი ნანა ახვლევიანი "

მანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	მარილი
დირექტორი	ნახატიანი		
არქიტექტორი	გ.კაჭაძე		
დამუშავა	გ.კაჭაძე		
მაშტაპი			
მთავრი			
სტადია	ვარიეტი	ვარიეტი	
მუშა ნახატი			

დეტალი №3


გეგმა

დეტალი №3



ჭირა ფასადი

დეტალი №3



თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნაკლებადი		
არქიტექტორი	გ.კამაბიძე		
დამუშავება	გ.კამაბიძე		
მარტაზი			
თარიღი			
სტადია	ვარცელი	ვარცელები	
მუშა ნახაზი			

ქალაქი დმანისი „თავისუფლების ხელაწყო“ ს.პ: 82.01.46.673
დეტალიზაცია

საბალე სპამი

13 ცალი




გრანიტის ფილა 10*10*5 სმ

1333,8 მ²



ლითონის ფერორატიული შემოღობა

303,0 მ/მ



გრანიტის ფილა 20*10*5 სმ

749,0 მ²



აირობიტი ნივები

შენიშვნა


პროექტის სახელწოდება

ქ.დმანისი „თავისუფლების ხელაწყო“-ს
რეაბილიტაცია

ინდ. მინარევი” სანა ახვლებიანი ”

თანამდებობა	ზვარი	ხელმოვირა	თარიღი
დირექტორი	ნახალენიძე		
არქიტექტორი	გ.კამაგიძე		
დარბაზები	გ.კამაგიძე		
თარიღი			
სტალი			
მუზე ნახაზი			

დეპორატიული ლითონის შემოწყვეტის მოწყვეტის მსპიზი




ქ.დმანისი „თავისუფლების ხეივანი“-ს
რეაბილიტაცია

ილ. მანაჩევი თან ახლოებაში ”

თანამდებობა	გვარი	ხლომერა	თარიღი
ლირეპტორი	ნ.ახლოებაში		
არქიტექტორი	გ.კამაძე		
ლაბორატორია	გ.კამაძე		
მასიური			
სტალი			
სარცფი			
მანაჩევი			

არსებულ კედელზი მოაჯირის ჩამაბრების სქემა

ჟრილი 1-1



პირობითი ნიშნები

ზემოთი

პროექტის სახელწოდება

ქ.დაბისი „თავისუფლების ხელისხმა“-ს
რეაბილიტაცია

ილ. მინარევი” სანა ახლოების ”

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა თარიღი

დირექტორი ნახლოდანი

არეილებრი გამამიდა

დასტანი გ.კამამიძე

გასტატი


თარიღი

სტალი ფარცელი ფასლები

მუშა ნახატი

ჟიშკარი №1

1 ცალი



პირობითი ნიშანები

შენიშვნა


პროექტის სახელმძღვანელო

06 მედიარმე "ნანა ახვლედიანი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნანა ახვლედიანი		
არქიტექტორი	გ.კამპაზიძე		
დამუშავებელი	გ.კამპაზიძე		
მასშტაბი			
თარიღი			
სტადია			
მუშა ნახატი			

შიდგარი №2

1 ცალი



პირობითი 60 მეტრი

შენიშვნა


პროექტის სახელმძღვანელო

060.შემარმე "ნანა ახვლედიანი"

მაცნებელი	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნახატიანი		
არქიტექტორი	ბ.კამპაშვილი		
დამუშავა	ბ.კამპაშვილი		
მასშტაბი			
თარიღი			
სტადია	ვ.რცელი	ვ.რცელება	
მუშა ნახაზი			

ჟიშპარი №3

1 ცალი




060.მეზარმე "ნანა ახვლედიანი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოვარა	თარიღი
დირექტორი	ნახვადიანი		
პრეზიდენტი	გ.კამპამიშვილი		
დამუშავა	გ.კამპამიშვილი		
მასშტაბი			
თარიღი			
სტადია	გურიელი	გურიელი	
მუშა ნახაზი			

ჟიშპარი №4

1 ცალი



პირობითი ნოშები

შენიშვნა


პროექტის სახელმოღება

060.მეზარბე "ნანა ახვლედიანი"

თანამდებობა	გვარი	სელმოვარა	თარიღი
დირექტორი	ნანა ახვლედიანი		
პრიულექტორი	გ.კამპაშვილი		
დამუშავა	გ.კამპაშვილი		
მასშტაბი			
თარიღი			
სტადია	ფ.რცელი	ფ.რცელი	
მუშა ნახაზი			

შესრულებული ნოტი

2 ცალი



პირობითი ნიშვნები

შენიშვნა


პროექტის სახელმოდება

064.მეტარმეტ "ნანა ახვლედიანი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნახტომიანი		
არქიტექტორი	გ.კამპაზი		
დამუშავა	გ.კამპაზი		
მასშტაბი			
თარიღი			
სტადია			
მუშა ნახაზი			

ჟიშპარი №6

2 ცალი



მხატვრული დეტალი
მასიური კვადრატი

პირობითი ნიშანი

შენიშვნა


პროექტის სახელმოდება

064.მეზარბე "ნანა ახვლედიანი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნახველიანი		
არქიტექტორი	გ.პაშამიძე		
დამუშავა	გ.პაშამიძე		
მასშტაბი			
თარიღი			
სრადია	გ.პაშამიძე	გ.პაშამიძე	
მუშა ნახაზი			

ჰიბრიდი №7

2 ცალი



პირობითი ნომერი

შენიშვნა


პროექტის სახელმწიფოა

064.მეცნიერებელი "ნანა ახვლედიანი"

თანამდებობა	გვარი	სტატუსი	თარიღი
დირექტორი	ნ.ახვლედიანი		
არქიტექტორი	გ.კაგამიძე		
დამუშავება	გ.კაგამიძე		
მასშტაბი			
თარიღი			
სტადია	შერცელებული		
მუშაობის ნახატი			

შიგნივრი №8

2 ცალი




06042019 წ. "ნანა ახვლედიანი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოყოფა	თარიღი
დირექტორი	ნახტიანი		
არქიტექტორი	ბ.კამპაშვილი		
დამუშავა	ბ.კამპაშვილი		
მასშტაბი			
თარიღი			
სტადი			
მუზეუმი			
მუზეუმი			

№1 ჟიშვილის გორგობა

ჟრ0ლ0 1-1




დორფის ვენტილი 10ხ8

100 + 400 + 100
+ 600 +

06.მექანიკური "ნანა ახვლედიანი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნანა ახვლედიანი		
არქიტექტორი	გ.კამპაშვილი		
დაამუშავა	გ.კამპაშვილი		
მასშტაბი			
თარიღი			
სტადია	ვარცელი ვარცელი		
მუშა ნახახი			

№2 ჰიდროს მოწყობა
ჰრ0ლ0 1-1



06.04.2019 წ. "ნანა ახლოების"

თანამდებობა	გვარი	სელმოლერა	თარიღი
-------------	-------	-----------	--------

დირექტორი	ნ.ავლენიანი		
-----------	-------------	--	--

არქიტექტორი	გ.კამპაშვილი		
-------------	--------------	--	--

დამუშავა	გ.კამპაშვილი		
----------	--------------	--	--


მასშტაბი			
----------	--	--	--

სტადია	ცარცილი	ცარცილები
--------	---------	-----------

მუშა ნახატი		
-------------	--	--

№3 ჟიშების გორგობა

შროლი 1-1



პირობები 60 მეტრი

მეტრი

პროექტის სახელმწიფო

06.მეტარმეტი "ნანა ახვლედიანი"

თანამდებობა გვარი სახელმწიფო თარიღი

დირექტორი ნამდვილი

არქიტექტორი გამკაბილი

დამუშავა გამკაბილი


გასშტაბი

თარიღი

სტადია ფარცელი ფარცელები

გვარი ნახატი

№4-№5-№6-№7 ჰიბრიდუს მოწყობა
შრომი 1-1



კორექტი ნიშანი

შენიშვნა


პროექტის სახელმოდება

06.04.2019 წ. გორგატია-3

მარაგებრება	გვარი	ხელმოვარა	თარიღი
დირექტორი	ნაკლებიანი		
არქიტექტორი	გ.ამაშიძე		
დაამუშავა	გ.კამაბიძე		
მასშტაბი			
მარილი			
სტადია	ვარცელი	ვარცელი	
მუშა ნახაზი			

№8 ჭიშკრის მოწყობა

ჭრილი 1-1




064.მეცნიერებული "ნანა ახვლედიანი"


თანამდებობა	მდგრადი	ხელმოყოფა	იარიღი
დირექტორი	ნახშილიანი		
არქიტექტორი	გ.კამპაშვილი		
დაამუშავა	გ.კამპაშვილი		
მასშტაბი			
თარიღი			
სტადია	უკეთესი	უკეთესი	
მუშა ნახაზი			

საბაზო სკამის მოწყობის ესპოზიტი

გეგმა




ჟრილი 1-1



დეტალიზაცია

თაღლის 2018 წ.
დაკვეთა NN ფორმატი -3

ექსპლიკაცია



პირობითი ნიშნები

შენიშვნა

პროექტის სახელწოდება


ილ. მენარი " სანა ახლოების "

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნახლოჭავი		
არაიტერორი	გ.კამარიძე		
ლამაზავა	გ.კამარიძე		
გაშტაბი			
თარიღი			
სრულია	ფურცელი	ფურცელი	
მუშა ნახაზი			

დეკორატიული ლაგანი

326

ელექტრუ ბოქის დაგეზოვების სქემა



ექსპლიზაცია

დისტანციური მართვის ბოლარილი -63



დეკორატიული ბოძკინტი -53



პირობითი ნიშვნები

გენერაცია

პროექტის სახელმოდება

064. გეოარქე " ნანა ახვლედიანი "

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნანა ახვლედიანი		
არქიტექტორი	გ.კამპაშვილი		
დაამუშავა	გ.კამპაშვილი		
გაშტაბი			
თარიღი			
სტადია	ვ.ურცელი	ვ.ურცელებელი	
მუშა ნახაზი			

ქ.დანისი „თავისუფლაბის ხეივანი“ მშენებარებულის ელექტრონული ფარის გაზა

განერაციული ბარათი

● დეპორტული ლაზიონი (328)

■ კადლის მინიჭება (328)

Nº	საერთო მონაცემები	
1.	ქდმანისი,, თავისუფლების ხეივანი" სკერის კეთილმოწყობის ელექტრონული ფარი განმარტებითი ძარათი	ფურც № 1
2.	ქდმანისი,, თავისუფლების ხეივანი" სკერის კეთილმოწყობის ელექტრონული ფარი	ფურც № 2
3.	სკერის კეთილმოწყობის ელექტრონული ფარი (ელ.ბოძების წერტილი და საყრდენებს შერის მანილი)	ფურც № 3
4.	ქდმანისი,, თავისუფლების ხეივანი" სკერის კეთილმოწყობის ელექტრონული ფარი ელექტროგაციის ცალხაზონის სქმა	ფურც № 4
5.	ქდმანისი,, თავისუფლების ხეივანი" აროექტში გამოყენებული დეტალები	ფურც № 5

სპეციფიკაცია(გასაღათა ნასახი)

Nº	დასახელება	ტეპი ან მარტე	აახტირება საერთო	რაოდნობა
1	დაავა60	250; 50 ჰაზ	კომპ.	32
2	კედლის დორისათვეზე სანაიო	250; 3.6 ჰაზ მოდელი: H1121A	ცალი	36
3	გურიანის მასიური გადა	φ25 მმ	ბრძ.მეტრი	800
4	კამელი საცავების კარგია60	ყურნ3*2.5მმ2	ბრძ.მეტრი	450
5	კამელი საცავების კარგია60	ყურნ3*4მმ2	ბრძ.მეტრი	380
6	კამელი საცავების კარგია60	ყურნ3*4მმ2	ბრძ.მეტრი	ბანისზონის ადგილი
7	კალობა60 გეტალის გამარჯვები 3არ IPP 67 IK 08	400X200X100 მმ	ცალი	1
8	ამობინიალი აპტობაზი : 25036 ; სიტუაცია	1P C6A	ცალი	32
9	ამობინიალი აპტობაზი : 250316 ; სიტუაცია	1P C16A	ცალი	2
10	ამობინიალი აპტობაზი : 250325 ; სიტუაცია	1P C25A	ცალი	2
11	კონტაკტი60	3P 40A	ცალი	1
12	რელე	250V 5A	ცალი	1
13	ჩამოტკლი	0 - 1 - 2 1X20A	ცალი	1
14	ვალი60ცავები	250V 2P	25Aცალი	1
15	ვალი60ცავები	250V 5A	ცალი	1
16	დამოტანის მომისამახლი საღალი	40X4 mm	ბრძ.მეტრი	8
17	დამოტანის ა		ცალი	1
18	დამოტანის მომისამახლი დაზე	50X50X5 mm 1500mm	ცალი	34
19	მომისამახლი გამტარი	08mm	ბრძ.მეტრი	36
20	გამტარის გამარჯვებაზე კოდი	I 67	ცალი	32

პროექტი შესრულებულია ელ.დანადგაების ექსპლუატაციის წესების
ცП 251.1325800.2016 და სახელმწიფო სტანდარტი რიც 21608-2014

მიხედვით;

დასახელება: ქდმანისი „თავისუფლების ხეივანი“ სკერის ელექტროფიციის
გეგმა;

1. ელ.ტექნიკური ნაწილი

1.1 ელ.მომარაგების სქემა

1.1.1 სიმძლავრე

დაგენერაციული სიმძლავრე 1.85 კვტ

მოთხოვნილი სიმძლავრე 1.85 კვტ

1.1.2 ქსელი

თ -შ (1, ,)

შემომავალი ძაბვა 380გ;

სამუშაო ძაბვა 220 გ;

ძაბვის მაქსიმალური დასაშვები ვარდა 5%;

სიხშირე : 50 ჸს;

1.1.3 ძირითადი მომხმარებლები
ლამპიონები

1.1.4 გამანაწილებელი კარადა

ობიექტის მომრაგება ხორციელდება მთავარი 1 გამფარიდან, რომელიც
მონტაჟდება სკერში პირველ განათების ელ.ბოძის საყრდენ ძელზე-ელ.ტექნიკური წესების
დაცვით, ელ.ფარი უნდა იკეტებოდეს გასაღებით და მასზე გარეთა პირსანათებორისა
შეჩერვადობა დაუშვებელი უნდა იყოს. ამ კარადიდან მოხდება სამივე სკერის დაერთება
გამანაწილებელი ელ.ექტრო ფარი უნდა იყოს:

. მებალის ქარხნული შესრულების.

. შედგება ქარხნული.

. მინიმუმ I 67 შესრულების.

. I 08.

. შემაგალი გამაგალი კაბელები ქვემოდან.

. ნომინალური ძაბვა 1000 ვოლტამდე.

. სიხშირე 50 ჸერცი.

1.2 კაბელები

1.2.1 კაბელის მონტაჟის მოთხოვნები.

ელ.გაეგვინილობა უნდა მოხდეს სპილენის ფერად ძარღვიანი ორმაგი იზოლირებული

კაბელით, მარკით პუნკტი 5X4მმ2, (დალოვანი). პუნკტი 3X4მმ2(სანათებ

შორის). პუნკტი 3X2.5მმ2 (სანათებზე) გოფრირებულ მილში გატარებული დაფლული

ნიადაგში ელ.ტექნიკური ნორმების დაცვით გაყვანა და დაერთება.

იხ.პროექტში მოცემული დეტალი №1 (ზომები მითითებულია ნახაზში)

1.3 სანათები

სანათების ტიპი და დიზაინი შეთანხმდეს არქიტექტორთან.

4 დამიწება

გამანაწილებელი კარადასთან უნდა მოეწყოს დამიწების სამკუთხედი: (ზომები

მითითებულია ნახაზში)

იხ.დეტალი №4, დამიწების წინაღობა არ უნდა აღმატებოდეს 4 ომს

დამზადების ბოძის დამიწებისათვის ნიადაგში დამიწების დერო უნდა

დამონტაჟდების დაცვით გამტარების მიზანით გამტარით იხ.დეტალი №3

დამიწების წინაღობა არ უნდა აღმატებოდეს 20 ომს.

ბოლარდის ელ.კვებისათვის გამანაწილებელი კარადიდან გავა კაბელი 3X2.5 მმ2 .

01ანამდეგობა ბენა სახლებითა 01ანილი

დირექტორი ნახაზდები

არქიტექტორი გამამამის

დამამამის გამამამის

მასპარაპა


მარილი

სტადიონი ცარცილები

შესახავა

ქ.დგანისი „თავისუფლაბის ხეივანი“ მშენებარა სავარის ელექტრონული გაგეა

- დეპორატული ლაზიონი (328)
- კალის მინატება (363)



პირობითი ნაშენები

გენერაცია

პროექტის სახელმძღვანელი

„ ? “

064. გეზარებშ ნანა ახვლებიანი ”

01ანამდეგობა	ბვარი	ხელმოწერა	01არიდი
დირექტორი	ნახტელიანი		
არქიტექტორი	გ.კაპაშიძე		
დამუშავებელი	გ.კაპაშიძე		
მასპეტაბი			
01არიდი			
სტადია	ცურცილი ცურცება		
მუშა ნახაზი			

ექსპლიკაცია

ქ.დგანისი „თავისუფლადის ხეივანი“ მშენებარა სავარის ელექტრონულის გაგა

(ელ. გორკაბის ნამართი, სანატაბის ნამართი და საყრდენის შორის
მანძილი)

● დეპორატული ლაზიონი (328)

■ კალის მინატება (363)

პირობითი 60-მეტი

გენერაცია

პროექტის სახელმწიფო

„ ? “

064. გეზარებში ნანა ახვლებიანი ”

01ანამდეგობა	ბვარი	ხელმოწერა	01არიღი
დირექტორი	ნახვდებიანი		
არქიტექტორი	მ.კამაშიძე		
დამუშავები	მ.კამაშიძე		
მასპეტაბი			
01არიღი			
სტადია	ცურცილი ცურცები		
მუშა ნახაზი			

ქ.დაბისი „თავისუფლადის ხეივანი“ მშენებარებულის ელექტრონიკური გაგა

ელექტრონიკური ცალქაზოვანი სქემა


ელექტრონიკური გამანაბილური ფარის ელ.სქემა გოსტ 21608-2014 მიხედვით

ელექტრონიკური გაგა (განათების მოყოლეობის მოყოლეობის) გაგა

პერის მდგრო	
შემომავანი მოწყობილობა (გამომხროვების ნომ.დენი) ა (აპტომატური ამომრთველი)	
ხაზური მოწყობილობა (გამომხროვების ნომ.დენი) ა (აპტომატური ამომრთველი)	
ელ.მაგნიტური გამჭვი (დამც.ამომრთველი მოწყობა) (ამორთვის ნომ.დენი)	
მართვის დანართის მოწყობილობა სამართვის მოწყობილობის დანართის მოწყობილობა და ა. მომავალის სისტემა გ.	დაწვილების მოწყობილობის მართვის კონტროლი კვლე-ე კაბების კარგვა %- გარკვეულის კვლები. ჩაღების გეორგი

GF01ფარი

Pn=1.85Kwt
In=3.6 A



მომხმარებლის დასახელება	დისტანციური გოლარდი GF01.05	დეკორატიული კედლის განათება GF01.01-01.04	დეკორატიული ლამპიონები GF01.02	დეკორატიული ლამპიონები GF01.03	
დაწვილებული სიმძლავრე კვტ	0.185	0.06	1.0	0.6	
გამოთვლილი/გამჭვი დენი ა	0.85	0.3	4.6	2.8	


„ ? “

06. გეზარმშ ნანა ახვლებიანი ”


01ანამდებობა	ბვარი	ხელმოწერა	01არიდი
დირექტორი	ნახვდებიანი		
არძოულებრივი	გ.მამაშვილი		
დაამუშავდა	გ.მამაშვილი		
მასპეტაბი			
01არიდი			
სტადია	ცურცილი ცურცილი		
მუშა ნახაზი			

ქ.დმანისი „თავისუფლაბის ხეივანი“ მშენებარა სავარის ელექტრონიკური გაგა


დეტალი 0-1



დეტალი 0-4




დეტალი 0-3




პირობითი გამეცვა

დეტალი 0-3



დეტალი 0-2



გენერაცია

პროექტის სახელმწიფო


„ - ? “

064. გეზარებული ნანა ახვლებიანი ”

01არამდეგობა	02არი	ხელმოწერა	03არიდი
დირექტორი	ნახადებიანი		
არქიტექტორი	მ.კამაზიძე		
დაამუშავადი	მ.კამაზიძე		
მასპეტაბი			
01არიდი			
სტადია	ცურცილი ცურცილი		
მუშა ნახაზი			

გარე განათების დიოდური სანატი (სულ 36 ცალი)

1652/065



დასახელება: H1121A

ბრენდი: New Light

პირობითი ნომერი

კატეგორია: გარე განათება

ფერი: ღუხი

მასალა: ფოლადი

განათების
წყარო:

გენერაცია

ნათურის
ტიპი:

1x 3.6W

105 | 75 | 65

ფასი: 84 ₾

პროდანების სახელმოწმება

IP65

ქალაქი დგანისი
„თაგისუფლების
სამსახური“
შემოწმების
რეაბილიტაცია

094. მედიარეჟი ნანა ახვლედონი

მანამდებობა	გვარი	ხელმოწვევა	იარიღი
დირექტორი	ნახტევანი		
არძისმამართორი	გ.კაგამიძე		
დაამუშავა	გ.კაგამიძე		
გამტაბი			
იარიღი			
სტადიის	გ.კაგამიძე		
მუზეუმი			
მუზეუმი			



მიწის(უძრავიქონების)საკადასტროცოდი N82.01.46.485

ამონაწერისაჯაროებესფრიდან

განცხადებისრეგისტრაცია
N882015332470 - 16/06/2015 15:00:35

მომზადებისთარიღი
22/06/2015 17:51:30

საკუთრებისგანყოფილება

ბონა	სექტორი	კვარტალი	ნაკვეთი	ნაკვეთისსაკუთრებისფიპი:
დმანისი	ქ.დმანისი			საკუთრება
82	01	46	485	ნაკვეთისდანიშნულება: არასასოფლოსამეურნეო
				დაბუსტებულიფართობი: 500.00 კვ.მ.
				ნაკვეთისწინანომერი: 82.01.09.644;
				შენობა-ნაგებობისჩამონათვალი: N1

მისამართი: რაიონიდმანისი, ქუჩა 9 აპრილის, N32

მესაკუთრისგანყოფილება

განცხადებისრეგისტრაცია: ნომერი 822007001259, თარიღი 10/10/2007

უფლებისდამადასტურებელიდოკუმენტი:

- ბრძანება N1-1/1518, დამოწმებისთარიღი: 03/10/2007, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრი

მესაკუთრები:
დმანისისმუნიციპალიტეტი

მესაკუთრე:
დმანისისმუნიციპალიტეტი

აღწერა:

იპოთეკა

საგადასახადოგირავნობა:

რეგისტრირებულიარარის

ვალდებულება

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებულიარარის

მოვალეთარებესფრი:

რეგისტრირებულიარარის

"ფიზიკურიპირისმიერ2წლამდევადითსაკუთრებაშიარსებულმაგერიალურიაქტივისრეალიზაციისას,აგრეთვესაგადასახადოწლის განმავლობაში1000ლარისანმეტილირებულებისქონებისსაბუქრალმილებისასაშემოსაკლოგადასახადიგადხდასექცემდებარებასაანგარიშოწლის მომდევნოწლის1პპრილამდე,რისშესახებაცადიშნულიფიბიკურიპირიიმავევადაშიწარუდგენსდეკლარაციასსაგადასახადორეგანოს.აღნიშნული ვალდებულებისშეუსრულებლობაწარმოადგენსსაგადასახადოსამართიალდარღვევას,რაციწევესპასუხისმგებლობასაქართველოსსაგადასახადო კოდექსისXVIIIთავისმიხედვით."

- დოკუმენტისნამდვილობისგადამოწმებაშესაძლებელიასაჯარორეესტრისეროვნელისაგენტოსოფიციალურვებ-გვერდზეwww.napr.gov.ge;
- ამონაწერისმიღებაშესაძლებელიავებ-გვერდზეwww.napr.gov.ge,ნებისმიერფერიფორმულსარეგისტრაციოსამსახურში,იუსტიციის სახლებისსახასაგენტოსავტორიზებულპირებითან;
- ამონაწერშიიტექნიკურისარვეტისადმიჩჩნისშემთხვევაშიდაგვიკავშირდით:2405405ანირადადშეაქსეთგანაცხადვებ-გვერდზე;
- კონსულტაციისმიღებაშესაძლებელიაიუსტიციისსახლისცხადიშებულბეჭვაში2405405;
- საჯაროირეესფრისითანაბრძოლითამხრდანუანონიქმდებისშემთხვევაშიდაგვიკავშირდითცხელხაშე:0800900909
- თქვენთვისსაინტერესონებისმიერსაკითხობითმოგვწერეთელსგთ:info@napr.gov.ge

სიტყვაცირი გაგრა



პიროვნები 606680


გენერაცია

პროექტის სახელმძღვანი

064.მარტივი "რაი ანდეზედიანი"

თანამდებობა	შერი	ხალხობრივი	თარიღი
დირექტორი	6.კვებელიანი		
არქიტექტორი	გ.არაიაძე		
დამუშავე	გ.კამარაძე		
მარაზი			
თარიღი			
სტანდარტი			
გამარტივება			

არსებული სიტუაციის ამჟავალი ფოტო მასალა



პიროვნობი ნიშვნაი

გენერაცია

პროექტის სახელწოდება

ინდ.გარანტი "ნან ანდოლინი"


თანამდებობა	გვარი	სელექცია	თარიღი
ფინანსობრივი	ე.ა.ლ.ა.დ.ა.ნ		
არაფინანსობრივი	გ.ა.მ.ა.მ.ი.ე		
დამუშავება	გ.ა.მ.ა.მ.ი.ე		
მაშტაზი			
თარიღი			
სტადია	ფ.ა.მ.ე.ლ.ი.ფ		
მასაზე	ფ.ა.მ.ე.ლ.ი.ფ		

"თავისუფლების ხელმისაწვდომობრივი მინისტრის მიერ გამოყენების კავშირის ქ.№32

თაღობები 2019 წ.	ფორმატი
დაცვითი	D-3
ცეცხლდაცვა	

არსებული ცოდნების რეაგირებისადან

გეგმა



პირობითი ნიშვნა

ბუჭყლების ფილების
მონაბირებულება 225.0 dm^2

შენიშვნა


აროებრის სახლებისა

ინდ.მარკი "რეა ახვლების"

თავსება	გვარი	სალოორი	თარიღი
ფილები	6.ავლის		
არქიტექტორი	გ.ამაშიძე		
ფასება	გ.ამაშიძე		
მშრალი			
თარიღი			
სტაცია	ფ.არეული	ურალი	
ერა	სახაზი		

თარიღის თარიღი	გვარი	სელექცია	თარიღი
დოკუმენტი	რამდენიმე		
არქიტექტორი	გ. ა. მარიამ		
დამატებითი	გ. ა. მარიამ		
მასაზე	გ. ა. მარიამ		
თარიღი			
სტატია	ფურცელი	ფურცელი	
რეპრეზენტატორი			

ფასადი 1



თანამდებობა	გვარი	სალოგო	თარიღი
დირექტორი	გ. ა. ლ. ლ. ლ.		
არქიტექტორი	გ. ა. მ. მ. მ.		
დამსახურავი	გ. ა. მ. მ. მ.		
მაჭარები			
თარიღი			
სასღეული	ფ. ა. რ. დ. ლ. ლ.		
მას დანართი			

ფასალი 2

ბაზალტის ვილით გორგების სისქე 3088

