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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

თავი  I

1 საბაზრო შუქნიშნის მართვის   კარადა  DK441 port 26 კომპლ        1.00   

სრფ შრომის დანახარჯი კაც/სთ          7.24           7.24   

საბაზრო შუქნიშნის მართვის   კარადა  DK441 port 26 კომპლ          1.00           1.00   

2

ს.ნ. და წ. IV-

2-82 ტ-3 

ცხ.21-18-1

სპილენძის ძარღვიანი  სადენების კვეთით 

ппв 3X2,5 კვ.მმ  მოწყობა
გ/მ 300.00

სრფ შრომის დანახარჯი კაც/სთ 0.139 41.7

8,3-71
სპილენძის ძარღვიანი  სადენი  ппв 3X2,5 

კვ.მმ    
გ/მ 1.0 300.0

სრფ სხვა მასალები ლარი 0.010 2.9

3

ს.ნ. და წ. IV-

2-82 ტ-3 

ცხ.21-18-1

სპილენძის ძარღვიანი  სადენების კვეთით 

ппв 5X10 კვ.მმ  მოწყობა
გ/მ 70.00

სრფ შრომის დანახარჯი კაც/სთ 0.139 9.7

რაოდენობა მასალის ღირებულება ხელფასი
მანქანა-

დანადგარები

ჯ
ამ
ი

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა #2

 ქ. წალენჯიხაში თამარ მეფის ქუჩაზე ტროტუარებისა, გამწვანების და ტ.გრანელის სახელობის პარკის შესასლელის მოწყობაზე       

შუქნიშნის მოწყობა
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8,3-42
სპილენძის ძარღვიანი  სადენი  ппв 5X10 

კვ.მმ    
გ/მ 1.0 70.0

სრფ სხვა მასალები ლარი 0.010 0.7

4 საბაზრო საფეხმავლო შუქნიშანი ც 8.00

საბაზრო შრომის დანახარჯი ც 0.139 1.1

საბზრო საფეხმავლო შუქნიშანი ც 1.0 8.0

5 საბაზრო საავტომობილო  შუქნიშანი ც 8.00

საბაზრო შრომის დანახარჯი ც 0.139 1.1

საბზრო საფეხმავლო შუქნიშანი ც 1.0 8.0

6
სნ. და წ.       

33-251-6

შუქნიშნის ბოძის მონტაჟი დ=114X4 h-500 

სმ
ც 4.00

სრფ შრომის დანახარჯი  კაც/სთ 2.52 10.1

13-46 ამწევი  16ტ მან/სთ 1.25 5.0

2,1-59 შუქნიშნის ბოძი დ=114X4 h-500 სმ გ/მ 5 20.0

სრფ მანქანები მან/სთ 0.85 3.4

7
სნ. და წ.       

33-251-6

შუქნიშნის ბოძის მონტაჟი დ=114X4 h-400 

სმ
ც 4.00

სრფ შრომის დანახარჯი  კაც/სთ 2.52 10.1

13-46 ამწევი  16ტ მან/სთ 1.25 5.0

2,1-59 შუქნიშნის ბოძი დ=114X4 h-400 სმ გ/მ 4 16.0

სრფ მანქანები მან/სთ 0.85 3.4

8

ს.ნ. და წ. IV-

2-82 ტ-5 

ცხ.33-20-6

  დამიწების კონტურის  მოწყობა  გ/მ 10.0



სრფ შრომის დანახარჯი კაც/სთ 1.32 13.20

სრფ მანქანები ლარი 0.123 1.23

13-105 შედუღების აგრეგატი მან/სთ 0.0035 0.04

2,2-16
დამიწების ელექტროდი კუთხოვანა 

50X50X5 მმ  
გ/მ 7.500

1.6-57
ჰორიზონტალური დამამიწებელი  

ფოლადის ზოლოვანა 40X4
გ/მ 10.0

9 21-19-2 პლასმასის გოფრირებული მილი დ-32მმ გ/მ 213.00

სრფ შრომის დანახარჯი კაც/სთ 0.24 51.1

8,14-357 პლასმასის გოფრირებული მილი დ-32მმ გ/მ 1 213.0

 ჯამი

ტრანსპორტის ხარჯი მასალებიდან %

ჯამი 

ზედნადები ხარჯები შრომითი 

დანახარჯიდან  (ელ სამონთაჟო 

სამუშაოებზე)

%

ჯამი I 

თავი II  სამშენებლო  სამუშაოები

1

ს.ნ და წ IV-2-

82წ ტ-1 1-22-

15: 

III კატეგორიის გრუნტის ამოღება 

ექსკავატორით, ჩამჩის ტევადობა 0,5მ3 

გვერდზე დაყრით, სადენის მოსაწყობად

 მ3 27.44

სრფ შრომითი დანახარჯი კაც/სთ 0.02 0.55

13-118 ექსკავატორი ჩამჩის ტევადობა 0,5მ3 მან/სთ 0.0448 1.23

სრფ სხვა მანქანები ლარი 0.00210 0.06

2
ს,ნ,და წ IV-2-

84 11-1-5

საფუძვლის მოწყობა ქვიშით მილების 

მოსაწყობად
მ3 5.24



სრფ შრომითი დანახარჯი კაც/სთ 3.16 16.6

4.1-240 ქვიშა მ3 1.25 6.55

სრფ სხვა  მასალები ლარი 0.01 0.05

3

ს. ნ. და წ.IV-

2-82ტ-1ცხ 

1.81-3

გრუნტის უკუჩაყრა, დარჩენილი გრუნტის 

ადგილზე  მოსწორება
მ3 15.20

სრფ შრომის დანახარჯი კაც/სთ 1.21 18.4

 ჯამი

ტრანსპორტის ხარჯი მასალებიდან %

ჯამი: 

ზედნადები ხარჯები %

ჯამი 

ჯამი I+II  

გეგმიური დაგროვება %

სულ ხარჯთაღრიცხვით








