

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 222

დღეითი

04 ივლისი 2016 წელი

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია: ერთი მხრივ, დღეითის მუნიციპალიტეტის, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი: ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბანკის კოდი TRESGE22, ა/ა GE24NB0301002001165022_ შემდგომში „შემსყიდველი“, წარმოდგენილი გამგებლის ვაჟა ჩოხელის სახით

მეორეს მხრივ, შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“-ს შორის, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი - ქ. თბილისი, ორბელიანის დასახლება, ახვლედიანის N21, ს/კ 205140257 მომსახურე ბანკი „თიბისი ბანკი“, ბანკის კოდი TBCBGE22, ა/ა GE17TB1100000360200175 - შემდგომში - „მიმწოდებელი“ წარმოდგენილი მისი დირექტორის იოსებ ოზაშვილის სახით

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და სახელმწიფო შეწყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 09 დეკემბრის #1427 განკარგულებისა (SMP150000752) საფუძველზე ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს:

1.1.1. ახალი გუდაური, გზის სავალი ნაწილის სარემონტო სამუშაოები;

1.1.2. ს. ქუმლისციხე - „მარკოპოლო“ გზის სავალი ნაწილის სარემონტო სამუშაოები.

1.2. შესყიდვის საშუალება: გამარტივებული შესყიდვა.

1.3 კლასიფიკატორის კოდი: CPV- 45200000.

1.4 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების საორიენტაციო მოცულობა, ერთეულის ფასი და საერთო ფასი ობიექტების მიხედვით მოცემულია დანართი #1-სა და დანართი #2-ში, რომლებიც ამ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს.

2. ხელშეკრულების ღირებულება

2.1 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 4 796.16 (ოთხიათას შვიდას ოთხმოცდათექვსმეტი ლარი და 16 თეთრი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით, საიდანაც 3836.93 (სამი ათას ოთხასოცდათექვსმეტი ლარი და 93 თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით შეადგენს ხელშეკრულების 1.1.1 პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულებას, ხოლო 959.23 (ცხრასამრმოცდაცხრამეტი ლარი და 23 თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით - ხელშეკრულების 1.1.2. პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულებას.

2.2 ხელშეკრულების ღირებულება გულისხმობს საერთო თანხას, რომელიც შემსყიდველმა უნდა გადაუხადოს მიმწოდებელის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.

2.3 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს, როგორც შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულებას ასევე წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯს, მათ შორის საქართველოში მოქმედ ყველა გადასახადს.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები და ხარისხი

3.1. მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, არსებული სტანდარტების და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად.

3.2. მშენებლობის პროცესში გამოყენებული ყველა მასალა მოწყობილობა უნდა იყოს სათანადო ხარისხის. შემსყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს სტანდარტის დამადასტურებელი სერთიფიკატი. ან/და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების ყველა საჭირო ლაბორატორიული გამოცდა და შემოწმება, მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში გონივრულ ვადაში წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების (ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, მინერალური ფხვნილის, ბიტუმის, გრუნტების და სხვა.) ლაბორატორიული დასკვნები. დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი იქნეს აღნიშნული დასკვნის გამცემი ლაბორატორიის ლიცენზირებულობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი. მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

3.3. იმ შემთხვევაში თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.

3.4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვრება 1 (ერთი) წელი სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების გაფორმების დღიდან, რომლის განმავლობაშიც „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი დაზიანებების და გამოვლენილი დეფექტების აღმოფხვრა შემსყიდველის მოთხოვნისთანავე. აღნიშნული არ გულისხმობს საგარანტიო პერიოდში დაზიანების აღდგენას, თუ დაზიანება გამოწვეული იქნება დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით.

4. სამუშაოს შესრულებისა და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა.

4.1 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს დასრულების ვადაა 2016 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით.

4.2 წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან 2016 წლის 31 დეკემბრამდე.

5. . შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, შესყიდვის ობიექტის ნაწილის მიღების, ხოლო საბოლოო შემოწმების შედეგად - სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების გზით.

5.2 სამუშაოთა შუალედურ და საბოლოო მიღება-ჩაბარებას განახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 10.06.2015წ N543 ბრძანებით შექმნილი ჯგუფი. ჯგუფის წევრების ვინაობის შესახებ მიმწოდებელს დამატებით ეცნობება წერილობით.

5.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება, როგორც სრული ასევე ნაწილობრივი, ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით.

5.4 სამუშაოების ეტაპობრივი მიღება-ჩაბარებისთვის, მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს შესრულებული სამუშაოების აქტი-ფორმა N2, ფარული სამუშაოების აქტები(ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დადასტურებული ტექნიკური ზედამხედველის ხელმოწერით, და საგადასახადო ანგარიშშეაქტურა (თუ გააჩნია აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება)

5.5 დამთავრებული სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარებისთვის მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს შესრულებული სამუშაოების აქტი-ფორმა N2 ,ფარული სამუშაოების აქტები(ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დადასტურებული ტექნიკური ზედამხედველის ხელმოწერით და საგადასახადო ანგარიშშეაქტურა (თუ გააჩნია აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება).

5.7 მიმწოდებელმა უნდა იხელმძღვანელოს „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N 55 დადგენილებით განსაზღვრული წესის მიხედვით.

6. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

6.1 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში, უნადლო ანგარიშსწორებით, მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით.

6.3 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად ან ერთჯერადი გადახდის გზით, მიმწოდებლის მიერ შესრულებულ სამუშაოზე წარმოდგენილი შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა N2-ის და საგადასახადო ანგარიშშეაქტურის (თუ გააჩნია აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება) წარმოდგენის საფუძველზე 15 სამუშაო დღის განმავლობაში.

6.4 შესასრულებელი სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით შემსყიდველი განახორციელებს შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტში (ფორმა N2 და ანგარიშფაქტურაში) ნაჩვენები თანხების 10 %-ს. დაკავებული თანხა აუნაზღაურდება მიმწოდებელს, სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

7.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების პერიოდულ კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ ბრძანებით განსაზღვრული პირი ან პირები.

7.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს სამუშაოთა დამოუკიდებელი ზედამხედველი.

7.3 შესყიდვის ობიექტის მიღება - ჩაბარება განხორციელდება ორივე მხარის უფლებამოსილი პირების მიერ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე. მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებისა და მასში შემავალი დოკუმენტების პირობების შესრულებაზე კონტროლს განახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური.

8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა და გადახდის ვადები)

8.1 ფორსმაჟორული პირობების გარდა მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოყენებული იქნება საჯარიმო სანქციები.

8.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან შესრულების ვადის გადაცილებისათვის მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო თანხის 0.1% - ის ოდენობით.

8.3 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას მხარისათვის აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან არაუგვიანეს 15 დღეში.

8.4 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

8.5 თუ შემსყიდველი არ ასრულებს მე-7 მუხლის მოთხოვნებს, დაეკისრება პირგასამტეხლო, ჩასარიცხი თანხის 0,1%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობების მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

9.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიაღდა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

9.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

- ა) შესასრულებელი სამუშაოების 30 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით დარღვევის შემთხვევაში;
- ბ) თუ შემსყიდველსათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
- გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

9.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აღწახადგოს მიმწოდებელს ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

10. ფორს - მაჟორული სიტუაციები

10.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას თუ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან შეფერხება არის ფორს - მაჟორული გარემოებების შედეგი.

10.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის ფორს - მაჟორი ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არის დამოკიდებული მხარეთა შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იყოს ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

10.3. ფორს - მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარეებმა, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიხანშეწონილობისა და შესაძლებლობების დამხედველად აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოწვევის ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს - მაჟორული გარემოებების ზეგავლენებისაგან.

10.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით, რომელიც უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას დანართის სახით.

11. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

11.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

10.2 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

12.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლის გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

12.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით – მხარეთა მიერ შეთანხმების აქტის სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობით შეთანხმება ცვლილებების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

13. უფლებების გადაცემა

13.1 მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი განცხადება მესამე პირისათვის მთლიანი ან დანარჩენი უფლება-მოვალეობების გადაცემის თაობაზე. აგრეთვე, მესამე პირის წერილობითი თანხმობა ხელშეკრულებით განსაზღვრული მთლიანი ან დანარჩენი ვალდებულებების შესრულების თაობაზე.

13.2 მიმწოდებელს არა აქვს უფლება მხარეთა (შემსყიდველი – მიმწოდებელი – მესამე პირი) წერილობითი შეთანხმების გარეშე, მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.

13.3 უფლება-მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი-მიმწოდებელი-მესამე პირი).

13.4 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

14. ფასები

14.1 მიმწოდებლის მიერ შემოთავაზებული შესასრულებელი ვალდებულებების ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებას.

14.2 მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა:

14.3 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

14.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულებების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

14.5 ხელშეკრულების ღირებულების ცვლილება ფორმდება მხარეთა წერილობით შეთანხმების სახით.

15. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდეგ მხარეებს შორის

15.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდეგ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების სახით უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისთვის მიწოდება დეპეშის, ტელექსის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

15.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

15.3 მხარეებს უფლება აქვთ წარმოქმნილი აუცილებლობის შემთხვევაში დააზუსტონ შესასრულებელი სამუშაოების ნუსხა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საერთო ღირებულების ფარგლებში.

15.4 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია დააკმაყოფილოს „შემსყიდველის“ მოთხოვნა დამატებითი მონაცემებისა და გარანტიების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) წარმოდგენის შესახებ, კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

16.1 ხელშეკრულების დამდეგი მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა წარმოქმნილი მათ შორის, ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ, შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა გონივრული შეთანხმებით ან/და მოგვარდეს პირდაპირი ან ოფიციალური მოლაპარაკებების მეშვეობით სამართლიანობის ფარგლებში.

16.2 თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

16.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს.

16.4 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

17. სხვა პირობები

17.1 ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი სხვა პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

17.2 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17.3 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმით იქნება შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლი :



/ვ. მთხვარი/


მიმწოდებელი:

შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანის“
დირექტორი:



/ი. ოზაშვილი/

იურისტი:



დანართი #1

(2016 წლის 04 ივლისის სხელმწიფო შესყიდვის შესახებ #222 ხელშეკრულებაზე)

(ახალი გუდაური, გზის საავალი ნაწილის სარემონტო სამუშაოების ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღირებვა)

დღემთი

04.07.2016

მედგენილია: 73CHC 81-06-01-2001 საფუძველზე. ფასები აღებულია 2016 წ. II კვარტლის სრფ დონეზე

#	მიფერი	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთა	ნორმატიული რაოდენობა			მასალები			ხელფასი			მანქ/მექანიზმი		სულ
				განზ. ერთა	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	(ლარი)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	73CHC 81-06-01-2001 01-02-005-02		გზის საავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის ორმული შეკეთება, მკელი საფარის დაშლით (საფარის სისქე 7 სმ-მდე, ერთი ორმის ფართობი 3 მ2-მდე)		100 მ2	0.833									
	შრომის დანახარჯი		კ/სთ	66	54.98			4.6	252.9						252.93
	კომპრესორი თვითმძრავი შიდაწვის ძრავით, 7 ატმ, 5 მ3/წთ კ=1.15		მ/სთ	6.9	5.75			7.04	40.5	16.75	96.29	136.75			
	სატკეპნი საგზაო თვითმძრავი გლუვი 10 ტ კ=1.15		მ/სთ	6.9	5.75			7.97	45.8	10.67	61.34	107.15			
	ქვაბი ბიტუმის, მოძრავი, 400 ლ. კ=1.15		მ/სთ	6.9	5.75			0.11	0.6	0.72	4.14	4.77			
	სრფ 13-327		ავტომობილი ბორტიანი, 5 ტ-მდე კ=1.15		მ/სთ	6.9	5.75			4.92	28.3	12.1	69.56	97.84	
	სრფ 3410		სანგრევი ჩაქუჩები მომუშავე მოძრავ კომპრესორზე კ=1.15		მ/სთ	13.8	11.50			4.12	47.4	1.76	20.23	67.60	
	სრფ 4.1-473		ბიტუმი ნავთობის		ტ	0.04	0.03	970.00	32.32					32.32	
	სრფ 4.1-462		ასფალტობეტონის ნარევი		ტ	16.4	13.66	106.00	1448.26					1448.26	
	73CHC 81-06-01-2001 01-02-005-03		გზის საავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის ორმული შეკეთება, მკელი საფარის დაშლით (საფარის სისქე 7 სმ-მდე, ერთი ორმის ფართობი 3 მ2-ზე მეტი)		100 მ2	0.207									
2	შრომის დანახარჯი		კ/სთ	66	13.66			4.6	62.8					62.81	
	სრფ 0802		კომპრესორი თვითმძრავი შიდაწვის ძრავით, 7 ატმ, 5 მ3/წთ კ=1.15		მ/სთ	4.462	0.92			7.04	6.5	16.75	15.46	21.96	
	სრფ 1522		სატკეპნი საგზაო თვითმძრავი გლუვი 10 ტ კ=1.15		მ/სთ	4.462	0.92			7.97	7.4	10.67	9.85	17.21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	სრფ 1528	ქვაბი ბიტუმის, მოძრავი, 400 ლ. კ=1.15	მ/სთ	4.462	0.92			0.11	0.1	0.72	0.66	0.77
	სრფ 13-327	ავტომობილი ბორტიანი, 5 ტ-ამდე კ=1.15	მ/სთ	4.462	0.92			4.92	4.5	12.1	11.17	15.71
	სრფ 3410	სანერევი ჩაქუჩები მომუშავე მოძრავ კომპრესორზე კ=1.15	მ/სთ	8.924	1.85			4.12	7.6	1.76	3.25	10.86
	სრფ 4.1-473	ბიტუმი ნავთობის	ტ	0.04	0.01	970.00	8.03					8.03
	სრფ 4.1-462	ასფალტობეტონის ნარევი	ტ	16.4	3.39	106.00	359.67					359.67
		ჯამი					1848.29		504.42		291.95	2644.65
		მასალების ტრანსპორტირების ღირებულება		5%							92.41	92.41
		ჯამი					1848.29		504.42		384.36	2737.07
		ზედნადები ხარჯი		10%								273.71
		ჯამი										3010.77
		მოგება		8%								240.86
		ჯამი										3251.64
		დაბ		18%								585.294
		სულ ჯამი										3836.93

„მიწოდებელი“

შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“

ს/კ: 205140257

ო. აზამგელი

„შემსყიდველი“

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

ს/კ: 229324451

ვ. ჩიხელი



Handwritten signature in blue ink.

დანართი #2

(2016 წლის 04 ივლისის სხელმწიფო შეყიდვის შესახებ #222 ხელშეკრულებაზე)

(ს. ქუშმლისციხე - „მარკაპოლო“ გზის სავალი ნაწილის სარემონტო სამუშაოების ლოკალურ-რესურსული ბარჯთადრიგება)

დღემთი

04.07.2016

შედგენილია: ΓЗСНС 81-06-01-2001 საფუძველზე ფასები აღებულია 2016 წ. II კვარტლის სრფ დონეზე

#	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	ხორმატიული რაოდენობა		მასალები		ხელფასი		მანქ/მექანიზმი		სულ
				განზ. ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ГЗСНС 81-06-01-2001 01-02-005-02	გზის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის ორმული შეკეთება, ძველი საფარის დაშლით (საფარის სისქე 7 სმ-მდე, ერთი ორმის ფართობი 3 მ2-მდე)	100 მ2		0.208							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	66	13.75			4.6	63.2			63.23
	სრფ 0802	კომპრესორი თვითმომრავი შიდაწვის ძრავით, 7 ატმ, 5 მ3/წთ კ=1.15	მ/სთ	6.9	1.44			7.04	10.1	16.75	24.07	34.19
	სრფ 1522	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტ კ=1.15	მ/სთ	6.9	1.44			7.97	11.5	10.67	15.33	26.79
	სრფ 1528	ქვაბი ბიტუმის, მოძრავი, 400 ლ. კ=1.15	მ/სთ	6.9	1.44			0.11	0.2	0.72	1.03	1.19
	სრფ 13-327	ავტომობილი ზორტიანი, 5 ტ-მდე კ=1.15	მ/სთ	6.9	1.44			4.92	7.1	12.1	17.39	24.46
	სრფ 3410	სანგრევი ჩაქუჩები მომუშავე მოძრავ კომპრესორზე კ=1.15	მ/სთ	13.8	2.87			4.12	11.8	1.76	5.06	16.90
	სრფ 4.1-473	ბიტუმი ნაკეთობის	ტ	0.04	0.01	970.00	8.08					8.08
	სრფ 4.1-462	ასფალტობეტონის ნარევი	ტ	16.4	3.42	106.00	362.07					362.07
2	ГЗСНС 81-06-01-2001 01-02-005-03	გზის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის ორმული შეკეთება, ძველი საფარის დაშლით (საფარის სისქე 7 სმ-მდე, ერთი ორმის ფართობი 3 მ2-ზე მეტი)	100 მ2		0.052							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	66	3.41			4.6	15.7			15.70
	სრფ 0802	კომპრესორი თვითმომრავი შიდაწვის ძრავით, 7 ატმ, 5 მ3/წთ კ=1.15	მ/სთ	4.462	0.23			7.04	1.6	16.75	3.87	5.49
	სრფ 1522	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტ კ=1.15	მ/სთ	4.462	0.23			7.97	1.8	10.67	2.46	4.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	სრფ 1528	ქვაბი ბიტუმის, მოძრავი, 400 ლ. კ=1.15	მ/სთ	4.462	0.23			0.11	0.0	0.72	0.17	0.19
	სრფ 13-327	ავტომობილი ბორბიანი, 5 ტ-ამდე კ=1.15	მ/სთ	4.462	0.23			4.92	1.1	12.1	2.79	3.93
	სრფ 3410	სანგრევი ჩაქუჩები მომუშავე მოძრავ კომპრესორზე კ=1.15	მ/სთ	8.924	0.46			4.12	1.9	1.76	0.81	2.71
	სრფ 4.1-473	ბიტუმი ნავთობის	ტ	0.04	0.00	970.00	2.01					2.01
	სრფ 4.1-462	ასფალტბეტონის ნარევი	ტ	16.4	0.85	106.00	89.91					89.91
		ჯამი					462.07		126.10		72.99	661.16
		მასალების ტრანსპორტირების ღირებულება		5%							23.10	23.10
		ჯამი					462.07		126.10		96.09	684.27
		ზედნადები ხარჯი		10%								68.43
		ჯამი										752.69
		მოგება		8%								60.22
		ჯამი										812.91
		დღზ		18%								146.324
		სულ ჯამი										959.23

„მიმწოდებელი“

შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“

ს/კ: 205140257

ო. ოზაშვილი

„შემსყიდველი“

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

ს/კ: 229624451

ვ. ჩიხელი