

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №070501/31/247

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია 2010 წლის 13 დეკემბერი

ერთის მხრივ **ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგეობასა** (ქ. თბილისი, ბელიაშვილის ქუჩა, №1) (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ **შ.პ.ს. „დრო“** (ქ. თბილისი, ზედაზენის ქ. №4ა) (შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის და მიღწეულ იქნა ერთიერთშეთანხმება შემდეგზე: შემსყიდველმა გამოაცხადა ტენდერი **ქ. თბილისში, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორიაზე ორმოების შეკეთების და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე** და მიიღო მიმწოდებლისაგან სატენდერო წინადადება – ჩასატარებელი სამუშაოს შესრულებაზე საერთო თანხაზე **1 124 782.44 (ერთი მილიონ ასოცდაოთხი ათას შვიდასოთხმოცდაორი ლარი და 44 თეთრი) ლარი** (შემდგომში „ხელშეკრულების ფასი“).

- მათ შორის:
 - 2011 წლის 01 იანვრიდან – 2011 წლის 31 დეკემბრამდე – 562 391,22 ლარი;
 - 2012 წლის 01 იანვრიდან – 2012 წლის 31 დეკემბრამდე – 562 391,22 ლარი;

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობებს, რაც მათ აქვთ მინიჭებული ხელშეკრულების პირობებში.
 2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:
 - ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
 - ბ) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება, სამუშაოების შესრულების ვადები, ხარჯთაღრიცხვა;
 - გ) შესრულებული სამუშაოს გარანტია;
 - დ) ტექნიკური პირობები;
 - ე) ხელშეკრულების საერთო პირობები;
 - ვ) ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები;
 - ზ) ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია 2%;
 - თ) ხარისხის 2%-იანი 3 წლიანი გარანტია.
 3. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეესრულოს შემსყიდველს უქმთანმნელი სამუშაოები ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
 4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფარმით.
- ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს, რომელიც ძალაშია **2012 წლის 31 დეკემბრამდე**.


სამუშაოების მიწოდება დაიწყო 2011 წლის 01 იანვრიდან და დასრულდება 2012 წლის 31 დეკემბრამდე.

ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგებელი

რამაზი სულამანიძე

შ.პ.ს. "დრო"-ს დირექტორი

თენგიზ ბლიაძე



ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები

ხელშეკრულების დამდები მხარეები

შემსყიდველი: ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა, (ქ. თბილისი, ბელიაშვილის ქუჩა №1)

მიმწოდებელი: შ.პ.ს. "ლრო" (ქ. თბილისი, ზელაძის ქ. №4ა)

მუხლი I. ხელშეკრულების საგანი

ქ. თბილისში, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორიაზე ქუჩების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების სახელშეიჯო შესყიდვაზე (2011-2012 წწ)

მუხლი II. ხელშეკრულების ღირებულება

- 2.1. შესყიდვის ობიექტის ფასი განისაზღვრა ლარებში ყველა გადასახადის ჩათვლით.
- 2.2. შესყიდვის ობიექტის ღირებულება შეადგენს:

შესყიდვის ობიექტის დასახელება	დაწყება	დასრულება
ქ. თბილისში, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორიაზე ქუჩების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების სახელშეიჯო შესყიდვაზე (2011-2012 წწ)	01.01.2011 წელი	31.12.2012 წელი

მუხლი III. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი

3.1 შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და სტანდარტებს;

მუხლი IV. სამუშაოების შესრულების პირობები

- 4.1. სამუშაოების შესრულება განხორციელდება შემსყიდველის (წარმოდგენილი ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგეობის სახით) მოთხოვნის საფუძველზე, რაიონის მიხედვით შესაკეთებელი კონკრეტული ობიექტის მისამართი, მოცულობა და შესრულების ვადები ეცნობება მიმწოდებელს;
- 4.2. სამუშაოები განხორციელდება ეგაპობრივად, 2011 წლის 01 იანვრიდან 2012 წლის 31 დეკემბრამდე. შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად.

მუხლი V. თანმდევი მომსახურება

5.1 მიმწოდებელმა სამუშაოს დასრულების შემდეგ, თავისი ძალეებითა და სახსრებით უნდა გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან, ასევე სამშენებლო ნარჩენებისაგან.

მუხლი VI. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება

- 6.1. მიმწოდებელი ეგაპობრივად ჩააბარებს შემსყიდველს შესრულებულ სამუშაოებს. სამუშაოების ეგაპობრივი მიღება-ჩაბარება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოთა შესრულების ფორმა №2-ის და/ან ფორმა №3-ის საფუძველზე შემსყიდველისა და მიმწოდებლის საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერით. სამუშაოთა საბოლოო მიღება-ჩაბარება განხორციელდება მათი დამთავრების შემდეგ თანახმად ტექნიკური პირობებისა, მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესებით განსაზღვრული აქტების საფუძველზე.
- 6.2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ:
 - ა) ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგეობის თანამშრომელ(ებ)ი.

მუხლი VII. ხარისხის გარანტია

7.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაო განხორციელდება მის მიერ წარმოდგენილი საგანდერო წინადადებით და ტექნიკური პირობებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად;

7.2. ხელშეკრულების გაფორმებისას მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 2%-იანი, 3 (სამი) წლიანი შესრულებული სამუშაოების ხარისხის საბანკო გარანტია:

№	თარიღი	თანხა, ლარი	გარანტიის გამცემი დაწესებულება	მოქმედების ვადა	
				დაწყება	დასრულება
FRI/10-0306	09.12.2010	22500	საღამღვევო კომპანია „არდი ჯგუფი“	09.12.2010წ	30.01.2015წ.

7.3. წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად შესრულებული და გადმოცემული სამუშაოების საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 5 (ხუთ) წელს. დაწყებული სამუშაოების დასრულებიდან. აქედან 3 (სამ) წელზე ვრცელდება ხარისხის 2%-იან საბანკო გარანტია.

7.4. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ არაუგვიანეს 30 დღეში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

7.5. თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია გაფრთხილებიდან 30 დღის ამოწურვის შემდეგ მიმწოდებელს არ დაუბრუნოს ხელშეკრულების VII მუხლის 7.2. პუნქტში ხსენებული საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხა.

მუხლი VIII. ანგარიშსწორება

8.1. შესრულებული სამუშაოების ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად 2011 წლის 01 იანვრიდან 2012 წლის 31 დეკემბრამდე, შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიხედვით;

8.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება აღნიშნული სამუშაოებისათვის ბიუჯეტიდან მიზნობრივად გამოყოფილი თანხების შესაბამისად, რისთვისაც მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები: ფორმა №2 და/ან ფორმა №3, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია, საბოლოო ანგარიშსწორებისათვის კი მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე.

8.3. შესრულებული სამუშაოების ანგარიშსწორება განხორციელდება ფორმა №2 და/ან ფორმა, №3 წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 20 (ოცი) დღის განმავლობაში, საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2012 წლის 31 დეკემბრამდე;

8.4. შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება მიმწოდებელთან განხორციელდება უნაღლო ანგარიშსწორებით, ლარებში.

მუხლი IX. ფასები

9.1. ხელშეკრულებაში დაფიქსირებული ფასების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის. გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

9.2. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევების დადგომის დროს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების ზრდა შესაძლებელია არაუმეტეს სახელშეკრულებო ღირებულების 10%-ის ფარგლებში, სხვა რისკებს იღებს მიმწოდებელი.

მუხლი X. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

10.1. ხელშეკრულების გაფორმებისას მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 2%-ის ოდენობით, რის შესაბამისად წარმოდგენილია ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია:

№	თარიღი	თანხა, ლარი	გარანტიის გამცემი დაწესებულება	მოქმედების ვადა	
				დაწყება	დასრულება
FRI/10-0304	09.12.2010წ	22500	საღამღვევო კომპანია „არდი ჯგუფი“	09.12.2010წ	30.01.2013წ

- 10.2. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.
- 10.3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევის (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე უარის თქმა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევა, ვალდებულების უხარისხოდ, არაჯეროვნად, არასრულად შესრულება და სხვა) შემთხვევაში, მიმწოდებელს საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხა არ დაუბრუნდება).
- 10.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ შემსყიდველი მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტის გაფორმებიდან 1 თვის ვადაში მიმწოდებლის მოთხოვნით უზრუნველყოფს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის დაბრუნებას.
- 10.5. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე უზრუნველყოფს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის დაბრუნებას.

მუხლი XI. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

- 11.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.
- 11.2. შემსყიდველი ვალდებულია:
 - 11.2.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
 - 11.2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას საქმის კურსში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;
 - 11.2.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.
 - 11.2.4. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.
- 11.3. შემსყიდველს უფლება აქვს:
 - 11.3.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებების პირობების დაცვაზე;
 - 11.3.2. განახორციელოს შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შეამოწმოს მათი შესაბამისობა შემსყიდველის ქვეყანაში მოქმედი მშენებლობის ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული ხარისხის კრიტერიუმების, ტექნიკური სპეციფიკაციების, საქართველოში მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით.
 - 11.3.3. ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტებს;
 - 11.3.4. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ დადებული ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემები ყალბი აღმოჩნდება;
- 11.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:
 - 11.4.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
 - 11.4.2. სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება დადგინდ ვადებში;
 - 11.4.3. გააფორმოს საერთო და სპეც. სამუშაოთა წარმოების ეურნალები და ფარული სამუშაოების აქტები;
 - 11.4.4. სამუშაოების შესრულების პროცესში შეგეობინების მიღებისთანავე აღმოუხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;
 - 11.4.5. სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მოწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და მიმწოდებელი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება მიმწოდებელს.
 - 11.4.6. მიმწოდებელმა სამუშაოების უგანხორციელების განმავლობაში მათ მიღებამდე საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.
 - 11.4.7. მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.
 - 11.4.8. ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედნებზე.
 - 11.4.9. სამუშაოების დასრულების შემდეგ 5 წლის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია მათი მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოუხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით;
 - 11.5. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

11.5.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება;

მუხლი XII. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

12.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.

12.2 შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული სამუშაოების ნაწილის და წუნლების მიზეზების მითითებით.

12.3 გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

12.4. მიმწოდებელმა სამუშაოთა წარმოების ნორმების მიხედვით სისტემატურად უნდა აწარმოოს მასალებისა და შესრულებული სამუშაოს ხარისხის კონტროლი და მიღებული შედეგები შეიტანოს ყოველდღიურად ჟურნალში;

12.5. შემსყიდველს უფლება აქვს განახორციელოს ტექნიკური შედამხედველობა, მშენებლობის ნებისმიერ მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოთა შესრულების ხარისხი. იმ შემთხვევაში, თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.

12.6. ხელშეკრულების ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ წინამდებარე ხელშეკრულების მე-6 მუხლის 6.2 პუნქტში აღნიშნული პირები.

მუხლი XIII. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

13.1. თუ მიმწოდებელი:

ა) არ დაიწევს წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას სატენდერო წინადადებით გათვალისწინებულ ვადაში;

ბ) არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს;

გ) სისტემატურად და/ან უხეშად არღვევს ხელშეკრულების პირობებს, შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება და აამოქმედოს მე-X მუხლის 10.1 პუნქტში ხსენებული საბანკო გარანტია; ასევე დააკისროს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად;

13.2. შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უბრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

დ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

13.3. თუ მიმწოდებელი გადააცილებს შემსყიდველის (წარმოდგენილი ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგეობის სახით) მიერ მითითებულ შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადას, დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით;

13.4. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 3%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

13.5. საჯარო საჩქეცის ვადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

13.6. თუ შემსყიდველი არ ასრულებს წინამდებარე ხელშეკრულების მე-8 მუხლის 8.3 პუნქტის მოთხოვნებს, დაეკისრება პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,1%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

მუხლი XIV გაუთვალისწინებელი გარემოებები („ფორს-მაჟორი“)

14.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელი თავიანთ ვალდებულებათა სრულად ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებით, როგორცაა: წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, კარანტინი, საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირება, თუ ისინი უშუალო შემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე, აღნიშნულ შემთხვევებში ვალდებულებების შესრულების ვადა შეიძლება გახანგრძლივდეს ხსენებული საგანგებო მდგომარეობების და ბუნებრივი უბედურებების არსებობის პერიოდით.

14.2. მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორის გარემოება, დაუყოვნებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

14.3. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კომპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

მუხლი XV. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა

სამუშაოების შესრულების ვადის ცვლილების უფლება მიმწოდებელს შეიძლება მიეცეს შემსყიდველის თანხმობით:

- 1. "ფორს-მაჟორული" სიტუაციების ან სხვა ობიექტური მიზეზების შემთხვევაში;
- 2. გაუთვალისწინებლად ცუდი კლიმატური პირობების შემთხვევაში;

მუხლი XVI. სუბკონტრაქტორები

16.1. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ მიმწოდებელი წერილობით აცნობებს შემსყიდველს სუბ-კონტრაქტორის აყვანის შესახებ (სუბ-კონტრაქტორის აყვანის აუცილებლობის მიზეზების დასაბუთებით), მიმწოდებელმა უნდა წარუდგინოს შემსყიდველს ამ ხელშეკრულების შესყიდვის ობიექტზე გამოცხდებული სახელმწიფო შესყიდვის საგენდერო განცხადებით მოთხოვნილი სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის საკვალიფიკაციო მონაცემები;

16.2. მიმწოდებლის მიერ მე-16 მუხლის 16.1. პუნქტით გათვალისწინებული სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის საკვალიფიკაციო მონაცემების და ინფორმაციების წარმოდგენის შემდეგ, სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის დასაშვებობის საკითხს წყვეტს შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე, რომელიც გაფორმდება წერილობითი ფორმით წინააღმდეგ ხელშეკრულების დამატების სახით.

16.3. შესამე მხარეების მიერ მიმწოდებლის წინააღმდეგ სარჩელების წამოყენების და სასამართლო პროცედურების დაწყების შემთხვევაში, შემსყიდველს მათთან დაკავშირებით არ ეკისრება არანაირი ფინანსური პასუხისმგებლობა.

მუხლი XVII. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

17.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის თარიღიდან და ძალაშია მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე.

მუხლი XVIII. სადაო საკითხები

18.1. წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

18.2. თუ შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში ვერ მიაღწევენ შეთანხმებას, მხარეებს უფლება აქვთ მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი XIX. სხვა პირობები

- 19.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
- 19.2. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
- 19.3. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.
- 19.4. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამს პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
- 19.5. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.



მუხლი XX ხელშეკრულების დამდები მხარეების რეკვიზიტები

“მიმწოდებელი”

შ.პ.ს. “დრო”
 ქ. თბილისი, ზუდაზენის ქ, №4ა
 ბანკი „რესპუბლიკა“ ც/ფ
 ბ/კოდი REPLGE22
 ა/ა 3605024222
 ს/კ 200020299
 ტელ: (899) 31.22.44
 (+995) 61.77.76

“შემსყიდველი”

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
 ქ. თბილისი, ბელიაშვილის ქუჩის №1
 ს.ს “ლიბერთი ბანკის” ც/ფილიალი
 ბ/კოდი 220101480, ა/ა GE95LB
 0125152101627000
 საინდ. კოდი 202171167



ქ.თბილისი

24 ნოემბერი 2010 წელი

ვადასტურებ, რომ ჩემი მონაწილეობა ქალაქ თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით ქ. თბილისში, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორიაზე ორმოების შეკეთების და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში არ ეწინააღმდეგება "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მუხლი 8-ის და სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების წესის შესახებ დებულების თავი I, მუხლი 6-ის მოთხოვნებს.

1.

რამაზი სულამანიძე

2.

გიორგი რობაქიძე

3.

აკაკი დარასელია

4.

ლევანი ტალახაძე

5.

პაატა პატარაია

6.

გივი პაპიაშვილი

7.

მაია გოგოლაძე

8.

შავლეგი ხატიაშვილი

9.

თემური ოქრომელიძე



სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
STATE PROCUREMENT AGENCY

N 2/3-0452

„ 25 ” მარტი 2011 წ.

ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგებელს,
ბატონ რამაზ სულამანიძეს

ბატონო რამაზ,


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ განიხილა თქვენი 2011 წლის 28 იანვრის №07/3744-22, 2011 წლის 10 თებერვლის №07/3744-22 და 2011 წლის 23 თებერვლის №06-22/1520 წერილები.

მოგახსენებთ, რომ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ „სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების წესის შესახებ დებულების 24¹ მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, 2011 წლის 24 მარტს შპს „დრო“ (საიდენტიფიკაციო კოდი: 200020299) დარეგისტრირებულ იქნა შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში.

პატივისცემით,

სააგენტოს თავმჯდომარე

ტატო ურჯუმელაშვილი





სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის
ბ ა ნ კ ა რ ბ შ ე ლ ე ბ ა

№ 45


„24“ მაისი 2011წ.

შპს „დრო“-ს შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში დარეგისტრირების თაობაზე

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და „სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების წესის შესახებ“ დებულების 24¹ მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე:

1. ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგეობის მომართვის საფუძველზე (2011 წლის 28 იანვრის №07/3744-22, 2011 წლის 10 თებერვლის №07/3744-22 და 2011 წლის 23 თებერვლის №06-22/1520 წერილები) შპს „დრო“ (საიდენტიფიკაციო კოდი: 200020299) სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე უარის განცხადების საფუძველზე დარეგისტრირებულ იქნას შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში.
2. ამ განკარგულების შესრულება დაევალოს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურს.
3. ეს განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი ოფიციალური გაცნობის დღიდან 1 თვის ვადაში თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ კოლეგიაში (ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-12კმ №6) კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

თავმჯდომარე



[Handwritten signature]

ტატო ურჯუმელაშვილი



სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
STATE PROCUREMENT AGENCY

N 2/3-0143 -

„ 08 ” თებერვალი 2011 წ.

თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგებელს,
ბატონ რამაზ სულამანიძეს

ბატონო რამაზ,


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ განიხილა თქვენი 2011 წლის 28 იანვრის №07/3744-22 წერილი.

გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია არასრულია იმისათვის, რომ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ მოახდინოს მასზედ კანონით განსაზღვრული სათანადო რეაგირება - დაარეგისტრიროს შპს „დრო“ შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში.

თქვენს მიერ წარმოდგენილი ზემოხსენებული წერილიდან და მასზედ თანდართული მასალიდან ირკვევა, რომ „თქვენს მიერ, 2011 წლის 24 იანვრის წერილით, „შპს „დროს“ დირექტორს ბ-ნ თ. ბლიაძეს ემცნო, რომ ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია (22 500 ლარი) უკან აღარ დაუბრუნდებოდა“. გთხოვთ, დაუყოვნებლივ მოგვაწოდოთ სადაზღვევო კომპანიისაგან თქვენს მიერ, საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხის (22 500 ლარი) მოთხოვნის და შემდგომ მისი მიღების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

პატივისცემით,
სააგენტოს თავმჯდომარე

Handwritten signature



ტატო ურჯუმელაშვილი

1.7/3744-22 4
10.02.11

სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს თავმჯდომარეს
ბატონ ტ. ურჯუმელაშვილს

ბატონო ტატო,


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 2011 წლის 8 თებერვლის №2/3-0143 წერილის საფუძველზე გიგზავნით სადაზღვევო კომპანია „არდი ჯგუფი“-სგან 22500 ლარის საგარანტიო თანხის გადახდის მოთხოვნის წერილის ასლს.

საგარანტიო თანხა სადაზღვევო კომპანიამ უნდა გადარიცხოს ხაზინის ერთიან საგადასახადო ანგარიშზე.

აქვე გაცნობებთ, რომ თანხის ჩარიცხვის შემდგომ, დამატებით მოგეწოდებათ მისი მიღების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

პატივისცემით
რაიონის გამგებელი

რ. სულამანიძე



04/3744-22

10.02.11

5

სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს თავმჯდომარეს
ბატონ ტ. ურჯუმელაშვილს

ბატონო ტატო,


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 2011 წლის 8 თებერვლის №2/3-0143 წერილის საფუძველზე გიგზავნით სადაზღვევო კომპანია „არდი ჯგუფი“-სგან 22500 ლარის საგარანტიო თანხის გადახდის მოთხოვნის წერილის ასლს.

საგარანტიო თანხა სადაზღვევო კომპანიამ უნდა გადარიცხოს ხაზინის ერთიან საგადასახადო ანგარიშზე.

აქვე გაცნობებთ, რომ თანხის ჩარიცხვის შემდგომ, დამატებით მოგეწოდებათ მისი მიღების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

პატივისცემით
რაიონის გამგებელი

რ. სულამანიძე





დეფექტებზე პასუხისმგებლობის საბანკო გარანტია

№ FRI/10-0306 9.12.2010 წ.

ვის: ქ. თბილისის დიდუბა-ჩუღურათის რაიონის გამგეობას

ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ შპს "დრო"-მ (შემდგომში "კონტრაქტორი") გააფორმა თქვენთან კონტრაქტი ქ. თბილისში, დიდუბა-ჩუღურათის რაიონის ტერიტორიაზე ქუჩების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების (შემდგომში "კონტრაქტი") შესრულებაზე და 2012 წლის 31 დეკემბერს უნდა დაასრულოს სამუშაოები.

ჩვენთვის ასევე ცნობილია, რომ კონტრაქტის პირობების თანახმად, დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი შეადგენს 3 წელს და კონტრაქტორს უფლება აქვს სამუშაოების დასრულების შემდეგ დეფექტებისათვის დაკავებული თანხა შეცვალოს მოთხოვნითი საბანკო გარანტიით.

კონტრაქტორის თხოვნით, ჩვენ შპს სადაზღვევო კომპანია "არდი ჯგუფი" შეუქცევადად ვიღებთ ვალდებულებას გადაგიხადოთ თქვენ ნებისმიერი თანხა ან თანხები, რომელიც მთლიანობაში არ აღემატება 22500 (ოცდაორი ათას ხუთასი) ლარს თქვენი პირველივე წერილობითი მოთხოვნისთანავე, სადაც მიუთითებთ, რომ კონტრაქტორმა დაარღვია კონტრაქტით მის მიერ აღებული ვალდებულება(-ები), თქვენს მიერ თანხის ან მოთხოვნის საფუძველის წარმოდგენის თუ დასაბუთების გარეშე.

ეს გარანტია ძალაშია გაცემის თარიღიდან 2015 წლის 30 იანვრის ჩათვლით. შესაბამისად, ამ გარანტიის ფარგლებში თანხის ყოველგვარი მოთხოვნა უნდა მოგვანოდოთ ჩვენს ზემოაღნიშნულ მისამართზე ამ თარიღის დადგომამდე.

ეს გარანტია ექვემდებარება მოთხოვნითი გარანტიების ერთიან წესებს, საერთაშორისო სავაჭრო პალატის გამოცემა N458, გარდა ქვე-პუნქტი 20(ა)-ს ქვე-აბზაც (ii)-ისა.

არმან თავაძე

გენერალური დირექტორი

**ქ. თბილისის მერიის საფინანსო
საქალაქო სამსახურის უფროსის
მოვალეობის შემსრულებელს
ქალბატონ ლ. გუგუშვილს**

ქალბატონო ლია, გაცნობებთ, რომ ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორიაზე ქუჩების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების შესრულებაზე გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად შ.პ.ს. „დროშ“ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით წარმოადგინა სადაზღვევო კომპანია „არდი ჯგუფის“ მიერ 2010 წლის 09 დეკემბერს გაცემული ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა (საბანკო გარანტია) №FRI/10-0304, 22500 ლარზე. მ.წ. იანვრის თვეში შ.პ.ს. „დრო“-მ უარი განაცხადა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე. დამდგარი გარემოებებიდან გამომდინარე „შემსყიდველი“ ორგანიზაციის, ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგეობის გადაწყვეტილებით შეწყვეტილი იქნა ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №070501/31/247-ის მოქმედება და შ.პ.ს. „დრო“-ს მიეცა დისკვალიფიკაცია.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე „მიმწოდებელს“ საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხა 22500 ლარი უკან აღარ დაუბრუნდება. შესაბამისი წერილობითი მოთხოვნა გაეგზავნა გარანტორს სადაზღვევო კომპანია „არდი ჯგუფს“, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს საგარანტიო თანხის გადახდა ხაზინის ერთიან საგადასახადო ანგარიშზე (წერილის ასლი თან ერთვის).

**პატივისცემით
რაიონის გამგებელი**

რ. სულამანიძე

სადაზღვევო კომპანია „არდი ჯგუფის“
გენერალურ დირექტორს
ბატონ ა. თავაძეს
მის. ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის ქ. №14

გაცნობებთ, რომ ქ. თბილისის, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორიაზე ქუჩების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების შესრულებაზე გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად შ.პ.ს. „დრომ“ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით წარმოადგინა სადაზღვევო კომპანია „არდი ჯგუფის“ მიერ 2010 წლის 09 დეკემბერს გაცემული ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა (საბანკო გარანტია) №FRI/10-0304, 22500 ლარზე. მ.წ. იანვრის თვეში შ.პ.ს. „დრო“-მ უარი განაცხადა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე. დამდგარი გარემოებებიდან გამომდინარე „შემსყიდველი“ ორგანიზაციის, ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგეობის გადაწყვეტილებით შეწყვეტილი იქნა ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის მესახეპ №070501/31/247-ის მოქმედება და შ.პ.ს. „დრო“-ს მიეცა დისკვალიფიკაცია.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, კერძოდ „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე, ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფის – საბანკო გარანტიის (ფინანსური რისკის დაზღვევის პოლისი №FRI/10-0304 09.12.2010) პირობების თანახმად გთხოვთ უზრუნველყოთ 22500 (ოცდაორიათასხუთასი) ლარის გადახდა შემდეგ რეკვიზიტებზე:

- მიმღების დასახელება – „ხაზინის ერთიანი ანგარიში საგადასახადო“;
- საიდენტიფიკაციო კოდი: – 206160606;
- ბანკის კოდი – **TRESGE22**
- ანგარიშის: – №200122900;
- საბიუჯეტო შემოსავლების სახაზინო კოდი; – 300773270;

გადასახადის დანიშნულება: – „ტენდერში გამარჯვებული შ.პ.ს. „დროს“ მიერ სამუშაოების შესრულებაზე უარის თქმის გამო 2%-იანი საგარანტიო თანხის ბიუჯეტში ჩარიცხვა“.

ამასთან ერთად, გთხოვთ თანხის ჩარიცხვის თაობაზე გვაცნობოთ წერილობით.

რაიონის გამგებელი

რ. სულამანიძე

**სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს თავმჯდომარეს
ბატონ ტ. ურჯუმელაშვილს**

ბატონო ტატო,

გაცნობებთ, რომ 2010 წლის 13 დეკემბერს ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგეობასა და შ.პ.ს. „დრო“-ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №070501/31/247. სახელშეკრულებო ღირებულებით 1124782,44 ლარზე. შესყიდვა განხორციელდა სატენდერო პროცედურების სრული დაცვით. შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენდა რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ორმოების შეკეთების და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადაა 2011 წლის 01 იანვრიდან 2012 წლის 31 დეკემბრამდე.

მიმდინარე წლის 18 იანვარს გამგეობაში შემოვიდა შ.პ.ს. „დრო“-ს დირექტორის თ. ბლიაძის მოხსენებითი ბარათი, რომელითაც მოითხოვა ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილის ხარჯთაღრიცხვაში შესასრულებელ სამუშაოთა სახეობებზე ერთეულის ფასების შეცვლა. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი ვერ შეძლებდა სამუშაოების გაგრძელებას. „შემსყიდველმა“ ორგანიზაციამ დაუშვებლად მიიჩნია ხარჯთაღრიცხვის კორექტირება ერთეულის ფასების ცვლილების გზით, რაც 2011 წლის 24 იანვარს წერილობით ეცნობა შ.პ.ს. „დრო“-ს. ამავე წერილით თ. ბლიაძეს ეცნობა იმ სანქციების თაობაზეც, რომელიც გამოყენებული იქნებოდა შ.პ.ს. „დრო“-ს მიმართ იმ შემთხვევაში თუ ის ვერ უზრუნველყოფდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულებას.

2011 წლის 25 იანვარს საპასუხო წერილით შ.პ.ს. „დრო“-მ „ბოდიში“ მოიხადა ზემოხსენებული ფაქტის დადგომის გამო, უკან დაგვიბრუნა ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №070501/31/247 და წარმოდგენილი საბანკო გარანტიებიდან მოითხოვა მხოლოდ დეფექტებზე პასუხისმგებლობის საბანკო გარანტიის უკან დაბრუნება (ის ფაქტი, რომ ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია 22500 ლარის ოდენობით შ.პ.ს. „დრო“-ს უკან აღარ დაუბრუნდება, თ. ბლიაძეს ეცნობა 24.01.2011 წლის წერილით) დამდგარი გარემოებების შედეგად, კერძოდ „მიმწოდებლის“ მხრიდან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო „შემსყიდველმა“ ორგანიზაციამ მიიღო გადაწყვეტილება ხელშეკრულება

კატონო

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №070501/31/247-ის მოქმედების შეწყვეტის და შ.პ.ს. „დრო“-სთვის დისკვალიფიკაციის მიცემის თაობაზე.
ამასთან ერთად „სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების წესის შესახებ“ დებულების 24-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად გიგზავნით დისკვალიფიცირებული პირის შ.პ.ს. „დრო“-ს რეკვიზიტებს.

პატივისცემით
რაიონის გამგებელი

რ. სულამანიძე



**ქ.თბილისის მერიის მუნიციპალური
შესყიდვის საქალაქო სამსახურს**

გაცნობებთ, რომ 2010 წლის 13 დეკემბერს ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგეობასა და შ.პ.ს. „დრო“-ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №070501/31/247. სახელშეკრულებით ღირებულებით 1124782,44 ლარზე შესყიდვა განხორციელდა სატენდერო პროცედურების სრული დაცვით. შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენდა რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ორმოების შეკეთების და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადაა 2011 წლის 01 იანვრიდან 2012 წლის 31 დეკემბრამდე.

მიმდინარე წლის 18 იანვარს გამგეობაში შემოვიდა შ.პ.ს. „დრო“-ს ღირებულების თ. ბლიაძის მოხსენებითი ბარათი, რომელითაც მოითხოვა ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილის ხარჯთაღრიცხვაში შესასრულებელ სამუშაოთა სახეობებზე ერთეულის ფასების შეცვლა. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი ვერ შეძლებდა სამუშაოების გაგრძელებას. „შემსყიდველმა“ ორგანიზაციამ დაუშვებლად მიიჩნია ხარჯთაღრიცხვის კორექტირება ერთეულის ფასების ცვლილების გზით, რაც 2011 წლის 24 იანვარს წერილობით ეცნობა შ.პ.ს. „დრო“-ს. ამავე წერილით თ. ბლიაძეს ეცნობა იმ სანქციების თაობაზეც, რომელიც გამოყენებული იქნებოდა შ.პ.ს. „დრო“-ს მიმართ იმ შემთხვევაში თუ ის ვერ უზრუნველყოფდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულებას.

2011 წლის 25 იანვარს საპასუხო წერილით შ.პ.ს. „დრო“-მ „ბოდიში“ მოიხადა ზემოხსენებული ფაქტის დადგომის გამო, უკან დაგვიბრუნა ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №070501/31/247 და წარმოდგენილი საბანკო გარანტიებიდან მოითხოვა მხოლოდ დეფექტებზე პასუხისმგებლობის საბანკო გარანტიის უკან დაბრუნება (ის ფაქტი, რომ ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია 22500 ლარის ოდენობით შ.პ.ს. „დრო“-ს უკან აღარ დაუბრუნდება, თ. ბლიაძეს ეცნობა 24.01.2011 წლის წერილით) დამდგარი გარემოებების შედეგად, კერძოდ „მიმწოდებლის“ მხრიდან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო „შემსყიდველმა“ ორგანიზაციამ მიიღო გადაწყვეტილება ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №070501/31/247-ის მოქმედების შეწყვეტის და შ.პ.ს. „დრო“-სთვის დისკვალიფიკაციის მიცემის თაობაზე.

რაიონის გამგებელი

რ. სულაშანიძე

07-22/520

12

28.01.11

**შ.პ.ს. „დრო“-ს დირექტორს
ბატონ თ. პლიაქუს
მის. ძ. თბილისი, ზედაზნის ძ. №4**

გაცნობებთ, რომ თქვენი 2011 წლის 18 და 25 იანვრის წერილების განხილვის საფუძველზე, რომელთა მიხედვითაც ადასტურებთ, რომ ვერ შეძლებთ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას, ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგეობის მიერ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №070501/31/247-ის მოქმედების შეწყვეტის და „მიმწოდებელი“ საწარმოსათვის შ.პ.ს. „დრო“-სათვის დისკვალიფიკაციის მიცემის თაობაზე.

ამასთან ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფის 2% საბანკო გარანტია № FRI/10-0304 22500 ლარზე უკან აღარ დაგიბრუნდება. (რაც შეეხება შესრულებული სამუშაოების ხარისხის 3 წლიან 2% საბანკო გარანტიას № FRI/10-0306, მისი ორიგინალის პირი უკან დაგიბრუნდებათ წინამდებარე წერილთან ერთად).

ამასთან ერთად გაცნობებთ, რომ დამდგარი გარემოებები და გადაწყვეტილება შ.პ.ს.„დრო“-ს დისკვალიფიკაციის თაობაზე „სახელწიფო შესყიდვების განხორციელების წესის შესახებ“ დებულების 24-ე მუხლის I პუნქტის შესაბამისად ეცნობება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს.

რაიონის გამგებელი

რ. სულამანიძე

*რ. სულამანიძე
საგარეო ურთიერთობების განყოფილება
თბილისი, ზედაზნის ძ. №4*

9.02.11

რ. სულამანიძე

საქართველო

შპს-ს სასაქონლო-საწარმოო-საწარმოო

«დრო»



ГРУЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ДРО"

GEORGIA

«DRO» Ltd

13


№ 101

« 25 » იანვარი 2011

ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის
რ-ნის გამგებელს, სატენდერო
კომისიის თავმჯდომარეს
ბ.ნ. რამაზ სულამანიძეს

შ.პ.ს. „დრო“-ს ხელმძღვანელობამ განიხილა თქვენი წერილი (№07. 22/334 24.01.11)
და მასთან დაკავშირებით, კიდევ ერთხელ ბოდიშს გიხდით ამ სამწუხარო ფაქტის გამო
და გიბრუნებთ, ხელშეკრულებას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №070501/31/247-ით
დანართი 8 გვერდი.

ასევე გთხოვთ, დაგვიბრუნოთ დოკუმენტებზე პასუხისმგებლობის საბანკო გარანტია,
რომელიც გაცემულია სადაზღვევო კომპანია „არდი ჯგუფი“-ს მიერ 9.12.2010წ.
№FRI /10-0306.

შ.პ.ს. „დრო“-ს
დირექტორი  თ. ბლიაძე

07-22/334
25.01.11
32

07-22/334

24.01.11

14

შ.პ.ს. "დრო"-ს

დირექტორს ბ-ნ თბილისს

მის: ძ.თბილისი, ზედაზნის ძ.№4⁵

ქ. თბილისი დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგეობამ განიხილა თქვენი მოსხენებითი ბარათი (№100 18.01.2011) და მასთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ 2011-2012წ.წ. რაიონის ტერიტორიაზე ორმოცობის შეკეთების და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის ტენდერზე შ.პ.ს. "დრო"-მ წარმოადგინა სატენდერო წინადადება (1 124 782.44 ლარზე), რომლის მიხედვითაც საწარმო იღებდა ვალდებულებას რომ ზემო ხსენებულ სამუშაოებს შეასრულებდა ხარჯთაღრიცხვის ჩამონათვალში მოცემულ სამუშაოთა სახეობებზე მითითებულ ერთეულ ფასებში. შესაბამისად მოცემული პირობების საფუძველზე შ.პ.ს. "დრო"-სთან 2010 წლის 13 დეკემბერს გაფორმდა ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №070501/31/247 რომლის განუყოფელი ნაწილია თქვენს მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვა, აღნიშნულიდან გამომდინარე "შემსყიდველ" ორგანიზაციას დაუშვებლად მიაჩნია ხარჯთაღრიცხვის კორექტირება, ერთეულის ფასების ცვლილების გზით.

აქვე შეგახსენებთ, რომ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევის შემთხვევაში (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე უარის თქმის შემთხვევაში, რაც მინიშნებული გაქვთ მოსხენებით ბარათში) "მიმწოდებელს" მიეცემა დისკვალიფიკაცია და ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფის 2%-იანი საბანკო გარანტია (22500 ლარი) უკან აღარ დაგიბრუნდებათ. ამასთან ერთად გაცნობებთ, რომ თქვენ დისკვალიფიკაციის შემთხვევაში სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების წესის შესახებ 24 მუხლის I პუნქტის მიხედვით შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს წერილობით შეატყობინოს ზემო ხსენებული გადაწყვეტილება, დამდგარი გარემოებების მითითებით.

სააგენტო თავის მხრივ, შეტყობინების მიღებისთანავე ახდენს დისკვალიფიცირებული პირის დარეგისტრირებას შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ სამი სამუშაო დღის ვადაში წარმოადგინოთ წერილობითი დადასტურება ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №070501/31/247-ით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე, იმ პირობების დაცვით, რომლებიც წარმოადგენენ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილებს, მ.შ. ხარჯთაღრიცხვის ჩამონათვალში მოცემულ სამუშაოთა სახეობებზე მითითებული ერთეულის ფასების დაცვით, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენს მიმართ

გამოყენებული იქნება ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის კანონით გათვალისწინებული ზომები.

რაიონის გამგებელი

რ. სულამანიძე



რევიზიის ჯგუფი
შ.ს.ს. დიპლომატიკის
დახმარებით

24.01.115.

06-22/1520
23.02.11

16

სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს თავმჯდომარეს
ბატონ ტ. ურჯუმელაშვილს

ბატონო ტატო,


გაცნობებთ, რომ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 2011 წლის 8 თებერვლის №2/3-0143 წერილის საფუძველზე, გამგეობის 2011 წლის 10 თებერვლის №07/3744-22 წერილით მოგეწოდათ სადაზღვევო კომპანია „არდი ჯგუფი“-სგან 22500 ლარის საგარანტიო თანხის გადახდის მოთხოვნის წერილის ასლი.

საგარანტიო თანხა სადაზღვევო კომპანიის მიერ ხაზინის ერთიან საგადასახადო ანგარიშზე ჩარიცხული იქნა 2011 წლის 14 თებერვალს.

გარანტორის - სადაზღვევო კომპანია „არდი ჯგუფის“ მიერ აღებული ვალდებულების შესრულებასთან დაკავშირებით დამატებით გიგზავნით საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხის 22500 ლარის გადარიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლს.

პატივისცემით
რაიონის გამგებელი

რ. სულამანიძე



**ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორიაზე
ორმოების შეკეთებისა და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო
სამუშაოების**

ხარჯთაღრიცხვა

N	სამუშაოს დასახელება	ბანოშილივა	რაოდენობა	ერთ.ზანსი	შთ.ზანსი
1	2	3	4	5	6
1	დაზიანებული აბეტონის ფრეზირება	მ ²	2000	2	4000
2	დაზიანებული აბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქურებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	მ ³	1500	10,5	15750
3	ორმოების ნაწიბურების დამუშავება მთელ პერიმეტრზე ხერხით	გ.მ	3500	0,35	1225
4	III კატეგორიის გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	მ ³	500	3,5	1750
5	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	მ ³	600	3,5	2100
6	დაზიანებული ბორდიურების დემონტაჟი	გ.მ	800	0,27	216
7	ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	მ ³	100	8,5	850
8	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 15 კმ-ზე.	მ ³	3000	4	12000
9	არსებული ბორდიულების მონტაჟი (ბეტონი,ბაზალტი) ბეტონის საფუძველზე. საფუძვლისთვის გამოიყენება არანაკლებ B10 ბეტონი 0.035 მ ³ /გრძივი მეტრზე	გ.მ	1500	5,5	8250
10	ახალი ბაზალტის ბორდიულის (15X30) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე. საფუძვლისთვის გამოიყენება არანაკლებ B10 ბეტონი 0.035 მ ³ /გრძივი მეტრზე	გ.მ	500	19,8	9900
11	ახალი ბეტონის ბორდიულის (15X30) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე. საფუძვლისთვის გამოიყენება არანაკლებ B10 ბეტონი 0.035 მ ³ /გრძივი მეტრზე	გ.მ	4480	12,7	56896
12	ახალი ბაზალტის ბორდიულის (10X20) მოწყობა	გ.მ	100	13,6	1360
13	ახალი ბეტონის ბორდიულის (10X20) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე. საფუძვლისთვის გამოიყენება არანაკლებ B10 ბეტონი 0.018 მ ³ /გრძივი მეტრზე	გ.მ	500	9,5	4750
14	ახალი ბეტონის ბორდიულის (32X30) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე	გ.მ	200	18,2	3640

15	ტროტუარის შევსება ფრაქციული ღორღით (0.10მმ)	მ ³	300	14,44	4332
16	ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი აბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 3 სმ.	მ ²	3000	10,1	30300
17	არსებული საკომუნიკაციო ზეობის მოყვანა გზის ნიშნულზე ბეტონის საფუძველზე	ც	50	17,7	885
18	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (ფრაქციით 0/70მმ-მდე)	მ ³	2500	3,5	8750
19	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრ.ღორღით	მ ³	2500	17,1	42750
20	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა არსებული ასფალტის გრანულატით	მ ³	100	2,5	250
21	თხევადი ბიტუმის მოსხმა ნაწიბურებზე 0.35ლ-დან 0.40ლ-მდე გრძივ მეტრზე	ლ	1200	0,55	660
22	60%-იანი ბიტუმის ემულსიის მთელ ფართზე მოსხმა (0.35ლ/მ ²)	ლ	12000	0,55	6600
23	ნაწიბურების დამუშავება მოდიფიცირებული ბიტუმის ლენტით (მიკერა)	კ.მ	3500	0,35	1225
24	შემასწორებელი ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი აბეტონით (საშუალო სისქით 2.5სმ.)	ტ	700	16,4	11550
25	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი აბეტონით (საშუალო სისქით 6 სმ.)	მ ²	2000	11,7	23400
26	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი აბეტონით (საშუალო სისქით 7 სმ.)	მ ²	5000	13,7	68500
27	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი აბეტონით (საშუალო სისქით 3 სმ.)	მ ²	3000	10,1	30300
28	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი აბეტონით (საშუალო სისქით 4 სმ.)	მ ²	3000	16	48000
29	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი აბეტონით (საშუალო სისქით 5 სმ.)	მ ²	29000	18	522000
30	ტროტუარის საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ცემენტით (0/40) (საშუალო სისქით 10 სმ.)	მ ³	300	10,2	3060
31	დაზიანებული ქვაფენილის (რიყის ქვა) მოხსნა ხელით	მ ²	500	1	500
32	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ნარევით (ცემენტი-10%) სისქით 10 ან 20 სმ.	მ ³	20	15	300
33	ქვაფენილის მოწყობა არსებული ქვით (რიყის ქვა)	მ ²	600	5,5	3300
34	ქვაფენილის მოწყობა ახალი რიყის ქვით	მ ²	500	20	10000
35	ფრ.ღორღის (0-10) ჩასადგმა ქვაფენილის ზედაპირზე (1,0 მ ³ /100 მ ²)	მ ³	11	23	253
36	სარტყელის მოწყობა ბეტონით	მ ³	50	79,36	3968

საბაღასახალო მოთხოვნა №					
სახაზინო კოდი		დასახელება			
ვალდებულება №		მოთხოვნის საფუძველი			
ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი		თანხა ლარებში	22500,00	თანხა სიტყვიერად	თერთმეტიათასცხრაასორი მრვა ლარი და 08 თეთრი
საბიუჯეტო ორბანიზაციის საინფორმაციო კოდი					
დასახელება					
საინფორმაციო კოდი			206160606		
დასახელება	ხაზინის ერთიანი ანბარიში საბაღასახალო				
ბანკის კოდი			TRESGE22		
დასახელება	სახელმწიფო ხაზინა				
ანბარიშის ნომერი	200122900	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი	300773270		
ბაღასახალოს დანიშნულება	ტენდერში გამარჯვებული შ.პ.ს. „დროს“ მიერ სამუშაოების შესრულებაზე უარის თქმის ბაზო 2%-იანი საბარანტიო თანხის ბიუჯეტში ჩარიცხვა				
შენიშვნა					

საბიუჯეტო ორბანიზაციის
ხელმძღვანელი

საფინანსო სამსახურის უფროსი

კასუხისმგებელი შემსრულებელი

საფინანსო სამსახურის სახაზინო
განყოფილების უფროსი

თარიღი 26.01.2011

კასუხისმგებელი შემსრულებელი

ბ.ა

ბ.ა თარიღი



დეფექტებზე პასუხისმგებლობის საბანკო გარანტია

№ FRI/10-0306 9.12.2010 წ.

ვის: ქ. თბილისის დიდუბა-ჩუღურეთის რაიონის გამგებობას

ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ შპს "დრო"-მ (შემდგომში "კონტრაქტორი") გააფორმა თქვენთან კონტრაქტი ქ. თბილისში, დიდუბა-ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორიაზე ქუჩების მიმდინარე შაკეთების სამუშაოების (შემდგომში "კონტრაქტი") შესრულებაზე და 2012 წლის 31 დეკემბერს უნდა დაასრულოს სამუშაოები.

ჩვენთვის ასევე ცნობილია, რომ კონტრაქტის პირობების თანახმად, დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი შეადგენს 3 წელს და კონტრაქტორს უფლება აქვს სამუშაოების დასრულების შემდეგ დეფექტებისათვის დაკავებული თანხა შეცვალოს მოთხოვნითი საბანკო გარანტიით.

კონტრაქტორის თხოვნით, ჩვენ შპს სადაზღვევო კომპანია "არდი ჯგუფი" შეუწყვევად ვიღებთ ვალდებულებას გადაგიხადოთ თქვენ წებისმიერი თანხა ან თანხები, რომელიც მთლიანობაში არ აღემატება 22500 (ოცდაორი ათას ხუთასი) ლარს თქვენი პირველივე წერილობითი მოთხოვნისთანავე, სადაც მიუთითებთ, რომ კონტრაქტორმა დაარღვია კონტრაქტით მის მიერ აღებული ვალდებულება(-ები), თქვენს მიერ თანხის ან მოთხოვნის საფუძველის წარმოდგენის თუ დასაბუთების გარეშე.

ეს გარანტია ძალაშია გაცემის თარიღიდან 2015 წლის 30 იანვრის ჩათვლით. შესაბამისად, ამ გარანტიის ფარგლებში თანხის ყოველგვარი მოთხოვნა უნდა მოგვანოდოთ ჩვენს ზემოაღნიშნულ მისამართზე ამ თარიღის დადგომამდე.

ეს გარანტია ექვემდებარება მოთხოვნითი გარანტიების ერთიან წესებს, საერთაშორისო სავაჭრო პალატის გამოცემა N458, გარდა ქვე-პუნქტი 20(ა)-ს ქვე-აბზაც (ii)-ისა.

არმან თავაძე

გენერალური დირექტორი

შეთანხმების ოქმი

ქ.თბილისი

„28“ იანვარი 2011 წელი

2010 წლის 13 დეკემბერს ქ.თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის ბაზმეობასა(შემდგომში „შემსყიდველი“) და შ.პ.ს.„დრო“-ს(შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის გაფორმდა ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №070501/31/247. სახელშეკრულებო ღირებულებით 1124782,44-ლარზე. შესყიდვა განხორციელდა სატენდერო პროცედურების საშუალებით. შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენდა რაიონის ტერიტორიაზე ორმოცის შეკეთების და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადაა 01.01.2011-იდან 31.12.2012-მდე.

მ.წ. 18.01.2011-ში ბაზმეობაში შემოვიდა შ.პ.ს.„დრო“-ს დირ. თბილისის მოხსენებითი ბარათი,რომლითაც მოითხოვა ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილის ხარჯთაღრიცხვაში შესასრულებელ სამუშაოთა სახეობებზე ერთეულის ფასების შეცვლა, წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი ვერ შეძლებდა სამუშაოების გაბრძნობას. „შემსყიდველმა“ ორბანიზაციამ დაუშვებლად მიიჩნია ხარჯთაღრიცხვის კორექტირება ერთეულის ფასების ცვლილების გზით, რაც 24.01.2011-ში წერილობით ეცნობა შ.პ.ს.„დრო“-ს. ამავა წერილით თბილისს ეცნობა იმ ზომების თაობაზე, რომელიც გამოყენებული იქნებოდა შ.პ.ს.„დრო“-ს მიმართ იმ შემთხვევაში,თუკი ის ვერ უზრუნველყოფდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულებას. მ.წ. ის ბარემოება,რომ ხელშეკრულების შესრულების საბარანტიო უზრუნველყოფის საბანკო ბარანტია №FRI/10-0304 22500 ლარზე უკან აღარ დაუბრუნდებოდა.

25.01.2011 წლის სააპსუხო წერილით შ.პ.ს.„დრო“-მ „ბოდიში“ მოიხადა ზემოხსენებული ფაქტის დადგომის გამო,უკან დააბრუნა ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №070501/31/247 და წარმოადგინდა საბანკო ბარანტიებიდან მოითხოვა მხოლოდ დეფექტებზე პასუხისმგებლობის საბანკო ბარანტიის № FRI/10-0306 უკან დაბრუნება.

დამდარი ბარემოებების გათვალისწინებით, მხარეები თანხმდებიან; „მიმწოდებლის“ მხრიდან ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე 28.01.2011 წლიდან სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება№070501/31/247-ის მოქმედების შეწყვეტის თაობაზე.

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე უარის თქმის გამო შ.პ.ს.„დრო“-ს ხელშეკრულების შესრულების საბარანტიო უზრუნველყოფით გათვალისწინებული თანხა 22500 ლარი უკან არ დაუბრუნდება.

შ.პ.ს. „დრო“-ს უკან დაუბრუნდეს ხელშეკრულების ღირებულების 2 % 3(სამ) წლიანი შესრულებული სამუშაოების ხარისხის საბანკო ბარანტია № FRI /10-0306.

ქ.თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის ბაზმეობა
გამგებელი რ.სულამანიძე

The image shows an official circular stamp of the 'Dro' LLC (საქართველო, შ.პ.ს. „დრო“) with a star in the center. To the right of the stamp is a large, stylized handwritten signature in black ink.

შეთანხმების ოქმი

ქ.თბილისი

„28“ იანვარი 2011 წელი

2010 წლის 13 დეკემბერს ქ.თბილისის დიდუბა-ჩუღურეთის ბაგბეობასა(შემდგომში „შემსყიდველი“) და შ.პ.ს.„დრო“-ს(შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის გაფორმდა ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №070501/31/247. სახელშეკრულებო ღირებულებით 1124782,44-ლარზე. შესყიდვა განხორციელდა სატენდერო პროცედურების საშუალებით. შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენდა რაიონის ტერიტორიაზე ორმოცის შეკეთების და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადაა 01.01.2011-იდან 31.12.2012-მდე.


მ.წ. 18.01.2011-ში ბაგბეობაში შემოვიდა შ.პ.ს.„დრო“-ს დირ. თბლიაძის მოხსენებით ბარათი,როგორცაც მოითხოვა ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილის ხარჯთაღრიცხვაში შესასრულებელ სამუშაოთა სახეობებზე ერთეულის ფასების შეცვლა, წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი ვერ შეძლებდა სამუშაოების გაბრძნობას. „შემსყიდველმა“ ორბანიზაციამ დაუშვებლად მიიჩნია ხარჯთაღრიცხვის კორექტირება ერთეულის ფასების ცვლილების ბოთ, რაც 24.01.2011-ში წერილობით ეცნობა შ.პ.ს.„დრო“-ს. ამავი წერილით თბლიაძეს ეცნობა იმ ზომების თაობაზე, რომელიც გამოყენებული იქნებოდა შ.პ.ს.„დრო“-ს მიმართ იმ შემთხვევაში, თუკი ის ვერ უზრუნველყოფდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულებას. მ.წ. ის ბარემოება,რომ ხელშეკრულების შესრულების საბარანტიო უზრუნველყოფის საბანკო ბარანტია №FRI/10-0304 22500 ლარზე უკან აღარ დაუბრუნდებოდა.

25.01.2011 წლის საკასუხო წერილით შ.პ.ს.„დრო“-მ „ბოდიში“ მოიხადა ზემოხსენებული ფაქტის დადგომის გამო,უკან დააბრუნა ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №070501/31/247 და წარმოადგინა საბანკო ბარანტიებიდან მოითხოვა მხოლოდ დეფექტებზე პასუხისმგებლობის საბანკო ბარანტიის № FRI/10-0306 უკან დაბრუნება.

დამდარი ბარემოებების გათვალისწინებით, მხარეები თანხმდებიან; „მიმწოდებლის“ მხრიდან ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე 28.01.2011 წლიდან სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება№070501/31/247-ის მოქმედების შეწყვეტის თაობაზე.

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე უარის თქმის გამო შ.პ.ს.„დრო“-ს ხელშეკრულების შესრულების საბარანტიო უზრუნველყოფით გათვალისწინებული თანხა 22500 ლარი უკან არ დაუბრუნდება. შ.პ.ს. „დრო“-ს უკან დაუბრუნდეს ხელშეკრულების ღირებულების 2 % 3(სამ) წლიანი შესრულებული სამუშაოების ხარისხის საბანკო ბარანტია № FRI /10-0306.

ქ.თბილისის დიდუბა-ჩუღურეთის რაიონის ბაგბეობა ბაგბეობელი რ.სულამანიძე



Handwritten signature of the official, R. Sulamanidze, written in black ink over the stamp and extending to the right.

14.02.2011

რეგ. # PG11021400082222

26

გადახდელის დასახელება: ა/ა შპს სადაზღვევო კომპანია "არდი ჯგუფი", 404858631

გადახდელის ანგარიში:

GE78BS0000000034836600

გადახდელის ბანკი: სს ბაზისბანკი

ბანკის კოდი: CBASGE22

ინფორმაცია გადასახდის გადასახდელზე:

დასახელება: ა/ა შპს სადაზღვევო კომპანია "არდი ჯგუფი"

საიდენტიფიკაციო ნომერი:

404858631

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში, სხვა შემოსულობები (თბილისი)

მიმღების ანგარიში / სახაზინო კოდი

300773270

მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

გადახდის დანიშნულება შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურაუბი)

დამატებითი ინფორმაცია სადაზღვევო ანაზღაურება (საბანკო გარანტია)(პოლისი # FRI/10-0304 - შპს "დრო")

ხელმოწერები

იელმძღვანელი

მთ. ბუღალტერი

ბ.ა.

თანხა

22 500-00

თანხა სიტყვებით

ოცდაორი ათას ხუთასი ლარი 00 თეთრი

ბანკის აღნიშვნები

ბანკში შემოსვლის თარიღი 14.02.2011

გატარებულია ბანკის მიერ 14.02.2011

ბელმოწერა

საგადასახადო დავალება N 583

14.02.2011

რეგ. # PG11021400082222

გადახდელის დასახელება: ა/ა შპს სადაზღვევო კომპანია "არდი ჯგუფი", 404858631

გადახდელის ანგარიში:

GE78BS0000000034836600

გადახდელის ბანკი: სს ბაზისბანკი

ბანკის კოდი: CBASGE22

ინფორმაცია გადასახდის გადასახდელზე

დასახელება: ა/ა შპს სადაზღვევო კომპანია "არდი ჯგუფი"

საიდენტიფიკაციო ნომერი:

404858631

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში, სხვა შემოსულობები (თბილისი)

მიმღების ანგარიში / სახაზინო კოდი

300773270

მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

გადახდის დანიშნულება შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურაუბი)

დამატებითი ინფორმაცია სადაზღვევო ანაზღაურება (საბანკო გარანტია)(პოლისი # FRI/10-0304 - შპს "დრო")

ხელმოწერები

ხელმძღვანელი

მთ. ბუღალტერი

ბ.ა.

თანხა

22 500-00

თანხა სიტყვებით

ოცდაორი ათას ხუთასი ლარი 00 თეთრი

ბანკის აღნიშვნები

ბანკში შემოსვლის თარიღი 14.02.2011

გატარებულია ბანკის მიერ 14.02.2011

ბელმოწერა



№ 110

« 18 » იანვარი 2012

ქ.თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგებელს, სატენდერო კომისიის თავმჯდომარეს ბ.ნ. რამაზ სულამანიძეს შ.პ.ს. „დრო“-ს დირექტორის თენგიზ ბლიაძის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო რამაზ შ.პ.ს. „დრო“-ს საგზაო სამშენებლო ფირმის ხელმძღვანელობა მოგახსენებთ, რომ ჩვენი ორგანიზაცია არის ქ.თბილისში დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორიაზე, ორმოების შეკეთებისა და შიდა ეზოების, სარეაბილიტაციო სამუშაოების (2011-2012წწ) მრავალწლიან ტენდერში გამარჯვებული.

ჩვენ უკვე შეუდექით საქმიანობას, მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები, მაგრამ სამწუხაროდ ხარჯთაღრიცხვაში აღმოვაჩინეთ ჩვენს მიერ დაშვებული მექანიკური შეცდომა. კერძოდ, მე-15 და მე-19 პუნქტებში, სადაც მითითებულია ტროტუარის შევსება ფრაქციული ლორღით (0.10მმ) და საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ლორღით (იგულისხმება 0.40მმ) განზომილება მ3-ში სადაც ჩვენს მიერ ერთეულის ფასი შეადგენს 2.25 ლარს. ეს ფასი მიესადაგება ფრაქციული ლორღით საფუძვლის მოწყობას საშ. სისქით 10სმ 1მ2-ზე და არა 1მ3-ზე, აი ეს არის ჩვენი მექანიკური შეცდომა.

მოგმართავთ თხოვნით, გაითვალისწინოთ ჩვენი შეცდომა და თუ შესაძლებელია ოქვენი ნებართვით, შევიტანთ კორექტირებას ზემოთ მითითებულ პუნქტებში და შიდა პუნქტებში, რათა გამოყვანილი იქნეს ისეთი ფასი რომელიც მოგეცემს მუშაობის გაგრძელების საშუალებას, ისე რომ არ შეეხებოდეს საერთო ღირებულებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ვერ შევძლებთ სამუშაოების გაგრძელებას.

გაცნობებთ, რომ ჩვენი ორგანიზაცია არის ასევე ვაკე-საბურთალოს რაიონში, მრავალწლიან (2011-2012წწ) ტენდერში გამარჯვებული.


ჩვენ უკვე მოვახდინეთ ფასთა კორექტირება, ახალ ხარჯთაღრიცხვაში შიდა პუნქტებს შორის, რომლითაც თუ ნებას დაგვრთავთ შესაძლებელი იქნება მუშაობის გაგრძელება.

გიგზავნით, ახალ ხარჯთაღრიცხვას და ვაკე-საბურთალოს რაიონის იგივე სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვას ხელშეკრულების ქსერო-ასლებს. წინასწარ გიხდით მადლობას.



პატივსაცემით
შ.პ.ს. „დრო“
დირექტორი

თ. ბლიაძე



ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № 0801012011

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო 2010 წლის 13 დეკემბერს, ერთი მხრივ ქ. თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონის გამგეობას, წარმოდგენილი ქ. თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონის გამგებლის - დავით ბურდულის სახით (შემდგომში "შემსყიდველი") და მეორეს მხრივ შპს „დროს“, მისი დირექტორის - თენგიზ ბლიაძის სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის და მიღწეულ იქნა ურთიერთშეთანხმება შემდეგზე:

შემსყიდველმა ნაატარა ტენდერი: ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე ორმოების შეკეთებისა და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების (2011-2012წწ) სახელმწიფო შესყიდვაზე და მიიღო მიმწოდებლისაგან სატენდერო წინადადება ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე ორმოების შეკეთებისა და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულებაზე შემდეგ თანხაზე: 2042763.91 (ორმილიონორმოცდაორიათასშვიდაცხამოცდახუთი ლარი და 91 თეთრი) ლარი, ყველა გადასახადის ჩათვლით. (შემდგომში „ხელშეკრულების ფასი“).

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობებს, რაც მათ აქვთ მინიჭებული ხელშეკრულების პირობებში.

2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:

- ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
- ბ) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება, სამუშაოების შესრულების მეთოდები, ხარჯთაღრიცხვა;
- გ) სამუშაოების შესრულების ვადები;
- დ) ტექნიკური პირობები;
- ე) ხელშეკრულების საერთო პირობები;
- ვ) ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები;
- ზ) ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია.

3. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული სამუშაოები ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნახლავს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.

ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მოთითებულ დღესა და წელს.

“შემსყიდველი”

“მიმწოდებელი”


ქ. თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონის გამგეობა

შპს „დროს“

მის: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. №68 ა
სს „ლიბერთი ბანკის“
(ცენტრალური ფილიალი)
კოდი: 220101480
ა/ა № GE95LB0125152101627000
ს/კოდი: 204872539

მის: ქ. თბილისი, ზედაზენის ქ. №4ა
სს „ბანკი რესპუბლიკას“
(ცენტრალური ფილიალი)
კოდი: 220101757
ა/ა № 3605024222
ს/კოდი: 200020299

გამგებელი
დ. ბურდული



საგენდერო წინადადება

27

თარიღი: 24-11-2012

ქ. თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონის გამგეობას

ვის: (შესყიდველი ორგანიზაციის დასახელება)

ვისგან: შ.ს.ს. "საბურთალოს რაიონის გამგეობის სამსახური"

(პროექტების დასახელება და მისამართი)

შევსწავლეთ რა საგენდერო დოკუმენტაცია, თანახმა ვართ საგენდერო დოკუმენტაციის შესაბამისად განვიხორციელო:

ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონის გამგეობის ქუჩების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები (2011-2012წწ)

(შესყიდვის ობიექტის აღწერა)

შესრულება და გთავაზობთ შემოაღნიშნულს შესრულებას შემდეგ ფასად:

შესყიდვის ობიექტის დასახელება	ფასი ციფრებით	ფასი სიტყვიერად
ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონის გამგეობის ქუჩების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები (2011-2012წწ)	2042763,91	ორი მილიონ ოცთხუთმეტი ათას შვიდას სამოცდასამი ოცი და ცხრამეტი

ჩვენი საგენდერო წინადადების გამარჯვების შემთხვევაში, ვიღებთ ვალდებულებას დავეწყოთ სამუშაოს შესრულება — ღლის განმავლობაში და დაეხმარებით სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების (შემდგომ „ხელშეკრულება“) ძალაში შესვლიდან — დღეში ან არაუგვიანეს 01.11.2011 - 31.12.2012 (საგენდერო დოკუმენტაციის „სამუშაოების შესრულების ელემენტების“ მოთხოვნების შესაბამისად აქ შეიძლება ჩაიწეროს სამუშაოს შესრულების დაწყება-დასრულების კონკრეტული თარიღი).

საგენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნათა შესაბამისად ჩვენი საგენდერო წინადადება უზრუნველყოფილია გარანტიით 2042763,91

ჩვენი საგენდერო წინადადების გამარჯვების შემთხვევაში, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად ჩვენს მიერ წარმოდგენილი იქნება საბანკო გარანტია შემდეგ თანხაზე: 40856 ლ. ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2 %-ის ოდენობით

წინამდებარე საგენდერო წინადადება ძალაშია 30 ღლის განმავლობაში, დაწყებული შემდეგი თარიღიდან: 24 ნოემბერი 2012.

ამით ვადასტურებთ, რომ გაცნობილნი ვართ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონსა და „სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების შესახებ“ დებულებას და გენდერის მსვლელობის დროს ვიმოქმედებთ დადგენილი ნორმების ფარგლებში.

საგენდერო წინადადებას თან ახლავს შემდეგი დანართები:

1. საშემსრულებლო ხარჯთაღრიცხვის ფორმა: 5 გვერდი;
2. ინფორმაცია ანგარიშსწორების ფორმების და პირობების შესახებ: 1 გვერდი;
3. ინფორმაცია სამუშაოების შესრულების მეთოდების შესახებ: 1 გვერდი;
(სამუშაოების აღწერა, გამოსაყენებელი ძირითადი მასალის ხარისხი, საქონლების შემთხვევაში ნახაზები და/ან სპეციფიკაციები)

№ 1 (ხელმოწერა) ბ.ა. (თანმდებლობა) გვერდი:

1

1	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი.	მთ. ფასი
1	2	3	4	5	6
1	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის ფრეზირება	მ ²	15600	2	31200
2	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქურჩებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ ³	700	10,5	7350
3	ორმოების ნაწიბურების დამუშავება მთელ პერიმეტრზე ხერხით ან ფრეზით	გ.მ	2600	0,35	910
4	III კატ. გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ ³	860	2,5	2150
5	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ ³	160	3,5	560
6	დაზიანებული ბორდიურების დემონტაჟი	გ.მ	1500	0,27	405
7	ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ ³	30	8,5	255
8	კოუვეტების გაწმენდა და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ ³	40	25	1000
9	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 15კმ-ზე.	მ ³	3290	3,5	11515
10	არსებული ბორდიურების მონტაჟი (ბეტონი ბაზალტი) ბეტონის საფუძველზე. საფუძვლისთვის გამოიყენება არანაკლებ B10 ც/ბეტონის 0.035მ ³ /გრძივ მეტრზე	გ.მ	400	5,5	2200
11	ახალი ბაზალტის ბორდიურის (15X30) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე. საფუძვლისთვის გამოიყენება არანაკლებ B10 ც/ბეტონის 0.035მ ³ /გრძივ მეტრზე	გ.მ	100	19,8	1980
12	ახალი ბეტონის ბორდიურის (15X30) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე	გ.მ	1000	12,7	12700
13	ახალი ბაზალტის ბორდიურის (10X20) მოწყობა	გ.მ	150	13,6	2040
14	ახალი ბეტონის ბორდიურის (10X20) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე.	გ.მ	150	9,5	1425
18	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (ფრაქციით 0-70მმ მდე).	მ ³	950	3,5	3325
19	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრ. ღორღით	მ ³	1481	13,2	19549,2
20	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა არსებული ასფალტის გრანულატით	მ ³	600	2	1200
21	თხევადი ბიტუმის მოსხმა (ნაწიბურებზე 0,35ლ/მ ² - 0,4ლ-მდე/ მ ²)	ლ	2240	0,387	866,88
22	60%-იანი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა (ნაწიბურებზე და მთელ ფართზე 0,35ლ/მ ²)	ლ	9100	0,387	3521,7
23	ნაწიბურების დამუშავება ბიტუმის მოდიფიცირებული ლენტით (მიკვრა)	გ.მ	100	0,35	35
24	შემასწორებელი ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით (საშუალო სისქით 2.5 სმ)	მ ²	265	16,5	4372,5
25	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონით სამ. სისქით 5სმ.	მ ²	9000	13,6	122400
26	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონით სამ. სისქით 7სმ.	მ ²	2100	14,75	30975
27	არსებული საკომუნიკაციო ჭების მოყვანა გზის ნიშნულზე ბეტონის საფუძველზე	ც	150	20	3000
28	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით სამ. სისქით 3სმ.	მ ²	9000	10,22	91980
29	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით სამ. სისქით 4სმ.	მ ²	7500	16	120000

[Handwritten signature]

30	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით საშ. სისქით 5სმ.	მ ²	9500	18	171000
31	ტროტუარის საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40) საშ. სისქით 10სმ.	მ ³	328	13,2	4329,6
32	ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბეტონით სისქით საშ. 3სმ	მ ²	2600	10,1	26260
33	ბეტონის ნაკეთობების აღდგენა ბეტონით (კიბის საფეხური, გზის საფარი, თვალამრიდი და სხვა)	მ ³	70	12	840
37	გრანიტის ძელაკით მოწყობილი საფარის აღდგენა	მ ²	120	15	1800
40	დაზიანებული ქვაფენილის (რიყის ქვა) მოხსნა ხელით	მ ²	550	1	550
41	საფუძვლის მოწყობა 10%-იანი ქვიშა-ცემენტის ნარევით საშუალო სისქით 10სმ	მ ³	55	15	825
42	ქვაფენილის მოწყობა არსებული ქვით (რიყის ქვა)	მ ²	350	5,5	1925
43	ქვაფენილის მოწყობა ახალი რიყის ქვით	მ ²	200	20	4000
44	ფრ.ღორღის (0-10) ჩასოლვა ქვაფენილის ზედაპირზე (1.0მ ³ /100მ ²)	მ ³	5,5	12,25	67,38
	ჯამი				688512,26
	დ.ღ.გ.-18%				123932,21
	მთლიანი ღირებულება				812444,47

შ.პ.ს. "დორსი"
 დირექტორი
 მ.ბელიაძე

Handwritten signature

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი.	მთ. ფასი
1	2	3	4	5	6
1	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის ფრეზირება	მ ²	27300	2,0	54600
2	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქურჩებით და დატვირთვა ავტოთვიითმცლებზე	მ ³	890	10,5	9345
3	ორმოების ნაწიბურების დამუშავება მთელ პერიმეტრზე ხერხით ან ფრეზით	გ.მ	2950	0,35	1032,5
4	III კატ. გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვიითმცლებზე	მ ³	1100	2,5	2750
5	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტოთვიითმცლებზე	მ ³	200	3,5	700
6	დაზიანებული ბორდიურების დემონტაჟი	გ.მ	3500	0,27	945
7	ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვიითმცლებზე	მ ³	70	8,5	595
8	კიუვეტების გაწმენდა და დატვირთვა ავტოთვიითმცლებზე	მ ³	50	25	1250
9	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 15კმ-ზე.	მ ³	5810	3,5	20335
10	არსებული ბორდიურების მონტაჟი (ბეტონი ბაზალტი) ბეტონის საფუძველზე. საფუძვლისთვის გამოიყენება არანაკლებ B10 ც/ბეტონის 0.035მ ³ /გრძივ მეტრზე	გ.მ	1200	5,5	6600
11	ახალი ბაზალტის ბორდიურის (15X30) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე. საფუძვლისთვის გამოიყენება არანაკლებ B10 ც/ბეტონის 0.035მ ³ /გრძივ მეტრზე	გ.მ	350	19,8	6930
12	ახალი ბეტონის ბორდიურის (15X30) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე	გ.მ	1950	12,7	24765
13	ახალი ბაზალტის ბორდიურის (10X20) მოწყობა	გ.მ	230	13,6	3128
14	ახალი ბეტონის ბორდიურის (10X20) მოწყობა	გ.მ	250	9,5	2375
18	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (ფრაქციით 0-70მმ მდე).	მ ³	2140	3,5	7490
19	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრ. ლორღით	მ ³	2240	13,2	29568
20	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა არსებული ასფალტის გრანულაჟით	მ ³	1200	2	2400
21	თხევადი ბიტუმის მოსხმა (ნაწიბურებზე 0,35ლ/მ ² 0.4ლ-მდე/ მ ²)	ლ	2675	0,259	692,83
22	60%-იანი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა (ნაწიბურებზე და მთელ ფართზე 0,35ლ/მ ²)	ლ	13650	0,259	3535,35
23	ნაწიბურების დამუშავება ბიტუმის მოდიფიცირებული ლენტით (მიკვრა)	გ.მ	250	0,35	87,5
24	შემასწორებელი ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით (საშუალო სისქით 2.5 სმ)	ტ	300	16,5	4950
25	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონით საშ. სისქით 6სმ.	მ ²	12000	13,6	163200
26	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონით საშ. სისქით 7სმ.	მ ²	5000	14,75	73750
27	არსებული საკომუნიკაციო ჭების მოყვანა გზის ნიშნულზე ბეტონის საფუძველზე	ც	298	20	5960
28	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით საშ. სისქით 3სმ.	მ ²	16800	10,22	171696
29	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით საშ. სისქით 4სმ.	მ ²	8800	16	140800

Handwritten signature or mark

30	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით საშ. სისქით 5სმ.	მ ²	13400	18	241200
31	ტროტუარის საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ლორღით (0-40) საშ. სისქით 10სმ.	მ ³	530	13,2	6996
32	ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბეტონით სისქით საშ. 3სმ	მ ²	4100	10,1	41410
33	ბეტონის ნაკეთობების აღდგენა ბეტონით (კიბის საფეხური, გზის საფარი, თვალამრიდი და სხვა)	მ ³	170	12	2040
37	გრანიტის ძელაკით მოწყობილი საფარის აღდგენა	მ ²	120	15	1800
40	დაზიანებული ქვაფენილის (რიყის ქვა) მოხსნა ხელით	მ ²	550	1,014	557,7
41	საფუძვლის მოწყობა 10%-იანი ქვიშა-ცემენტის ნარევით საშუალო სისქით 10სმ	მ ³	55	15	825
42	ქვაფენილის მოწყობა არსებული ქვით (რიყის ქვა)	მ ²	350	5,5	1925
43	ქვაფენილის მოწყობა ახალი რიყის ქვით	მ ²	200	20	4000
44	ფრ.ღორღის (0-10) ჩასოღვა ქვაფენილის ზედაპირზე (1.0მ ³ /100მ ²)	მ ³	5,5	12,25	67,38
	ჯამი				1040301,26
	დ.ღ.გ 18%				187254,23
	მთლიანი ღირებულება				1227555,49

შ.პ.ს. „დრო“-ს
 დირექტორი *[Handwritten Signature]* /თ.ბღლიაძე/



[Handwritten Signature]