

[illegible]

6. მხარეების უფლებები და მოვალეობები

6.1 შემსყიდველს უფლება აქვს:

6.1.1 პერიოდულად შეამოწმოს სამუშაოების ხარისხის შესაბამისობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან;

6.1.2 განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დაცვაზე.

6.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

6.2.1 ყოველდღივად აცნობოს მიმწოდებელს სამუშაოების მიწოდებასთან დაკავშირებით გამოვლენილი ხარვეზების შესახებ;

6.2.2 უზრუნველყოს სამუშაოების ინსპექტირება და დადებითი შეფასების შემთხვევაში მისი რეგულირება;

6.2.3 ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისათვის მიმწოდებელს აუნაზღაუროს ხელშეკრულებაზე თანდართული ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული ფასი;

6.2.4 ამტკიცებდეს მიმწოდებელთან მოახდინოს ამ ხელშეკრულების მე-10 მუხლის შესაბამისად.

6.3 მიმწოდებელს უფლება აქვს:

6.3.1 მართლმართლად შემსყიდველს მიწოდებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად;

6.3.2 მონაწილეობა მიიღოს შემსყიდველის მიერ განხორციელებულ სამუშაოების ინსპექტირებას პროცესში.

6.4 მიმწოდებელი ვალდებულია:

6.4.1 დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების მიწოდება უზრუნველყოს არაუმეტეს ხელშეკრულებაზე თანდართული ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული ფასი.

6.4.2 განიხილოს შემსყიდველის პრეტენზიები და მიაწოდოს მოტივირებული პასუხი ყველა საკითხზე, აგრეთვე, დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს აღმოჩენილი ხარვეზების გამოსწორება;

6.4.3 განახორციელოს შემსყიდველის ინფორმაციული უზრუნველყოფა შესრულებულ სამუშაოების შესახებ;

6.4.4 გააფრთხილოს შემსყიდველი მიწოდების პროცესში შეფერხების შესახებ;


6.4.5 სამუშაოს პროცესში ჩართვით საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალმა და მუშაკებმა უზრუნველყონ შეადგენდობა უზრუნველყოს საქართველოს მოქალაქეებთან ურთიერთობის 70 პროცენტის ოდენობით.

7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

7.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ დაკისრებული უფლებების შესრულებაზე, მათ შორის სამუშაოების ხარისხის პერიოდული კონტროლი.

7.2 ხელშეკრულების ინსპექტირების შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს ამ მიზნით საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალის 2011 წლის 31 მარტის № 10 განკარგულებით შექმნილი სპეციალური ინსპექტირების გეგმა.

შემსყიდველი



მიმწოდებელი

[Handwritten signature]

7.3 ინსექტირების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ მომსახურებელი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს მიზეზების მართობით.

7.4 გამოვლენილი დეფექტების ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და შედახად ინსექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, სატარიცხლოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

8 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები და ადგილი

8.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა განისაზღვრება 2011 წლის 1 ოქტომბრამდე.

8.2 შესყიდვის ობიექტის მიწოდებას ადგილია საჩხერის მუნიციპალიტეტი, სოფელი საგინე.

9 შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

9.1 შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარებას მიღება-ჩაბარების აქტით უზრუნველყოფენ წყაროებისათვის ფინანსთა, მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლებს ხელის მოწერით, ინსექტირების განმარტაციულად აღწერილი ნივთების დადებით-დარდობას საფუძველზე.

9.2 შესყიდვის ობიექტის მიღებას აწარმოებს არგვეთის თემის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი მერაბი შათრშაძე.

9.3 საჭიროების შემთხვევაში შესყიდვით გადღებულად მიღებული წყაროების სახით აცნობის მიმწოდებელს საბანკო შემოწმების შედეგები დაწინაურებული ამქმელების მოცულობის და წუნდებას ჩივენის მითითებით.

10 ანგარიშსწორება

10.1 ანგარიშსწორება განხორციელდება შემდეგი პირობებით:

10.1.1 ანგარიშსწორების ვალუტა—დარი ბ) ანგარიშსწორების ფორმა—უნადლო; წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მიმწოდებლის საბანკო რეკვიზიტების შესაბამისად.

10.1.2 შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას, გადაუხადოს მიმწოდებელს მიღებული სამუშაოების ღირებულება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან და სასაქონლო ზედმადებას წარმოადგენიდან 15 (თხუთმეტი) დღის განმავლობაში, თუ ანგარიშსწორება უნდა შეატარდეს არასაბეჭათ დღეს, მაშინ ამ დღის ნაცვლად ანგარიშსწორება განხორციელდება მომდევნო სამუშაო დღეს, ამასთან შემსყიდველი უფლებამოსილია აწარმოოს წინასწარი ანგარიშსწორება მიმწოდებლის მიერ წარმოადგენილი საბანკო უარანტიის თდნობით, მაგრამ არაუმეტეს ხელშეკრულების ღირებულების 40 (ორმოცი) პროცენტისა.

11 ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

11.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პიროვეაში მხარეები წააწყდებიან რაიმე მოდშინებელი ვარაუდებს, პირობებს ან ფარხდება ხელშეკრულებაში პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამოწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ შესაძლო უმოკლეს ვადაში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აღნიშნულ მოდშინებებთან დაკავშირებით.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

11.2 ამ შეთანხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შედეგების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით, ხელშეკრულების მე-13 მუხლის შესაბამისად.

12. მხარეების პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების დარღვევისას

- 12.1 მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მომხდელ კანონმდებლობის შესაბამისად.
- 12.2 თუ ხელშეკრულების რომელიმე მხარე დაარღვევს წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებებს, მაშინ ხელშეკრულების მეორე მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ხელშეკრულებიდან გასვლა ვალდებულების შესრულებისათვის მის მიერ დამატებით განსაზღვრული ვადის უშუალოდ გასვლის შემდეგ (დამატებითი ვადა განსაზღვრავთქმის გამოყენება წერილობითი ფორმით). თუ ვალდებულებების ხასიათიდან გამომდინარე შეუძლებელია გამოყენებული იქნას დამატებითი ვადა, მაშინ დამატებითი ვადის განსაზღვრას უთანაბრდება გაფორმდება.
- 12.3 ხელშეკრულებიდან გასვლისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება. ზიანის ზოგადი ზღვა შეადგენს მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შედეგად.
- 12.4 ხელშეკრულებიდან გასვლისას და ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით გამოყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი.
- 12.5 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გადაცდისის შემთხვევაში მხარეებს ეცისრებათ პირგანამტკებლო ყოველ გადაცდებულ დღეზე განკარგული შეუსრულებული ვალდებულების ღირებულების 0.15 პროცენტის დადგენილება.
- 12.6 საფარით სარეგულირებო გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს პირდაპირ ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 12.7 ამ შეთანხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგანამტკებლო გადახდა თანხა გადააგარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 1.5 პროცენტს მხარეებს უნდაება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულება.


13. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 13.1 ხელისმიერ ცვლილება წინამდებარე ხელშეკრულებაში განხორციელდება წერილობითი ფორმით მხარის წვლებათხილი წარმომადგენლის ხელმოწერით.
- 13.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის თანხმობით ვალდებულია წერილობით შეტყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დოკუმენტაცია.

14. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

- 14.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეებს შორის წარმოქმნილი დავები ან აზრთა სხვაობები უნდა გადაწყვეტილი იქნას ორივე მხარის ურთიბლად მდებარეობის საფუძველზე, ან გაფორმდეს წერილობით.
- 14.2 შეთანხმების შემთხვევაში ამ შეთანხვევაში მხარეები მიმართავენ საქართველოს საჭარბელოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

შეწყვიტული  მიმწოდებული  

შეამოწმა:  მამულებელი 

10

10

3. 

18. წამამდებარე ხელშეკრულების შებისძიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მოქმედ მას შემდეგ, რაც ის წერილობით ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

19. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები

მუშაურობის
მომხმარებელი ერთეული
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
მისამართი: 4000 ქ. საჩხერე
თავისუფლება ქ. №4
საბანკო რეკვიზიტები:
ს/ს GE86LBO11211595361000
სს „ლიბერთი ბანკი“
საჩხერის ფილიალი
კოდი: LBRTGE22
ტელ - 23934
ტელფონი: 5(51)225377-3(95)770407



ნოდარ ალექსანდრე
საჩხერის მუნიციპალიტეტის
საბრძოლო-თავმჯდომარე

მიმწოდებელი:
ინდივიდუალური მეწარმე
ალექსანდრე კაციტაძე
მისამართი: ქ. საჩხერე,
26 მაისის ქ. №18
საბანკო რეკვიზიტები:
ს/ს GE86LBO11211595361000
სს „ლიბერთი ბანკი“
საჩხერის ფილიალი
კოდი: LBRTGE22
ტელ - 38001012059
ტელფონი: 5(51)004272

ალექსანდრე კაციტაძე
ინდივიდუალური მეწარმე

ხელშეკრულება მოამზადა საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა
საჩხერის უფროსი: ნოდარ მეგრელიშვილი

მუშაურობის განყოფილების უფროსი: ლევან ციმაკურიძე

საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებელი: ზურაბ ცერცვაძე

საქონლის, და ინფრასტრუქტურის
სახელმწიფოს სამსახურის უფროსი: ალექსანდრე მოსიაშვილი

საბრძოლო-თავმჯდომარე: გიორგი ჭილაძე


ტექნიკური დავალება

(სოფელ სავანეში, მდინარე იზვარაზე არსებული, სტიქიისაგან დაზიანებული ლითონის ხიდის გამაგრების სამუშაოები)

სოფელ სავანეში, მდინარე იზვარაზე არსებული, სტიქიისაგან დაზიანებული ლითონის ხიდის გამაგრებისათვის საჭიროა შემდეგი სამუშაოების შესრულება:

1. დასამუშავებელია III კატეგორიის გრუნტი ხელით ხიდის ბურჯის ფუნდამენტის მოსაწყობად – 20 მ³;
2. ბურჯის კედელში ბეტონის ჩასასხმელად მოსაწყობია ქარგილი წიწვოვანი ჯიშის ხის მასალისაგან – 1.7 მ³;
3. ჩასასხმელია ბურჯის ფუნდამენტში და კედლებში ბეტონი (მ-300) – 27 მ³: – არმატურა ა-III კლასის, დ=12 მმ – 875 მ, – არმატურა ა-I კლასის, დ=8მმ – 392 მ,
4. ჩასადებია ბეტონში ლითონის ფურცლის დეტალები (20X20X1 სმ) – 6 ცალი: – ელექტროდი დ=4 მმ – 9,60 კგ, – ლუსმანი -12 კგ, – შესაკრავი ძავთული – 10 კგ;
5. ასაწევია მექანიზმით (ამწე საავტომობილო სვლაზე 16 ტონის ამწეობის) გასწორების მიზნით არსებული ხიდის ლითონის კონსტრუქცია – 6 სთ;

საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობისა და
არქიტექტურის სამსახურის მთავარი სპეციალისტები:

1. 
2. 
3. 

დimitრი გოდაბრელიძე

კახა ხომასურიძე

მურმანი ბაქრაძე

სოფელ საგანქშო, მდინარე იზფარაზე არსებული, სტოქისკან დაზიანებული
ლითონის ხიდის გაძაგრების სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების დასახელება	ფიქსირებული	გადასახადების	მასალა	ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთეულის ფასი	საერთო დარღვევა	ერთეულის ფასი	საერთო დარღვევა	ერთეულის ფასი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	დასაშუალებელია III კატეგორიის გრუნტი ხელით ხიდის ბურჯის ფუნდამენტის მოსაწყობად	მ ³	20	—	—	30,00	600	—	600
2	ბურჯის კედელში ბეტონის ჩასასხმოდ მოსაწყობია კარგილი წიწვოვანი ჯიშის ხის მასალისაგან	მ ³	1,7	368,16	625,87	60,00	102	25,00	770,37
3	ჩასასხმულია ბურჯის ფუნდამენტში და კედლებში ბეტონი (მ-300)	მ ³	27	130,98	3536,46	30,00	810	15,00	4751,46
	— არმატურა ა-III კლასის, დ-12 მმ	მ	875	1,40	1225	0,35	306,25	0,15	131,25
	— არმატურა ა-I კლასის, დ-8მმ	მ	392	0,62	243,04	0,30	117,60	0,10	39,20
4	ჩასადებია ბეტონში ლითონის ფურცლის დეტალები (20X20X1 სმ)	ცალი	6	10,00	60	8,00	48	—	108
	— ელექტროდი დ-4 მმ	კმ	9,6	3,30	31,68	—	—	—	31,68
	— ლესმანი	კმ	12	2,72	32,64	—	—	—	32,64
	— შესაკრავი მკეთილი	კმ	10	1,68	16,80	—	—	—	16,80
5	ასაწვეია ბექანიზმით (აშვ საავტომობილო სელაზე 16 ტონის აშვობის) გასწორების მიზნით არსებული ხიდის ლითონის კონსტრუქცია	სო	6	—	—	5,00	30	33,74	232,44
	ჯამი	X	X	X	5771,49	X	2013,85	X	8605,73
	ზედნალები ხარჯები	%	4	—	—	—	—	—	344,23
	ჯამი	—	—	—	—	—	—	—	8949,96
	გეგმიური დაგროვება	%	5	—	—	—	—	—	447,50
	ჯამი	—	—	—	—	—	—	—	9397,46

შემსწავლელი: 
ნოდარ ბერუაძე
სამხარის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

მომწოდებელი: 
ა. ჯიქიაშვილი
აღმსრულებელი კაპიტანი,
ინდივიდუალური მკერძი