

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №59

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია 23 მარტი 2011 წელს

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ - „ხელშეკრულება“) - „სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების წესის შესახებ“ დებულების საფუძველზე შემსყიდველ ორგანიზაციასა და მიმწოდებელ შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომელზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

1.2 „შესყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

1.3 „მიმწოდებელი“ ნიშნავს იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს, რომელმაც შესყიდველთან გააფორმა ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ;

1.4 „ხელშეკრულების დირექტორი“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს, თუ ხელშეკრულებით სხვა პირობა არ არის გათვალისწინებული.

2. ხელშეკრულების დამფუძნებელი მხარეებია

ერთი მხრივ, მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანო (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ისპანდიარ ქერიშვილის სახით და მეორეს მხრივ „შპს „ქცა“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ვლადიმერ ტყეშელაშვილის სახით.

3. ხელშეკრულების საბაზი

3.1 ხელშეკრულების საბაზის წარმოადგენს წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის №201 განკარგულებით ასოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მარნეულის მუნიციპალიტეტის №201 ტერიტორიულ ერთეულებში შიდა ტყეების მოხრეშვის სამუშაოების შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით

4. ხელშეკრულების ღირებულება

4.1 შესასრულებელი სამუშაოს საერთო ღირებულება შეადგენს 408196.71 (ოთხასრვა ათას ასოთხმოცდაექვსმეტი ლარი და 71 თეთრი) ლარი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი შესაბამისი გადასახადების გათვალისწინებით.

4.2 შესასრულებელი სამუშაოს ერთეულის ღირებულება შეადგენს:

1. სადახლო - 29694.36 ლ
2. თაქლო - 27680.25
3. ბუდონოვკა - 4836
4. წითელი სოფელი - 15078.16
5. ამბაროვკა - 13489.04
6. გავისაკენი - 8130.38
7. აზიზკენი - 32576.95
8. თაზიკენი (ალგეთი) - 28594.91
9. სეთიგოვლო - 11893.02
10. ენიკენი - 11826.01
11. ახლო მაჩუღლო - 13174.73
12. არაფლო - 22468.66
13. ბურმაში - 4756.43
14. თაზიკენი (სადახლო) - 5552.49
15. სადგური სადახლო - 5552.49
16. დამბა - 8130.38
17. კორეკაში - 13646.10
18. ახლოლალოში - 14764.03
19. დამბა გეგურაძის - 27162.86
20. ხუტორ ლეგბადინი - 5220.07
21. ნორგოლო - 12163.7
22. პატარა ბეგლიარი - 7058.65
23. ლიდი ბეგლიარი - 7335.82
24. ქვემო სარალი - 27668.85
25. აჩქელა - 5147.69
26. შაქმანი - 44594.68

თანახმად ხარჯთაღრიცხვისა

4.3 სამუშაო შესრულებული იქნება შემდეგ მისამართზე: მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია

5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია 2011 წლის 30 ივლისამდე შეასრულოს შემოადინებული სამუშაო. იგი პასუხისმგებელია შესრულებული სამუშაოს ხარისხსა და დროულობაზე.

5.2. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში აუნაზღაუროს მას შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

5.3. შემსყიდველი არ აგებს პასუხს მიმწოდებლის მიერ მესამე პირებისათვის მიყენებულ ზიანზე ან ზარალზე.

5.4. შემსყიდველი არ აგებს პასუხს მიმწოდებლის მიერ მესამე პირის მიმართ ნაისრ ვალდებულებებზე.

5.5. მიმწოდებელი არ აგებს პასუხს შემსყიდველის მიერ მესამე პირის მიმართ ნაისრ ვალდებულებებზე.

6. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

6.1. სამუშაო შესრულებულად ჩაითვლება შესაბამისი „მიღება-ჩაბარების“ აქტის გაფორმების შემდეგ.

7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

7.1. მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებისა და მასში შემავალი დოკუმენტების პირობების შესრულებაზე კონტროლს (ინსპექტირებას) განახორციელებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების, ანალიზისა და მონიტორინგის განყოფილება ხოლო ტექნიკურ ზედამხედველობას – ამავე განყოფილების მოთავარი სპეციალისტი როინ მიშველაძე

8. შესასრულებელი სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

8.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ შესრულებული სამუშაო არ იქნება დაზიანებული, არ გამოიყენებს ხარვეზებს და შესრულებული იქნება მაქსიმალურად ჯობიერად, წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი ვალდებულია საკუთარი ხასხსებით თავად უზრუნველყოს დაზიანებული და გამოყენებული ხარვეზის გამოსწორება.

9. ანგარიშსწორება

9.1. ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ღირებულებაში წინასწარ ავანსის სახით ხელშეკრულების ღირებულების 80%-ანი საბანკო ან სადაზღვევო გარანტიის წარმოდგენის შემდეგ.

9.2. ანგარიშსწორება მოხდება შესაბამისი შუალედური ფორმა №2 წარმოდგენის და „მიღება-ჩაბარების“ აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) საბანკო დღის განმავლობაში:

9.3. ანგარიშსწორების ფორმა იქნება უნაღდო. გადაიცემა მოხდება მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე.

10. უსაბაზო

10.1. წინამდებარე ხელშეკრულების მე-4 პუნქტში დაფიქსირებული შესასრულებელი სამუშაოს ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებით პარამეტრს.

10.2. ხელშეკრულების შესასრულებელი სამუშაოს განსაზღვრული ფასის გაზრდის ან შემცირების, ინფლაციის განმავლობაში დასაშვებია შესასრულებელი სამუშაოს ცვლილების, საგადასახადო რეჟიმის შეცვლისა და საქართველოს მაღალი დონის, საფლავო კურორტის მნიშვნელოვანი ცვლილების, გადამსახურების შემთხვევაში, თუ აღნიშნული ცვლილებები არ გამოქვეყნდა ხელშეკრულების პირობების გაუარესებას შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის.

10.3. ხელშეკრულებაში დაფიქსირებული ღირებულების გაზრდის შემთხვევაში მისმა ოდენობამ არ უნდა გადაჭარბოს ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ს.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

11.1. ხელშეკრულების დამდებ არც ერთი მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.

11.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს, შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე ტარიფებთან იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლებს გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

11.3. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

18. სხვა პირობები

18.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2011 წლის 30 დეკემბრამდე

18.2 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ვერსიულად და თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა.

რეგვიზიტები:

მომწოდებელი:

შემსყიდველი ორგანიზაცია:
მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის
ორგანო ქ. მარნეული, რუსთაველის ქ. № 73
ს/კ 234232149 ა/ა GE22LB0120166049432000
ბანკის კოდი 220101408
ს/ს „ლიბერთი ბანკი“-ს მარნეულის ფილიალი

შპს „ქცია“
მის: მარნეული, სოფ. არფლო
ს/კ 234161135 ა/ა 122977800
ს/ს „საქართველოს ბანკი“-ს ცენტრ. ფილიალი
ბანკის კოდი 220101502

საკრებულოს თავმჯდომარე:



პერიზოვი

შპს „ქცია“-ს დირექტორი:



პ. ტყეშელაშვილი

ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ

(ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №59-ის დანართად)

23 მარტი 2011 წელი

ქ. მარნეული

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის მიერ გამარტივებული შესყიდვის მეთოდით შერჩეულ პრეტენდენტთან შპს „ქცია“-სთან სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობით განსაზღვრულ ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით.

საკრებულოს თავმჯდომარე:

 /ი. ქერიშვილი/

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი:

 /ვ. მამედოვი/

ინფრასტრუქტურის განვითარების, ანალიზისა და მონიტორინგის განყოფილების უფროსი:

 /მ. დევანიძე/

ინფრასტრუქტურის განვითარების, ანალიზისა და მონიტორინგის განყოფილების მთ. სპეციალისტი:

 /მ. მშველიძე/

მუნიციპალური შესყიდვების განყოფილების მთ. სპეციალისტი:

 /მ. ნავერიანი/

მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი
მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის
სამსახურის უფროსი

მ. სამაშვილი

დეკლარაციური აქტი

ქ. მარნეული

10 თებერვალი 2011 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა: მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების, ანალიზისა და მონიტორინგის განყოფილების უფროსმა მალაქია დეკანოიძემ, ამავე განყოფილების მთავარმა სპეციალისტებმა - როინ მიშველიძემ, რამინ კობახიძემ, ტახირ რუსტამოვმა და მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში ადმინისტრაციული ერთეულების ტერიტორიული ორგანოების ხელმძღვანელებმა - გამგეობის რწმუნებულებმა შევადგინეთ დეკლარაციური აქტი მასზედ, რომ:

ობიექტის დასახელება:

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლის პროექტების ფარგლებში ადგილობრივი მნიშვნელობის სოფლების შიდა გზების მოხრეშვა-რეაბილიტაცია



№	სამუშაოების დახასიათება	განზომილ ეების ურთულეი	რაოდენო ბრივი მონაცემი	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1.	სოფელ სადახლოში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	3214	
2.	სოფელ თაქალაოში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	2996	.
3.	სოფელ ბუდიონოვკაში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	524	.
4.	სოფელ წითელ სოფელში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	1632	.
5.	სოფელ ამბროვკაში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	1460	.
6.	სოფელ გაჯისაკენდში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	880	.
7.	სოფელ აზისკენდში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	3526	.
8.	სოფელ თაზაკენდში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	3095	.
9.	სოფელ ხეთიგოჯალოში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	1288	.
10.	სოფელ ენიკენდში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	1280	.
11.	სოფელ ახლომასხედლოში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	1426	.
12.	სოფელ არაფლოში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	2432	.
13.	სოფელ ბურმაში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	515	.
14.	სოფელ თაზაკენდში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	601	.
15.	სოფელ სადგური სადახლოში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	601	.
16.	სოფელ ღამიაში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	880	.
17.	სოფელ კიროვკაში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	1477	.

18.	სოფელ ახლოდაღოში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	1598	
19	სოფელ დამია გუგუარხში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	2940	
20	სოფელ ხუტორ ღვებადინში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	565	
21	სოფელ ნორგუელში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	1317	
22	სოფელ პატარა ბეგლიარში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	764	
23	სოფელ დიდი ბეგლიარში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	794	
24.	სოფელ ქვემო ხარაღში შიდა გზების ახვალტ-ბეტონის საფარის მოწყობა	მ2	989	
25.	სოფელ ახკელაში შიდა გზების ახვალტ-ბეტონის საფარის მოწყობა	მ2	184	
26	სოფელ შაუშიანში შიდა გზების ახვალტ-ბეტონის საფარის მოწყობა	მ2	1594	

შემსრულებლები:

1.  /მ. დეკანიძე/
2.  /რ. კობახიძე/
3.  /რ. მიშველიძე/
4.  /გ. რუსტამოვი/

ადმინისტრაციული ერთეულების ტერიტორიული ორგანოების ხელმძღვანელები – გამგეობის რწმუნებულები:


- | | |
|--|-----|
| 1.  14. ზელთაძე/10. | 19. |
| 2.  15. ზ. ი. ხ. ზელთაძე/11. | 20. |
| 3.  16. ფ. ზ. ზელთაძე/12. | 21. |
| 4.  17. ზ. ზ. ზელთაძე/13. | 22. |
| 5.  18. ზ. ზ. ზელთაძე/14. | 23. |
| 6.  19. ზ. ზ. ზელთაძე/15. | 24. |
| 7.  20. ზ. ზ. ზელთაძე/16. | 25. |
| 8.  21. ზ. ზ. ზელთაძე/17. | 26. |
| | 27. |
| | 28. |
| 9. | 29. |

№	დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	შეიძენა
1	2	3	4	5
1	სოფელ ახკერაში შიდა გზების მოხრეშვა	82	1546	
2	სოფელ ჯანოში შიდა გზების მოხრეშვა	82	224	
3	სოფელ ყუდროში შიდა გზების მოხრეშვა	82	257	
4	სოფელ სადახლოში შიდა გზების მოხრეშვა	82	3214	
5	სოფელ თაქლოში შიდა გზების მოხრეშვა	82	2996	
6	სოფელ ბუღთისოვკაში შიდა გზების მოხრეშვა	82	524	
7	სოფელ წითელ სოფელში შიდა გზების მოხრეშვა	82	1632	
8	სოფელ ამბროსიკაში შიდა გზების მოხრეშვა	82	1460	
9	სოფელ გაჯისაკენში შიდა გზების მოხრეშვა	82	880	
10	სოფელ ახიზკენდში შიდა გზების მოხრეშვა	82	3526	
11	სოფელ თაზაკენდში შიდა გზების მოხრეშვა	82	3095	
12	სოფელ სოთოჯალოში შიდა გზების მოხრეშვა	82	1288	
13	სოფელ ენიკენდში შიდა გზების მოხრეშვა	82	1280	
14	სოფელ ახლო მაჩუდლოში შიდა გზების მოხრეშვა	82	1426	
15	სოფელ არაფლოში შიდა გზების მოხრეშვა	82	2432	
16	სოფელ ბურმაში შიდა გზების მოხრეშვა	82	515	
17	სოფელ თაზაკენდში შიდა გზების მოხრეშვა	82	601	
18	სოფელ სადგური სადახლოში შიდა გზების მოხრეშვა	82	601	
19	სოფელ დამიში შიდა გზების მოხრეშვა	82	880	
20	სოფელ კიროვკაში შიდა გზების მოხრეშვა	82	1477	
21	სოფელ ახლოდალოში შიდა გზების მოხრეშვა	82	1598	
22	სოფელ დამი ბაქურახიში შიდა გზების მოხრეშვა	82	2940	
23	სოფელ ხუქოთ ღმრთაძისში შიდა გზების მოხრეშვა	82	565	
24	სოფელ ნორგოთში შიდა გზების მოხრეშვა	82	1317	
25	სოფელ პატარა ბეგდოარიში შიდა გზების მოხრეშვა	82	764	
26	სოფელ დიდი ბეგდოარიში შიდა გზების მოხრეშვა	82	794	
27	სოფელ ქვეთო ხარაღში შიდა ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობა	82	989	
28	სოფელ ახკერაში შიდა გზების ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობა	82	184	
29	სოფელ შამხანში შიდა გზების ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობა	82	1594	

+

შ.კ.ს.

“ვემენ-ექსპერტი”



LTD

“BUILD-EXPERT”

— 2011წ.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გამოყოფილი სახსრების
ხარჯზე სოფლის მოსახლეობის მიერ წარმოდგენილი
წინადადებების შესაბამისად შიგა გზების რეკონსტრუქციის
დემონსტრაციული პროექტი და ხარჯთაღრიცხვა

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით
და ევროკავშირის ფინანსებით
რეკონსტრუქციის პროექტი



მინისტრის და მოსახლეობის
პარტნიორობის საფუძველზე
რეკონსტრუქციის პროექტი

შპს „მშენ-ექსპერტი“



შპს „მშენ-ექსპერტი“-ს დირექტორი
გ. ლომიძე

მ. წიქარიშვილი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გამოყოფილი სახსრების
ხარჯზე სოფლის მოსახლეობის მიერ წარმოდგენილი
წინადადებების შესაბამისად შიგა გზების რემონტის
დემონტაჟი აქტები და ხარჯთაღრიცხვა

მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი
მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის
სამსახურის უფროსი

მ. ზამაშვილი

დევექტური აქტი

ქ. მარნეული

10 თებერვალი 2011 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მოწერნმა: მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების, ანალიზისა და მონიტორინგის განყოფილების უფროსმა მალაქია დეკანოიძემ, ამავე განყოფილების შთაგარმა სპეციალისტებმა - როინ მიშველიძემ, რამინ კობახიძემ, ტახირ რუსტამიშვილმა და მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულების ტერიტორიული ორგანოების ხელმძღვანელებმა - გამგეობის რწმუნებულებმა შევადგინეთ დევექტური აქტი მასზედ, რომ:

ობიექტის დასახელება:

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლის პროექტების ფარგლებში ადგილობრივი მნიშვნელობის სოფლების შიდა გზების მოხრეშვა-რეაბილიტაცია




№	სამუშაოების დასახელება	განზომილ ეუბის ერთეული	რაოდენო ბრივი მონაცემი	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1.	სოფელ სადახლოში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	3214	
2.	სოფელ თაქალოში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	2996	
3.	სოფელ ბუდიონოვკაში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	524	
4.	სოფელ წითელ სოფელში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	1632	
5.	სოფელ ამბაროვკაში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	1460	
6.	სოფელ გაჯისაქენდში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	880	
7.	სოფელ აზიხენდში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	3526	
8.	სოფელ თაზაქენდში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	3095	
9.	სოფელ ხეთგოჯალოში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	1288	
10.	სოფელ ენიკენდში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	1280	
11.	სოფელ ახლომასხუდლოში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	1426	
12.	სოფელ არაფლოში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	2432	
13.	სოფელ ბურმაში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	515	
14.	სოფელ თაზაქენდში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	601	
15.	სოფელ სადგური სადახლოში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	601	
16.	სოფელ დამიაში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	880	
17.	სოფელ კიროვკაში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	1477	

18	სოფელ ახლოდაღოში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	1598	
19	სოფელ დამია გეგუარხში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	2940	
20	სოფელ ხუტორ ღვებადინში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	565	
21	სოფელ ნორგოულში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	1317	
22	სოფელ პატარა ბეგლიარში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	764	
23	სოფელ დიდი ბეგლიარში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	794	
24	სოფელ ქვემო ხარაღში შიდა გზების ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობა	მ2	989	
25	სოფელ აბკელაში შიდა გზების ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობა	მ2	184	
26	სოფელ შაუშიანში შიდა გზების ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობა	მ2	1594	

შემსრულებლები:

1.  /მ. ლეკიანიძე/
2.  /რ. კობახიძე/
3.  /რ. მიშველიძე/
4.  /რ. რუსთაველი/

ადმინისტრაციული ერთეულების ტერიტორიული ორგანოების ხელმძღვანელები – გამგეობის რწმუნებულები:

1.  1. ზ. ზედაძე/ 12. 23.
2.  1. გ. გიორგიშვილი/ 24.
3.  1. ხ. ფ. ფურცელი/ 25.
4.  1. კ. ჯიქელიძე/ 26.
5.  1. ა. გ. სოფი/ 27.
6.  1. ხ. ჯ. ჯიქელიძე/ 28.
7.  1. ზ. ზედაძე/ 29.
8.  1. ზ. ზედაძე/ 20.
9. 21.
10. 22.
- 11.

№	დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	შეიქმნა
1	2	3	4	5
1	სოფელ ახკერაში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	1546	
2	სოფელ ჯახხოშში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	224	
3	სოფელ ყუდროში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	257	
4	სოფელ სადახლოში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	3214	
5	სოფელ თაქლოში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	2996	
6	სოფელ ბუდიორეკაში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	524	
7	სოფელ წითელ სოფელში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	1632	
8	სოფელ ამბაროვკაში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	1460	
9	სოფელ გაჯისაკენში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	880	
10	სოფელ ახკერაში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	3526	
11	სოფელ თაზაკენში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	3095	
12	სოფელ სოთოჯალოში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	1288	
13	სოფელ ენოკენში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	1280	
14	სოფელ ახლო მახმუდლოში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	1426	
15	სოფელ არაფლოში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	2432	
16	სოფელ ბურმაში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	515	
17	სოფელ თაზაკენში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	601	
18	სოფელ სადგური სადგლოში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	880	
19	სოფელ დამიაში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	1477	
20	სოფელ კიროვკაში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	1598	
21	სოფელ ახლოდალოში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	2940	
22	სოფელ დამია ბეკურაში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	565	
23	სოფელ ხუტორ ლუკანდინში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	1317	
24	სოფელ ნორგეოვში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	764	
25	სოფელ პატარა ბეკლოში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	794	
26	სოფელ დიდი ბეკლოში შიდა გზების მოხრეშვა	მ2	989	
27	სოფელ ქვემო სარადში შიდა ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობა	მ2	184	
28	სოფელ ახკერაში შიდა გზების ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობა	მ2	1594	
29	სოფელ მაჟინაში შიდა გზების ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობა	მ2		

+

ნაკრები

№	დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ფასი (ლარი)	საბოლოო
1.	სოფელ სადახლოში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	3214	29991,31	296,94
2.	სოფელ თაქალოში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	2996	27957,05	276,8
3.	სოფელ ბუღდისოვკაში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	524	4889,68	48,41
4.	სოფელ წითელ სოფელში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	1634	15228,94	150,78
5.	სოფელ აშხაბისოვკაში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	1460	13623,93	134,89
6.	სოფელ გაჯისაკენდში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	880	8211,68	81,3
7.	სოფელ აზიკენდში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	3526	32902,72	325,77
8.	სოფელ თაზაკენდში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	3095	28880,86	285,95
9.	სოფელ სეითეოჯალოში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	1288	12018,92	119
10.	სოფელ კნეკენდში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	1280	11944,27	118,26
11.	სოფელ ახლო მასხედლოში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	1426	13306,66	131,75
12.	სოფელ არაქლოში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	2432	22694,11	224,69
13.	სოფელ ბურმაში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	515	4805,7	47,88
14.	სოფელ თაზაკენდში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	601	5608,21	55,53
15.	სოფელ სადგურ სადახლოში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	601	5608,21	55,53
16.	სოფელ დამიაში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	880	8211,68	81,3
17.	სოფელ კირიკაში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	1477	13782,56	136,46
18.	სოფელ ახლოდალოში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	1598	14911,67	147,64
19.	სოფელ დამია ბაყერასხში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	2940	27434,49	271,63
20.	სოფელ ხუტორ ლეგბაინში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	565	5272,27	52,2
21.	სოფელ წირვიულში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	1317	12289,53	121,68
22.	სოფელ პატარა ბეგდაიარში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	764	7129,23	70,59
23.	სოფელ დიდ ბეგდაიარში შიდა გზების მოხრეშვა	მ²	794	7409,18	73,36
24.	სოფელ ქვემო სარაღში შიდა გზების ასფალტპეცირის საფარის მოწყობა	მ²	989	27945,53	276,69
25.	სოფელ ახკულაში შიდა გზების ასფალტპეცირის საფარის მოწყობა	მ²	184	5199,17	51,48
26.	სოფელ შაჰიანში შიდა გზების ასფალტპეცირის საფარის მოწყობა	მ²	1594	45040,63	445,95
ჯამი				412298,19	4082,16

სოცელ ბაღახლოში შიდა გზების მოხრეშვა

სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

სარეჯთაღრიცხვო შედგენილია 1984 წლის ნორმებით, მიმდინარე ვახვში 2011 წ. I კვარტალის დონეზე

№	სამუშაოს დასახელება	პროექტული ვახვები	განხ. ქმით.	ნორმა ქმ-ზე	რაიონი ნორმა	ხელვახი (ლ)		მასალა (ლ)		მანქანა-საათი (ლ)		სულ (ლარი)
						ქმით. ვახვი	ჯამით	ქმით. ვახვი	ჯამით	ქმით. ვახვი	ჯამით	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	დონორის მოწყობა		82		3214							
1.1	დონორის ვუქის მოწყობა	27-11-1-5	82		3214							
	ნორმის დაახლოება	საბა-ზრო	82	1	3214	3.1	9963					9963
	ავტოგერეცხვითი 108კ.ხ	113191	მ/სთ	0.0004	12886					20.32	26	26
	ბუფერ-ხეობი 108კ.ხ	113139	მ/სთ	0.003	9642					2162	208	208
	თუთიან-ბუფერი სატანკო 10ტ-მდე	113210	მ/სთ	0.03	9642					15.16	1462	1462
	მოსაწვავი მოსაწვავი მანქანა	113219	მ/სთ	0.0041	131774					34.87	459	459
	ქმის ნაბეჭდების მანქანის მოწყობა	113220	მ/სთ	0.0005	1607					21.2	34	34
	დონორი ვუქი 40-70	4.1314	83	0.189	607.446			12.7	7715			7715
	დონორი ვუქი 10-20	4.13142	83	0.015	48.21			17.3	834			834
	წყალი	4.3336	83	0.03	96.42			3.6	347			347
	ჯამით						9963.40		8895.71		2189.87	21048.98
	მასალის ტრანსპორტირება											133.44
	ჯამით											2182.42
	ხელვახი საბუღალტრო											2118.24
	ჯამით											23300.66
	გამომუშავებული მოხრეშვა											1864.05
	ჯამით											25164.71
	დღეა											4529.65
	ჯამით											29694.36
	საბუღალტრო სახარჯთაღრიცხვო მოხსახვების	1%										296.94
	სულ ჯამით											29991.31

შედგენილია სარეჯთაღრიცხვო, ნ. ქიქოძის მიერ
თავმჯდომარის (საბუღალტრო) სახელით



სოფელ თაქალში შიდა გზების მოხრეშვა

სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

სარეგისტრაციო გზის მოხრეშვა 1984 წლის მომენტით, მიმდინარე ვახტანგ 2011 წ. 1 კმ-ისთვის დონეზე

№	სარეგისტრაციო დასახელება	გეოგრაფიული ფაქტობრივი	განმ. ქმ.	სიგრძე მ-ზე	რეალური სიგრძე	ხელშეწყობა (ლ)		მასალა (ლ)		მანქანის ფასი (ლ)		სულ (ლარი)
						გეოგრაფიული ფასი	ჯამი	გეოგრაფიული ფასი	ჯამი	გეოგრაფიული ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	დონეების მოწყობა		მ2		2996							
11	დონეების გზების მოწყობა	27-11-1-5	მ2	1	2996							
	მოსიშის დანახარჯი	საბაზისი	მ2		2996	3.1	9288					9288
	გეოგრაფიული 108კმ-ზე	11.1191	მ/სთ	0.0004	1.1984					20.32	24	24
	თუთიანული სატანკო 100მ-ზე	11.1139	მ/სთ	0.003	8.988					21.62	194	194
	მოსიშის მოხრეშვა მანქანა	11.1210	მ/სთ	0.03	89.88					15.16	1363	1363
	ქვის ნაბეჭდების მანქანის მოწყობა	11.1219	მ/სთ	0.0041	12.2836					34.87	428	428
	დონეები 40-70	11.1220	მ/სთ	0.0005	1.498			12.7	7191	21.2	32	32
	დონეები 40-70	4.1.1142	მ3	0.189	566.244			17.3	777			777
	ფიქალი	4.1.1142	მ3	0.015	44.94			3.6	324			324
	ჯამი	4.3.336	მ3	0.03	89.88		9287.60		8292.33		2041.34	19621.27
	მასალის ტრანსპორტირება											124.38
	ჯამი:											19745.65
	ხელშეწყობის ხარჯები											1974.57
	ჯამი											21720.22
	გეოგრაფიული მოხრეშვა											1737.62
	ჯამი											23457.84
	ფასი											4222.41
	ჯამი											27680.25
	სარეგისტრაციო სახარჯთაღრიცხვო მოქმედებები	1%										276.80
	სულ ჯამი											27957.05

შეგებადი სარეგისტრაციო, ნ. ქიქიაშვილი

თარიღი: 2011 წ. 11 თვე



სოფელ ბუფონოვკაში შიდა გზების მოხრეშვა

სახარჯთაღრიცხვო განცხადებები

საბუღალტრო გეგმავლობა 1984 წლის სორებთან, მიმდინარე ვახტანგ 2011 წ. 1 კვარტალის დონეზე

№	საბუღალტრო დასახელება	გეგმიური ფასები	გადახდა გეგმით	საბუღალტრო გადახდა	საბუღალტრო გადახდა	საბუღალტრო (გა)		საბუღალტრო (გა)		საბუღალტრო (გა)		საბუღალტრო (გა)
						გეგმით	გადახდა	გეგმით	გადახდა	გეგმით	გადახდა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	სორების მოწყობა		82		524							
	სორების გზის მოწყობა	27-11-15	82		524							
1.1	სორების განახლება	საბუღალტრო	82	1	524	3.1	1624					1624
	გეგმიური ფასი 108,36 ლ	11,319	82	0,003	0,2096					20,32	4	4
	გეგმიური ფასი 108,36 ლ	11,319	82	0,003	1,572					21,62	34	34
	სორების განახლება 108,36 ლ	11,3210	82	0,03	15,72					15,16	238	238
	სორების განახლება 108,36 ლ	11,3219	82	0,0041	2,1484					34,87	75	75
	სორების განახლება 108,36 ლ	11,3220	82	0,0005	0,262					21,2	6	6
	სორების განახლება 108,36 ლ	4,1314	83	0,189	99,036			12,7	12,58			12,58
	სორების განახლება 108,36 ლ	4,13142	83	0,015	7,86			17,3	136			136
	სორების განახლება 108,36 ლ	4,3336	83	0,03	15,72			3,6	57			57
	საბუღალტრო განახლება					1624,40			1450,33			357,03
	საბუღალტრო განახლება											21,75
	საბუღალტრო განახლება											34,53,51
	საბუღალტრო განახლება											34,5,35
	საბუღალტრო განახლება											3798,86
	საბუღალტრო განახლება											303,91
	საბუღალტრო განახლება											4102,77
	საბუღალტრო განახლება											738,50
	საბუღალტრო განახლება											4841,27
	საბუღალტრო განახლება											48,41
	საბუღალტრო განახლება											4889,68

შეგთქმულია საბუღალტრო განახლება, ნა-ქიბაშვილი
თამარგოშაძე, (გეგმით და სხვა)




სოფელ წათელი სოფელში შიდა გზების მოხრეშვა
სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

სარეაბილიტაციო პროექტი 1984 წლის ნორმებით, მიმდინარე ვახუშტი 2011 წ. I კვარტალის დონეზე

№	საქმის დასახელება	პროექტის ფასდება	განხ. ქმით,	ნორმა მრ-ზე	რაოდენობა	ხელშეწყობა (ლ)		მასალის (ლ)		მანქანის (ლ)		სულ (ლარი)
						ქმით ფასი	ჯამი	ქმით ფასი	ჯამი	ქმით ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	დონორის მოწყობა		82		1632							
1.1	დონორის ფუძის მოწყობა	27-11-1-5	82		1632							
	შრომის დახარჯი	საბაზრო	82	1	1632	3.1	5059					5059
	ავტორიზაციის 108კმ.ზ				0.0004					20.32	13	13
	მუშაობის 108კმ.ზ				0.0003					21.62	106	106
	თუთიანული სატყეო 10მ-ქმ				0.03					15.16	742	742
	მოხარჯევი მოსახლეობის მანქანა				0.0041					34.87	233	233
	მუშის ნაბეჭედი მასალის				0.0005					21.2	17	17
	დონორი ფრ 40-70	4.13134	83	0.189	308.448			12.7	3917			3917
	დონორი ფრ 10-20	4.13142	83	0.015	24.48			17.3	424			424
	ჯამი	4.3336	83	0.03	48.96		5059.20	3.6	176			176
	მასალის კონსტრუქციები				1.9%							67.76
	ხელშეწყობის ხარჯები				10%							1075.60
	განხორციელების ხარჯები				8%							946.53
	ჯამი				18%							12778.10
	დღე											2300.06
	ჯამი											15078.16
	საბოლოო საბარჯთაღრიცხვო მიმსახურება	1%										150.78
	სულ ჯამი											15228.04

შეამოწმა: საბარჯთაღრიცხველი, ნ. ქიქიაშვილი
თანხმდებიან: (გაწერილი ნაბეჭდი)



სოფელ აბასოვკაში შიდა გზების მოხრეშვა

სახარჯთაღრიცხვო განცხადებები

სარეკონსტრუქციო შედეგანობა 1984 წლის ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2011 წ. I კვარტალის დონეზე

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეული ფასდება	განხ. ცნომ.	ნორმა მრ-ზე	რაოდენ- ობა	ხელფასი (ლ)		მასალა (ლ)		მანქანის ხარჯი (ლ)		სულ (ლარი)
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	დორღის მოწყობა		82		1460							
1.1	დორღის ფუჭის მოწყობა	27-11-1-5	82	1	1460							
	შრომის დანახარჯი	საბაზრო	82			3.1	4526					4526
	პროექტის დანახარჯი 108გ.ზ	11.3191	მ/სთ	0.0004	0.584					20.32	12	12
	ბუნებრივი 108გ.ზ	11.3139	მ/სთ	0.003	4.38					21.62	95	95
	თვითმკურნალობა სატექნიკური 10გ-მდე	11.3210	მ/სთ	0.03	4.38					15.16	664	664
	მოსაწესებელი მოხარჯები მანქანა	11.3219	მ/სთ	0.0041	5.986					34.87	209	209
	ქვის ნაშენების მანქანის მოხარჯი	11.3220	მ/სთ	0.0005	0.73					21.2	15	15
	დორღი ფრ 40-70	4.1.3134	მ/სთ	0.189	275.94			12.7	3504			3504
	დორღი ფრ 10-20	4.1.3142	მ/სთ	0.015	21.9			17.3	379			379
	წყალი	4.3.36	მ/სთ	0.03	43.8			3.6	158			158
	ჯამი						4526.00		4040.99			9561.77
	მასალის ტრანსპორტირება											60.61
	ჯამი											9622.38
	ხელფასი ხარჯები											962.24
	ჯამი											10584.62
	გამოყენებული მოხარჯები											846.77
	ჯამი											11431.39
	ფასი											2057.65
	ჯამი											13489.04
	სამუშაოს სახარჯთაღრიცხვო მოხსახურება	1%										134.89
	სულ ჯამი											13623.93

შეამოწმა სარეკონსტრუქციო ნ. ჩიბაშვილი
თარიღი: 2011 წ. I კვარტალი



სოცელ გაჯახკენდში შიდა გზების მოხრეშვა

სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

საბრჯთაღრიცხვო შიდაგანგარიშ 1984 წლის სორმებით, მიმდინარე ვახებში 2011 წ. 1 კვრტახლის დონეზე

№	საბრჯთაღრიცხვო	გროუქული ვახება	განკ. გრო.	სორმა გრო.	რორდ სორმა	სელახისი (ლ)		სახალგები (ლ)		სანკრეჩხნობი (ლ)		სელ
						გრო. ვახი	გრო. ვახი	გრო. ვახი	გრო. ვახი	გრო. ვახი	გრო. ვახი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	სორდის მოწოდება		82		880							
1.1	სორდის ვახის მოწოდება	27-11-1-5	82		880							
	შრომის დანახარჯი	საბ. ჰრო	82	1	880	3.1	2728					
	გროუქული 108 გ. ზ	11.191	8/სო	0.0004	0.352							2728
	გროუქული 108 გ. ზ	11.139	8/სო	0.003	2.64					20.32	7	7
	სოციალური საბრჯთაღრიცხვო 10 გ. ზ	11.3210	8/სო	0.03	26.4					21.62	57	57
	სოციალური საბრჯთაღრიცხვო 10 გ. ზ	11.3219	8/სო	0.0041	3.608					15.16	400	400
	სოციალური საბრჯთაღრიცხვო 10 გ. ზ	11.3220	8/სო	0.0005	0.44					34.87	126	126
	სოციალური საბრჯთაღრიცხვო 10 გ. ზ	4.1.134	83	0.189	166.32			12.7	2112		9	9
	სოციალური საბრჯთაღრიცხვო 10 გ. ზ	4.1.142	83	0.015	13.2			17.3	228			2112
	სოციალური საბრჯთაღრიცხვო 10 გ. ზ	4.3.36	83	0.03	26.4			3.6	95			228
	სოციალური საბრჯთაღრიცხვო 10 გ. ზ											95
	სოციალური საბრჯთაღრიცხვო 10 გ. ზ											5763.26
	სოციალური საბრჯთაღრიცხვო 10 გ. ზ											36.53
	სოციალური საბრჯთაღრიცხვო 10 გ. ზ											5799.79
	სოციალური საბრჯთაღრიცხვო 10 გ. ზ											579.98
	სოციალური საბრჯთაღრიცხვო 10 გ. ზ											6379.77
	სოციალური საბრჯთაღრიცხვო 10 გ. ზ											510.38
	სოციალური საბრჯთაღრიცხვო 10 გ. ზ											6890.15
	სოციალური საბრჯთაღრიცხვო 10 გ. ზ											1240.23
	სოციალური საბრჯთაღრიცხვო 10 გ. ზ											8130.38
	სოციალური საბრჯთაღრიცხვო 10 გ. ზ											81.30
	სოციალური საბრჯთაღრიცხვო 10 გ. ზ											8211.68

შეჯერება საბრჯთაღრიცხვო, გ. ზ

სოციალური, (სოციალური საბრჯთაღრიცხვო)

