

სამუშაოს შესრულებაზე

01 აპრილი 2011 წ.

შპს "ენაშპკისი" შემდგომში წოდებული "დამკვეთად", მისი დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის ლევან მებონიას სახით, რომელიც მოქმედებს საწარმოს წესდების საფუძველზე, ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ სს "საქმენაშპრომონტი"-ს შემდგომში წოდებული "შემსრულებლად" მისი ფინანსური დირექტორის ბიორბი მაღრაძის სახით, რომელიც მოქმედებს ასევე თავისი საწარმოს წესდების საფუძველზე, წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე თანხმდებიან შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საბანო

"დამკვეთი" ავალებს, ხოლო "შემსრულებელი" თანახმაა ურთიერთშეთანხმებულ ვადაში შეასრულოს ენგურჰესისთვის შემდეგი სამუშაო :

- მუშა თვალის გადასატანი ჩარჩოს დამზადება ნახაზი 2 GE 71863-ის მიხედვით

2 ცალი

2. სახელშეკრულებო დოკუმენტები, მათი გამოყენება

2.1. ხელშეკრულებასთან ერთად სახელშეკრულებო დოკუმენტებს წარმოადგენს სამუშაოს მოცულობა, ხარჯთაღრიცხვა, მიწერ-მოწერა "დამკვეთსა" და "შემსრულებელს" შორის სამუშაოს შესრულების პერიოდში და მიღება-ჩაბარების აქტი.

3. ბარანტივები

3.1. "შემსრულებელი" იძლევა საგარანტიო ვადას მომსახურებაზე, რომელიც განისაზღვრება 12 (თორმეტი) თვით. ის ვალდებულია შეასრულოს სამუშაოები მოთხოვნილი ხარისხით, ხელშეკრულებით დათქმულ დროში (შესრულების გარანტია). სამუშაოს უხარისხოდ შესრულების შემთხვევაში "შემსრულებელი" ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით დაუყოვნებლივ გაასწოროს მისი მიზეზით გამოწვეული ყველა დეფექტი და უწყისიერობა საგარანტიო ვადის განმავლობაში და აუნაზღაუროს "დამკვეთს" ამ დეფექტით მიყენებული ზარალი.

4. ცვლილებები ხელშეკრულებაში

- 4.1. ხელშეკრულების ორივე მხარეს, სამუშაოს მსვლელობის დროს, აქვთ უფლება შეიტანონ ტექნიკური ცვლილებები სამუშაოთა მოცულობაში, თუ მათი აზრით ეს ცვლილებები აუმჯობესებს შედეგებს და არის შესრულებადი, ამასთან "დამკვეთს" აქვს უფლება მიიღოს ან არ მიიღოს "შემსრულებელის" წინადადება ცვლილებებზე.
- 4.2. ნებისმიერ შემთხვევაში ცვლილებები და მასთან დაკავშირებული პროცედურები (აღწერა, დაპროექტება, სახელშეკრულებო დროის და ფასების შეცვლა და ა.შ.) ფორმდება როგორც დამატება ხელშეკრულებაზე და მხარეების ხელმოწერის შემდეგ წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს. ამავე წესით ფორმდება მუშაობის პროცესში გამოვლენილი დამატებითი სამუშაოს მოცულობები.
- 4.3. არავითარი ცვლილებები არ მიიღება ცალმხრივად, მხარეების წერილობით შეთანხმების გარეშე.

5. მხარეთა უფლებები და ვალდებულებები

- 5.1. "შემსრულებელი" კისრულობს ვალდებულებას:
  - მკაცრად დაიცვას სამუშაოს დამთავრების სახელშეკრულებო ვადები და სამუშაოს შესრულების ხარისხი;
- 5.2. "დამკვეთი" კისრულობს ვალდებულებას:

- სამუშაოს დასრულების შემდეგ, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) საბანკო დღის განმავლობაში აუნაზღაუროს "შემსრულებელს" შესრულებული სამუშაოს საფასური.

## 6. მხარეთა პასუხისმგებლობა

- 6.1. ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულების შემთხვევაში მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
- 6.2. მხარეები ვალდებულებას კისრულობენ აუნაზღაურონ ერთმანეთს წინამდებარე ხელშეკრულების შეუსრულებლობით ერთმანეთისთვის მიყენებული ზარალი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
- 6.3. იმ შემთხვევაში, თუ "შემსრულებელი" 2 დღეზე მეტად გადააცილებს სამუშაოს შესრულების ვადას, მას სავალდებულო წესით ეკისრება ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე ჯარიმა "დამკვეთის" წინაშე შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულების 0.1 %-ის ოდენობით.

## 7. ხელშეკრულების ფასი და ანგარიშსწორების პირობები

7.1. სახელშეკრულებო ფასი დღგ-ს ჩათვლით შეადგენს :

ერთი ცალი ჩარჩოს დამზადება - 4300,0 (ოთხი ათას სამასი) ლარი  
ორ ცალი ჩარჩოს დამზადება - 8600,0 (რვა ათას ექვსასი) ლარი

- 7.2. ხელშეკრულების ფასი მყარია და შეიცვლება მხოლოდ მაშინ, თუ ორმხრივი შეთანხმებით შეიცვლება სამუშაოს მოცულობა. ამ შემთხვევაში ცვლილებები აისახება დამატებით ხელშეკრულებაში.
- 7.4. გადახდის დაგვიანების შემთხვევაში "დამკვეთი" გადაიხდის "შემსრულებლის" სასარგებლოდ შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 0.1%-ს, ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე.
- 7.5. ანგარიშსწორება მხარეებს შორის ხორციელდება გადარიცხვის წესით მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე სამუშაოს ჩაბარებიდან 3 (სამი) საბანკო დღის ვადაში.

## 8. ვალდებულებების უმსრულებლის ვადები

- 8.1. წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებისათვის საჭირო ქმედებას "შემსრულებელი" იწყებს ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან.
- 8.2. "შემსრულებელს" უფლება აქვს თავისი ვალდებულებები შეასრულოს ვადმდე.
- 8.3. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადაა 22 სამუშაო დღე ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან.

## 9 ფორს-მაჟორი

- 9.1. ფორს-მაჟორული გარემოება ნიშნავს ნებისმიერ მოვლენას, გარემოებას და/ან მათ კომბინაციას, რომელიც არ არის კონტროლირებადი არც ერთი მხარის მიერ და რომელმაც (ან რომლის შედეგმაც) შეიძლება მნიშვნელოვნად და უარყოფითად იმოქმედოს მოცემული მხარის უნარზე შეასრულოს თავისი ვალდებულებები რომელიც წარმოიშობა ამ ხელშეკრულების მიხედვით, თუმცა იმ პირობით, რომ ასეთი მოვლენა, გარემოება და/ან მათი კომბინაცია არ ჩაითვლება ფორს-მაჟორულ გარემოებად თუ იგი შეიძლებოდა მთლიანად ან ნაწილობრივ თავიდან აცილებული, ან გამოსწორებული ყოფილიყო შემკვეთი მხარის მიერ.
- 9.2. ფორს-მაჟორული გარემოებები შესაძლებელია მოიცავდეს შემდეგ გარემოებებს, რომლებიც ვერ იქნება კონტროლირებადი მხარეთა მიერ: საომარი მოქმედება (გამოცხადებული ან გამოუცხადებელი), ბლოკადა, რევოლუცია, რადიოაქტიური დაბინძურება ან იონიზირებული რადიაცია, რომლის წყარო არის საქართველოში, ელვა ჭექა-ქუხილი, ხანძარი, მიწისძვრა, შტორმი, ციკლონი, ეპიდემია, საქართველოს აღმასრულებელი ან საკანონმდებლო ხელისუფლების მიერ გამოცემული ნორმატიული აქტი, რომლის საფუძველზე შეუძლებელი ხდება წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება;

17.

- 10.1. ყველა დამატება ან შესწორება ამ ხელშეკრულების ირგვლივ ძალაშია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ხელმოწერილი და დადასტურებულია ორივე მხარის მიერ.
- 10.2. ხელშეკრულება შედგენილია ორ გეგმვლიარად, რომელთაგან თითოეულს თანაბარი ძალა გააჩნია.
- 10.3. მხარეებს შეუძლიათ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მეორე მხარე არ ან ვერ ასრულებს სახელშეკრულებო პირობებს. შეწყვეტის შესახებ მხარეები აცხობინებენ ერთმანეთს 10 დღით ადრე მიზეზების ჩვენებით. ხელშეკრულების შეწყვეტამ არ უნდა გამოიწვიოს რომელიმე მხარის უფლებების შელახვა.
- 10.4. სადაო საკითხები დარეგულირდება ორმხრივი მოლაპარაკებით. თუ ეს მოლაპარაკება აღმოჩნდება უშედეგო, დავა გადაწყდება სასამართლოს წესით საქართველოს კანონების მიხედვით.
- 10.5. ხელშეკრულება მოქმედებს მხარეებს შორის სრულ ანგარიშსწორებამდე.

11. მხარეთა იურიდიული მისამართები

“დამკვეთი”

შპს “ენგურჰესი”

გალის რ-ნი დ.საბერიო

სს”პროკრედიტბანკი” ქუთაისის ფილიალი  
კოდი 220101929  
ა/ა 30 1467126

ს/კოდი 251716371

დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე



დ. მებონია

“უემსრულებელი”


სს”საქენერგორემონტი”

ლანჩხუთი სოფ. შუხუთი

სს”ბანკი ქართუ”  
კოდი 220101081  
ა/ა 83603

ს/კოდი 236037962

ფინანსური დირექტორი



ბ. მაღრაძე

ვიზა: ტექ. დირექტორი \_\_\_\_\_

იურ. სამსახური \_\_\_\_\_

შესყ. სამსახური \_\_\_\_\_

ფინ. სამსახური \_\_\_\_\_ (თბ. ზიზი/ფეფისი ა. 23.4)

ტექ. განყოფილება \_\_\_\_\_

ბუღალტერია \_\_\_\_\_

შიდა აუდიტი \_\_\_\_\_

სსკსპა-ჩაბარსის  
აქტი

"2" მაისი 2011 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერენი: შპს "ენგურჰესი" (დამკვეთი) წარმოდგენილი დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის ლევან მებონიას სახით ერთი მხრივ და მეორეს მხრივ სს"საქენერგორემონტი" (შემსრულებელი) წარმოდგენილი მისი ფინანსური დირექტორის გიორგი მაღრაძის სახით ვადასტურებთ, რომ აქტის გაფორმების მომენტისათვის "შემსრულებელმა" შეასრულა ჩვენს შორის 2011 წლის 01 აპრილს გაფორმებული №20/01 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შემდეგი სამუშაოები:

№	სამუშაოს დასახელება	რ-ბა	ერთ. ღირ-ბა დღგ-ს ჩათვლით	სულ ღირებულება ა დღგ-ს ჩათვლით	მიწოდების % საანგარიშო პერიოდში	მიწოდება საანგარიშო პერიოდში ლარებში დღგ-ს ჩათვლით
1	მუშა თვალის გადასატანი ჩარჩოს დამზადება. ნახაზი 2 ΓЭ 71863-ის მიხედვით	2 ცალი	4300.0	8600.0	100	8,600.0

საანგარიშო პერიოდში წინამდებარე აქტის გაფორმების მომენტისათვის მიწოდებული სამუშაოების მოცულობამ შეადგინა 100%. მიწოდებული სამუშაოების ღირებულებამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა **8600,0 (რვა ათას ექვსასი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით**

მიწოდებული სამუშაო შეესაბამება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ტექნიკურ ნორმებს.

მხარეებს ერთმანეთის მიმართ შენიშვნები არ აქვთ

დამკვეთი

*ლევან მებონია*  


შემსრულებელი

*გიორგი მაღრაძე*  
