

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №85

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო

„ 25 “ მაისი 2011 წ.

ერთი მხრე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო, ქ.წყალტუბო, შანიძის ქ.№1,
თავმჯდომარე მამუკა საღარეიშვილის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი)
(შემსყიდველის დასახელება და იურიდიული მისამართი)

და მეორეს მხრივ მხრივ შ.პ.ს „წყალტუბოგზასერვისი“, ქ. წყალტუბო, ტაბიძის ქ. I შეს. №4
დირექტორი ბესარიონ ბოჭორიშვილის სახით (შემდგომში - მიმწოდებელი)
(მიმწოდებლის დასახელება და იურიდიული მისამართი)

შორის და მიღწეულ იქნა ურთიერთშეთანხმება შემდეგზე:

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით გათვალისწინებული სოფელ ქვითრი, გეგუთი, ტყაჩირი,
ოვშკითი, გუმბრა, სომული, ცხუნკური, სოფ. წყალტუბო, ჩუნეში, მმორე უბანი და ბანოჯის
სასოფლო გზების შეკეთებითი სამუშაოები
(სამუშაოს მოკლე აღწერა)

და მიიღო მიმწოდებლისაგან წინადადება სამუშაოს შესრულებაზე შემდეგ თანხაზე:

128755 (ასოცდარკვაათასშვიდასორმოცდათხ უთმეტი) ლარი

(მეუთითეთ ხელშეკრულების თანხა ციფრებით და სიტყვიერად)

(შემდგომში - ხელშეკრულების ფასი).

ხელშეკრულება შედის ძალაში დადების დღეს და მისი მოქმედების ვადა 31/12/2011 წ - მდე.

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობებს, რაც მათ აქვთ მინიჭებული ხელშეკრულების პირობებში.
2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს. კერძოდ:
 - ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
 - ბ) ხარჯთაღრიცხვა;
 - გ) ხელშეკრულების საერთო პირობები;
 - დ) ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები;
3. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული სამუშაოები ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.
5. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაო პროცესში ჩართული საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალის და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობა უზრუნველყოს საქართველოს მოქალაქეებით არანაკლებ 70%-ის ოდენობით. თუ სამშენებლო ობიექტი განლაგებულია საქართველოს ტერიტორიაზე. ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.

ხელმოწერა და ბეჭედი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

თავმჯდომარე:

მამუკა საღარეიშვილი/

(შემსყიდველის სახელი, გვარი)

ხელმოწერა და ბეჭედი

შპს „წყალტუბოგზასერვისი“

დირექტორი:

ბესარიონ ბოჭორიშვილი/

(მიმწოდებლის სახელი, გვარი)

12.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ბუნებრივ ან სხვა ფაქტორს, რომელიც ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი

მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამოწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება. მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან

თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის

პირობების შესრულებლობა

პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებლობისა ან/და შეთანხმების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები, რომელთა ფორმა, ოდენობა, ამოქმედების პირობები და

ანაზღვრულია ხელშეკრულების საპროცესო პირობებში.

სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შესრულებლობის გამო

შეუძლია მიმწოდებელს ან ნაწილობრივ შეწყვეტის ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის ვალდებულებების

წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:

14.1 მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვალდებულებაში არ შეუძლია

ან მისი ნაწილი;

14.2 მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე ვალდებულება.

14.3 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი

ვალდებულების შესრულებისაგან.

14.4 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს

ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

გ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი

დამტკიცებულია.

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

14.4 ამ მუხლის მე-3 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნახდაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად

შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

15. ფორს-მაჟორი

15.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო

სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების

შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შესრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

15.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის "ფორს-მაჟორი" ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ

გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებთან და დაუდევრობასთან და

რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური

მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით

და სხვა.

15.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი

ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი

გარემოებების და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან

წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს

ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოახდინოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი

ალტერნატიული ღონისძიებები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

16.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების

პროცესში შეთანხმებით მოგვარონ ყველა უთანხმოება და დაევა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან

დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ორგანიზაცია.

16.2 თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ

სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგინდეს წესის მიხედვით

მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების საპროცესო პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

17. გამოყენებული სამართალი

17.1 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს

კანონმდებლობის მიხედვით.

18. ხელშეკრულების ენა

18.1 ხელშეკრულება დაწერილ უნდა იქნეს ქართულ ენაზე. იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულების მეორე მხარე არის უცხო

ქვეყნის წარმომადგენელი მაშინ მეორე ეგზემპლარი ითარგმნება მიმწოდებლისათვის მისაღებად ენაზე. ინტერპრეტაციისას ქართულ

ენაზე დაწერილი ხელშეკრულება წარმოადგენს გადაწყვეტის. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი

მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცემა მხარეთა შორის, უნდა შეესაბამებოდეს აღნიშნულ პირობებს.

19. შეტყობინება

19.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება

წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე

მხარის მისამართზე.

19.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის

მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან ღვება.

20. გადასახადები და დაბეგვრა

20.1 უცხოური მიმწოდებელი პასუხს აგებს სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული ყველა იმ გადასახადების, ბაჟების,

მოსაკრებლების და სხვა გადასახადების გადახდაზე, რომლებიც გადასახდელია საქართველოს ფარგლებში და მის გარეთ.

20.2 ადგილობრივი მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლების და

სხვა გადასახადების გადახდაზე, თუ ხელშეკრულების საპროცესო პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

ხელშეკრულების საეკონომიკური პირობები

1. ხელშეკრულების დანაწილება მხარეების მიერ

ხელშეკრულება და რეკვიზიტები (მისამართი) წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო,
თბილისი მუნიციპალიტეტის ქ.წ. №1, თაყაიშვილის ქ. №1

სავსებით მისამართი, რომელზეც მოხდება ოფიციალური მიმოსვრა 5400 ქ. წყალტუბო მუნიციპალიტეტის ქ. №1

ხელშეკრულების სახელწოდება და რეკვიზიტები (მისამართი) შ.პ.ს. „წყალტუბოზონის“ ქ. წყალტუბო,
თბილისი მუნიციპალიტეტის ქ.წ. №4 ღირსშესანიშნაო გზისპირა გზისპირა გზისპირა გზისპირა

სავსებით მისამართი, რომელზეც მოხდება ოფიციალური მიმოსვრა

2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

ეტაპი	ვადა	კონტროლიდან დაკავშირებული პირები
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გაითვალისწინებული სოფელ ქვეტიშვილი, გეგმით, ბაზილი, ოფსკიპით, გეგმით, სოფელი, ცხ. უნაშვილი, სოფ. წყალტუბო, გეგმით, გეგმით უნაშვილი და ბაზილის სასოფლო-სამეურნეო უბანის შემოღობვა სამუშაოები	მიმწოდებლის წერილობითი მოთხოვნის შემდეგ	შესაბამისი სამსახური

3. სამუშაოების შესრულების ვადა განისაზღვრის 2011 წლის 30 სექტემბრამდე. ვადის ცვლილება დასაშვებია ფორსმაჟორულ
სიტუაციებში ან/და მხარეთა ურთიერთშეთანხმებით.

4. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

ა) შესყიდვლის მიერ, შესასყიდი ობიექტის ჩაბარება მოხდება ეტაპობრივად ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მიხედვით.

ბ) შესყიდვლის და მიმწოდებელს შორის ეტაპობრივი ჩაბარების შემდეგ შედგება შესყიდვის ობიექტის ან/და მისი ნაწილის
მიღება-ჩაბარების აქტი.

გ) მიმწოდებელი ვალდებულია მოახდინოს სამუშაოს დაწყების, მიმდინარეობის და დასრულებული სამუშაოების
ფოტოფიქსაცია. ფოტოები წარმოდგენილი უნდა იყოს როგორც დაბეჭდილი ასევე კომპიუტერული ვერსიის.

დ) შესყიდვლის მიერ მიმწოდებელთან შესასყიდი ობიექტის ჩაბარება მოხდება ადგილზე, შესყიდვლის მიერ გამოყოფილი
წარმომადგენლების მეშვეობით.

ე) შესყიდვლის მიერ ხარვეზების აღმოჩენისას, მიმწოდებელს ეძლევა ვადა მათ აღმოსაფხვრელად, რის შემდეგაც
ხორციელდება შესასყიდი ობიექტის მიღება-ჩაბარება.

5. გარანტია.

შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა, რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი
ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა განისაზღვრება
1 (ერთი) წლით.

6. ანგარიშსწორება

ა. ანგარიშსწორების ფორმა იქნება: გადარიცხვა

ბ. წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი): მიმწოდებლის წინადადების ღირებულებასთან მიმართებაში ავანსი ჩაირიცხება
არაუმეტეს 60 %-ისა წინასწარი გადასახდელი თანხის იდენტური ოდენობის გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში.

გ. არაუგვიანეს 7 სამუშაო დღით ადრე შემსრულებელი ატყობინებს დამკვეთს სამუშაოთა დასრულების შესახებ.

შესაბამისი სამსახური ამოწმებს სამუშაოთა მოცულობას დასრულების თაობაზე და დადასტურების შემთხვევაში გადასცემს
სათანადო ინფორმაციას შესყიდვლის.

თუ შესაბამისმა სამსახურმა სამუშაოები შეაფასა წუნით, სამუშაოთა დასრულების შესახებ ინფორმაცია გადაეცემა შესყიდვლის
დეფექტების აღმოფხვრის შემდეგ.

დ. საბოლოო ანგარიშსწორება: შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ფაქტიური
შესრულების მიხედვით, არაუმეტეს სახელშეკრულებო თანხისა.

ე. საბოლოო ანგარიშსწორების განხორციელებისათვის მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს, შემდეგი დოკუმენტები

შესაბამისი მკაცრი აღრიცხვის ბუღალტრული დოკუმენტი, მიღება-ჩაბარების აქტი, შესრულებული სამუშაოს აქტი - ფორმა
№2

7. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

ა. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გადაცდენის შემთხვევაში ყოველი დაგვიანებული
კვირისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტის ოდენობით.

ბ. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს
ხელშეკრულების ღირებულების 30 (ოცდაათ) პროცენტს, შესყიდვლის უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

მონაცემები სამუშაოსა და ფასების შესახებ

საქმის დასახელება	ფასები
სოფლის მხარდაშენი პროგრამით პათვალისწინებული სოფელ ყვიტირი, ბუბუთი, ტყარირი, ოფშკითი, გუშტა, სოფელი, იხუნკური, სოფ. წყალტუბო, ნუნუმი, იმორე უბანი და პანოჯის სასოფლო გზების შეკეთებით საშუალო	128755 <u>სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 1) ღარი</u>

ანგარიშსწორების რეკვიზიტები: ადარიშწორება მიმწოდებელთან განხორციელება სატელეფონო შეხვედრების
მიმართებით საბაზო ადარიშწორების გადართობით

მხარეთა იურიდიული მისამართები

შემაყობედელი:

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი საკრებულო
მის: ქ. წყალტუბო, შინის ქ. №1
სს „ლიბერთი ბანკის“ წყალტუბოს ფილიალი
ბ/კოდ: LBRTGE22
ა/ა NGE25LB0120123490525000
ბ/კოდ: 221274546

მიმწოდებელი:

შპს "წყალტუბო-გასერვისი"
მის: ქ.წყალტუბო, ტაბიძის 1 შესახ. № 4
ს/ს „ვითიბი ბანკის“ ქუთაისის ფილიალი
ბ/კოდი: UGEBGE22
ს/ბ. № GE63VT0500000011223605
ს/კოდი: 221297674

შენიშვნის მუნიციპალიტეტში სოფ. წყალტუბოში შიდა სასოფლო გზების შეკეთების სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა

პ. ნომერი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	ერთეულის ღირებულება		მილიანი ღირებულება	
			ერთეული	სულ	ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7
1	CSM 4.02-91 მიწის გაჭრა თხრილში 0,5X0,4X100მ	100მ ³		0,2		
1.1	1-163-5 შრომითი რესურსი	კ/სთ	942	188,4	2,8	528
2	CSM 4.02-91 ორმოების შეკეთება ღორღით	1000 მ ²		9,89		
2.1	27-21-1 შრომითი რესურსები მუშა	კ/სთ	11,5	113,7	2,8	318
2.2	2011 წ. I კვ. სრფ 12-192 ა/გრეიდერი	მ/სთ	2,32	22,94	24,36	558,9
2.3	სრფ ღორღი	მ ³		450	7	3150
2.4	2011 წ. I კვ. სრფ 13 ა/მანქანა	ტ		675	8,55	5771
	სულ	ღარი				10326
	მ.შ. ხელფასი	ღარი				846
	ზედნაღები ხარჯები	12%				1239
	ჯამი	ღარი				11565
	გეგმიური დაგროვება	8%				925
	ჯამი	ღარი				12491
	დღგ	13%				2248
	ჯამი	ღარი				14739

შ.ს.ს. „წყალტუბო ვხასხვილი“-
რეგისტრირებული სახით პოჭოხიშვილი.



წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სოფ. გუმბრა (საჯარო სკოლის მიმდებარე) გზების შეკეთების
სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა

№	შიფრი კოდი	სამუშაოს დასახელება	განზომ	ერთეულის ღირებულება		მთლიანი ღირებულება	
				ერთეული	სულ	ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СНип4.02-91	ორმოების შეკეთება ღორღით	1000 მ ²		1,975		
1.1	27-21-1	შრომითი რესურსები მუშა	კ/სთ	11,5	22,7	2,8	64
1.2	2011 წ. I კვ. სრფ 12-192	ა/გრეიდერი	მ/სთ	2,32	4,58	24,36	111,6
1.3	სრფ	ღორღი	მ ³		30	7	210
1.4	2011 წ. I კვ. სრფ 13	ა/მანქანა	ტ		45	8,58	386
		სულ	ღარი				771
		მ.შ. სელფასი	ღარი				64
		ზედნადები ხარჯები	12%				93
		ჯამი	ღარი				864
		გეგმიური დაგროვება	8%				69
		ჯამი	ღარი				933
		დღგ	18%				168
		ჯამი	ღარი				1101

შ.ს.ლ. „ნეაილეთი ვახუშტის“
თიქმურთა მუნიციპალიტეტის ხარჯთაღრიცხვა



**ქუჩის მუნიციპალიტეტში სოფ. ხომელში შიდა სასოფლო გზების შეკეთების სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა**

№	შედრი კოდი	სამუშაოს დასახელება	განზომ	ერთეულის ღირებულება		მოღიანი ღირებულება	
				ერთეული	სულ	ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СНП4.02-91	ორმოცის შეკეთება ღორღით	1000 მ²		9,82		
1.1	27-21-1	შრომითი რესურსები მუშა	კ/სთ	11,5	112,9	2,8	316
1.2	2011 წ. I კვ. სრფ 12-192	ა/გრეიდერი	მ/სთ	2,32	22,78	24,36	555,0
1.3	სრფ	ღორღი	მ³		305	7	2135
1.4	2011 წ. I კვ. სრფ 13	ა/მანქანა	ტ		457,5	8,58	3925
		სულ	ღარი				6932
		მ.შ. ხელფასი	ღარი				316
		ზედნადები ხარჯები	12%				832
		ჯამი	ღარი				7763
		გეგმიური დაგროვება	8%				621
		ჯამი	ღარი				8384
		დღგ	18%				1509
		ჯამი	ღარი				9894

შ.ს.ს. „ხეივანთ გზისკონსტრუქციები“

დირექტორი: *მ.ს.ს. ხეივანთ გზისკონსტრუქციები*



წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სოფ. გვერდში გზის შეკეთების სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა

№	შესარი კოდი	საბუშაოს დასახელება	განზომ	ერთეულის ღირებულება		მთლიანი ღირებულება	
				ერთეული	სულ	ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СНП 4.02-91	არსებული გზის გაფსვიერება	1000 მ ²		18,748		
1.1	27-15-1	შრიობითი რესურსები	კ/სთ	55,6	1042,39	2,8	2919
1.2	2011 წ. I კვ. სრფ 12-140	ბუღდოშერი	მ/სთ	1,01	18,93548	39,94	756
1.3	2011 წ. I კვ. სრფ 12-329	ბუღდოშერის გადაადგილება ტრაილერი	მ/სთ		3	39,26	118
1.4	2011 წ. I კვ. სრფ 12-329	ბუღდოშერის გადაადგილება ტრაილერი	მ/სთ		3	39,26	118
2	2011 წ. I კვ. სრფ 12-192	ა/გრეიდერი	მ/სთ	2,32	43,50	24,36	1060
2.1	2011 წ. I კვ. სრფ 12-211	სატკეპნი 8ტ	მ/სთ	7,28	136,49	18,07	2466
2.2	2011 წ. I კვ. სრფ 12-212	სატკეპნი 13ტ	მ/სთ	6,72	125,99	18,84	2374
2.3	2011 წ. I კვ. სრფ 12-329	სატკეპნების გადაადგილება ტრაილერი	მ/სთ		3	39,26	118
2.4	2011 წ. I კვ. სრფ 12-329	სატკეპნების გადაადგილება ტრაილერი	მ/სთ		3	39,26	118
2.5	სრფ	ქვიშა-სრეში	მ ³		400	8	3200
2.6	2011 წ. I კვ. სრფ 13	ა/მანქანა	ტ		600	5,08	3048
		სულ	ლარი				16294
		მ.შ. ხელფასი	ლარი				2919
		ზედნადები ხარჯები	12%				1955
		ჯამი	ლარი				18249
		გეგმიური დაგროვება	8%				1460
		ჯამი	ლარი				19709
		დღგ	18%				3548
		ჯამი	ლარი				23256

Պ.Տ.Լ. ՆԱԿԱՐԱԿԱՆ ՉԵԿԿՅՈՒՆ -
ԲԱԽՅՈՒՄԻՆ: ~~ՅՆՈՒՄԵ~~ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ



ქალაქის მუნიციპალიტეტში სოფ. გუმბრა (ლაშეს ადმართი) გზების შეკეთების სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა

№	შენიშვნა	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	ერთეულის ღირებულება		მიღიანი ღირებულება	
				ერთეული	სულ	ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CHm74.02-91	ბრძოლის შეკეთება ღირდით	1000 მ²		4,01		
1.1	27-21-1	შრომითი რესურსები მუშა	კ/სთ	11,5	46,1	2,8	129
1.2	2011 წ. I კვ. სრულ 12-192	პ/გრეიდერი	მ/სთ	2,32	9,30	24,36	226,6
1.3	სრულ	ღირდით	მ²		108	7	756
1.4	2011 წ. I კვ. სრულ 13	ა/მანქანა	ტ		162	8,58	1390
		სულ	ღირდით				2502
		მ.შ. ხელფასი	ღირდით				129
		ზედნადები ხარჯები	მ.შ.				300
		ვალა	ღირდით				2802
		გვერდითი დაგროვება	მ.შ.				224
		ვალა	ღირდით				3026
		მ.შ.	მ.შ.				545
		ვალა	ღირდით				3571

მ.ს.ს. ,,წყარეთი გზათმშენი"
გთხოვთ: ზედნადი ბიჭოძე




წყველების ტექნიკაბაღიშტეშა სოფ. ცხენკერში შიდა სასოფლო გზების შეკეთების სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა

№	შოფრა კოდი	სამუშაოს დასახელება	ვანზაშ	ერთეულის ღირებულება		მთლიანი ღირებულება	
				ერთეული	სულ	ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CH14.02-01	ინჟინერების შეკეთება ღირდით	მომ შ		6,055		
1,1	27-21-I	შრომითი რესურსები ბუშა	კ/სმ	11,5	69,6	2,8	191
1,2	2011 წ. I კვ სრუ 12-192	ა/გზიდანერო	მ/სმ	2,32	14,05	24,36	342
1,3	სრუ	ღირდით	მ²		190	7	133
1,4	2011 წ. I კვ სრუ 13	ა/მანქანა	ტ		285	7,21	205
		სულ	ღირდით				392
		მ.შ. ხელფასი	ღირდით				195
		ზედნაღები ხარჯები	ბ%				471
		ჯამი	ღირდით				439
		გეგმური დაგროვება	ბ%				351
		ჯამი	ღირდით				4744
		მ.შ.	მ%				854
		ჯამი	ღირდით				5598

შ.ს.ს. „ნეარეთი ვხანკვილი“
ფიქტურა/ხსანი ბიჭოხიშვილი





წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სოფ. ქეიტარში შიდა გზების შეკეთების სამუშაოების
ხარჯდადრიცხვა

№	შეთრი კოდი	სამუშაოს დასახელება	გამზომ	ერთეულის ღირებულება		შედეგადი ღირებულება	
				ერთეული	სულ	ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CHa14.02-01	ბარბორების შეკეთება ქიშა-ბრეშით	1000 მ ²		0,68		
1.1	27-21-1	შრიმთი რესურსები ბუშა	კ/სმ	11,5	7,8	2,8	22
1.2	2011 წ. I კვ. სრუ 12-192	ა/გრეიდერი	მ/სმ	2,32	1,58	24,36	38,4
1.3	სრუ	ღირდა	კ ³		48	7	336
1.4	2011 წ. I კვ. სრუ 13	ა/მანქანა	ტ		72	14,62	1053
		სულ	ღირდა				1449
		მ.შ. ხელფასი	ღირდა				22
		ზღუდავები ხარჯები	მ%				174
		ჯამი	ღირდა				1623
		გვერდური დაფრთხილება	მ%				130
		ჯამი	ღირდა				1753
		მ.შ.ს	მ%				315
		ჯამი	ღირდა				2068

შ.ს.ს. „წყალტუბო გზისკონსტრუქციები“

ფაქტობრივი ღირებულება




წყობილობის მუშაობის ტექნიკური მოთხოვნების დამუშავების შედეგების საშუალოების
ხარჯთაღრიცხვა

№	შოგრა კოდი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	ერთეულის დარღვევები		მოცულობის დარღვევები	
				ერთეული	სულ	ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CHMT 4.02-9	მიწის გაქრა იბრიდში 0,5X0,4X2000	100მ ³		0,4		
1,1	1-163-5	შრომითი რესურსი	კ/თ	942	376,8	2,8	1055
2	CHMT4.02-III	თანამშრომლის შევსება დირექტორის	1000 მ ²		9,84		
2,1	27-21-I	შრომითი რესურსები მუშა	კ/სთ	11,5	113,2	2,8	317
2,2	2011 წ. I კვ. სრავ 12-192	ა/გრიდერი	მ/სთ	2,32	22,83	24,36	556,1
2,3	სრავ	დირექტორი	მ ³		235	7	1645
2,4	2011 წ. I კვ. სრავ 13	ა/მანქანა	ტ		352,5	10,5	3701
		სულ	დირექტორი				7274
		სულ	დირექტორი				1372
		მ.შ. სედიფიკა	მ/შ				873
		შეღებები ხარჯები	დირექტორი				8147
		კაპი	მ/შ				652
		გეგმიური დაგეგმვა	დირექტორი				8799
		კაპი	მ/შ				1584
		დღე	დირექტორი				10383
		კაპი	დირექტორი				



საქართველოს გზის მშენებლობის სააგენტო

ბ. ბოჭორიშვილი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სოფ. ჩუნეში შიდა სასოფლო გზების შეკეთების სამუშაოების
სარეგისტრაციო

№	შიფრი კოდი	სამუშაოს დასახელება	განზომ	ერთეულის ღირებულება		მოლიანი ღირებულება	
				ერთეული	სულ	ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СНП 4.02-91	მიწის გაჭრა თხრილში 0,5X0,4X200მ	100მ ³		0,4		
1,1	1-163-5	შრომითი რესურსი	კ/სთ	942	376,8	2,8	1055
2	СНП4.02-91	ორმოების შეკეთება ღორდით	1000 მ ²		10,22		
2,1	27-21-1	შრომითი რესურსები მუშა	კ/სთ	11,5	117,5	2,8	329
2,2	2011 წ. I კვ. სრუ 12-192	ა/გრეიდერი	მ/სთ	2,32	23,71	24,36	577,6
2,3	სრუ	ღორდი	მ ³		365	7	2555
2,4	2011 წ. I კვ. სრუ 13	ა/მანქანა	ტ		547,5	10,5	5749
		სულ	ღარი				10265
		მ.შ. სელოფასი	ღარი				1384
		ზედნადები ხარჯები	12%				1232
		ჯამი	ღარი				11497
		გეგმიური დაგროვება	8%				920
		ჯამი	ღარი				12417
		დღგ	18%				2235
		ჯამი	ღარი				14652



წყალტუბო გზატკეცილის“-ს

ბ. ბოჭორიშვილი

წყვეტუბოს მუნიციპალიტეტი სოფ. ბანოჯაში გზის საფარის მოწყობის
ხარჯთაღრიცხვა

№	შეფერი კოდი	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ერთ. ღირებულება		მაღლ. ღირებულება	
				ერთეული	სულ	ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ЕННР 20	მიწის გასწორება ბუდელოზერით სამუშაო ტერაიტორიის მოსამზადებლად	100მ³		0,3		
1,1	20-2-2	ბუდელოზერი	მ/სთ	2,96	0,888	39,94	35
2	CHH174.02-91	გზის საფუძვლის გამასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 12სმ	1000მ²		0,225		
2,1	27-27-1	შრომითი რესურსი	კ/სთ	41,6	9,4	2,8	26
2,2	2011 წ. I კვ. სრფ 12-192	ავტორედერი	მ/სთ	2,32	0,52	24,36	13
2,3	2011 წ. I კვ. სრფ 12-211	სატკეპნი 8ტ	მ/სთ	7,28	1,64	18,07	30
2,4	2011 წ. I კვ. სრფ 12-212	სატკეპნი 13ტ	მ/სთ	6,72	1,51	18,84	28
2,5	სრფ	ქვიშა-ხრეში	ტ		27	13	351
2,6	2011 წ. I კვ. სრფ 13	ამანქანა	ტ		40,5	4,22	171
3	CHH174.02-91	გზის საფუძვლის მოწყობა ღორღით სისქით 15სმ ფრაქციით 10-20 მმ	1000მ²		0,225		
3,1	27-28-1	შრომითი რესურსი	კ/სთ	33	7,4	2,8	21
3,2	2011 წ. I კვ. სრფ 12-192	ავტორედერი	მ/სთ	0,93	0,21	24,36	5
3,3	2011 წ. I კვ. სრფ 12-211	სატკეპნი 8ტ	მ/სთ	10,6	2,39	18,07	43
3,4	2011 წ. I კვ. სრფ 12-212	სატკეპნი 13ტ	მ/სთ	23,9	5,38	18,84	101
3,5	სრფ	ღორღი 10-20მმ	მ³		34,3	17,6	604
3,6	2011 წ. I კვ. სრფ 13	ამანქანა	ტ		51,45	7,21	371
4	CHH174.02-91	გზის მოწყობა ბეტონით სისქით 18სმ	1000მ²		0,225		
4,1	27-37-1	შრომითი რესურსი	კ/სთ	145	32,6	2,8	91
4,2	სრფ	არმატურა ა-1 დ-14	ტ		0,044	1390	61
4,3	სრფ	ბეტონი 3-300	მ³		41	111	4551
4,4	2011 წ. I კვ. სრფ 12-280	ავტობეტონირევი	მ/სთ		8,00	41,39	331
5	CHH174.02-91	მიწის გაჭრა თხრილში 0,5X0,4X120მ	100მ³		0,24		
5,1	1-163-2	შრომითი რესურსი	კ/სთ	233	55,92	2,8	157
5,2	2011 წ. I კვ. სრფ 12-329	არაწყვარი ტექნიკის გადასაადგილებლად	მ/სთ		2,00	39,26	79
5,3	2011 წ. I კვ. სრფ 12-76	ამანქანა	მ/სთ		6,00	21,27	128
		სულ ჯამი	ლარი				7197
		მ.შ. ბუდელოზი	ლარი				330
		ზედნადები ხარჯები	12%				864
		ჯამი	ლარი				8060
		გეგმიური დაგროვება	8%				645
		ჯამი	ლარი				8705
		ფასი	18%				1567
		ჯამი	ლარი				10272

25.6.1992 10:30 am 25.6.1992 10:30 am
25.6.1992 10:30 am 25.6.1992 10:30 am

წვალეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ გუმბარაში მდინარე ღამსუხე ხევის ჯვარის მოწყობის სამუშაოების
ხ ა რ ჯ თ ა დ რ ი ც ხ ე :

1	შეფარი	სამუშაოების დასახელება	გამზომ	ერთეულის ღირებულება		შედეგის ღირებულება	
				ერთეული	სულ	ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CHHII 4.02-91	მინის გაჭრა მდინარის კალაპოტის შესაღწევად და ექსკავატორით LX1,5X200	100მ ³		0,3		
1.1	1-163-1	შრომითი რესურსი	მ/სთ	162	48,6	28,12	1366,63
2	CHHII 4.02-91	მინის გაჭრა იხნაღში ხელოთ ბურჯისათვის 3,5X0,5X0,3 და კვდისათვის 2X0,5X0,3	100მ ³		0,0082		
2.1	1-163-12	შრომითი რესურსი	კ/სთ	942	7,7244	2,8	21,63
2.2	2011 წ. 1 კვ- სრფ 12-43	აკრანი ხევის ღრობით დასაშლელად	მ/სთ		6,00	23,37	140,22
3	CHHII 4.02-91	ბეტონის მოწყობა ბურჯისათვის 3,5X2,1X0,3 და კვდისათვის 2X2,1X0,3 (ბეტონით მ-300)	100მ ³		0,034		
3.1	6-34-2	შრომითი რესურსი	კ/სთ	1320	44,88	2,8	125,664
3.2	სრფ	ბეტონი მ-300	მ ³		3,5	111	388,5
3.3	სრფ	დახვრებილი ზე-მასალა	მ ³		1	420	420
3.4	სრფ	არმატურა ბურჯისათვის და საყალი ნაწილისათვის დ- 16	ბ		182	2,22	404,04
3.5	სრფ	მათუღი	კმ		2	3	6
3.6	სრფ	ღვრისმანი	მ ³		10	3	30
3.7	2011 წ. 1 კვ- სრფ 12-43	აკრანი ხევის საყალი ნაწილზე ბეტონის ფილების მოხაწვობა	მ/სთ		7,00	23,37	163,59
3.8	2011 წ. 1 კვ- სრფ 12-76	აშენებანი	მ/სთ		16,00	21,27	340,32
		ხელოთ	ლარი				3407
		მ.მ. ხელოთ	ლარი				1514
		ხელოთი ხარჯები	12%				408,79
		ჯამი	ლარი				3815,36
		გეგმიური დაგროვება	8%				305,23
		ჯამი	ლარი				4120,6
		გეგმიური დაგროვება	2%				82
		ჯამი	ლარი				4203
		მ.მ.	18%				757
		ჯამი	ლარი				4960

მ.ს.ს. „წვალეთის მუნიციპალიტეტის“
რეგისტრირებული ბიზნესი

(Handwritten signature)



წყობილობის მუნიციპალიტეტში სოფ. ტყეშაშვილის გზის შეკეთების სამუშაოების
ბიუჯეტური დანახარჯები

პ/პ	შეყრი კოდი	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	ერთეულის ღირებულება		მოცულობის ღირებულება	
				ერთეული	სულ	ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CHHII 4.02-01	არსებული გზის გაყვანა	1000 მ ²		8,963		
1.1	27-15-1	შრომითი რესურსები	კ/სთ	55,6	498,34	2,8	1395
1.2	2011 წ. I კვ სრუ 2-140	ბუღალტერი	მ/სთ	1,01	9,05263	25,71	233
1.3	2011 წ. I კვ სრუ 12-320	ბუღალტერის გადაადგილება ტრასირებით	მ/სთ		3	37,02	111
1.4	2011 წ. I კვ სრუ 12-329	ბუღალტერის გადაადგილება ტრასირებით	მ/სთ		3	37,02	111
2	2011 წ. I კვ სრუ 12-192	აგრეგირი	მ/სთ	3,7	33,2	21,55	715
2.1	2011 წ. I კვ სრუ 12-211	სატექნიკური 8ტ	მ/სთ	7,17	64	16,81	1080
2.2	2011 წ. I კვ სრუ 12-212	სატექნიკური 13ტ	მ/სთ	20,5	184	16,81	3089
2.3	2011 წ. I კვ სრუ 12-320	სატექნიკურის გადაადგილება ტრასირებით	მ/სთ		3	37,02	111
2.4	2011 წ. I კვ სრუ 12-329	სატექნიკურის გადაადგილება ტრასირებით	მ/სთ		3	37,02	111
2.5	სრუ	ქვიშა-ხრეშა	მ ³		160	8	1280
2.6	2011 წ. I კვ სრუ 13	ა/მანქანა	ტ		240	12,49	2998
		სულ	ღირს				11234
		მ.შ. ხელფასი	ღირს				1395
		შენიშვნები სარეგისტრაციო	2%				1348
		ჯამი	ღირს				12582
		გვერდითი დაგროვება	8%				1007
		ჯამი	ღირს				13588
		მ.შ.	10%				2446
		ჯამი	ღირს				16034

მ.ს.ს. „საერთო მუშაობა“
რეგისტრირებული: მუშაობა მუშაობა





სწავლულების შენეციპალიტეტში სოფ. გუმბრა (სარკინიგზო ხაზის დასახლება) გზების შეკეთების
სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა

№	შეყრა კოდი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	ერთეულის დამრეზადება		მოცულობა ღირებულებები	
				ერთეული	სულ	ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CHad74.02-01	ძირბოების შეკეთება ღირდით	1000 მ²		5,02		
1.1	27-21-1	შრამითი რესურსები ბუხა	კ/სმ	11,5	57,7	2,8	162
1.2	2011 წ. 1 კვ სრუ 12-192	ა/ვრეილერი	მ/სმ	2,32	11,65	24,36	283,7
1.3	სრუ	ღირდით	მ		107	7	749
1.4	2011 წ. 1 კვ სრუ 13	ა/ბანქანა	ტ		160,5	8,58	1377
		სულ	ღირსი				2571
		მშ. ხელფასი	ღირსი				162
		შეღებულება ხარჯები	12%				309
		ჯამი	ღირსი				2880
		გეგმიური დიფერენცია	8%				230
		ჯამი	ღირსი				3110
		მშ. ხელფასი	12%				560
		ჯამი	ღირსი				3670

Յ.Տ.Ն. 1169 թղթին ջնկահյուս

Signature: *[Signature]* English Major

Signature: [Signature]



წვდომის მონიტორინგში სოფ. გუმბრა (ხვიადაძეების უბანი) გზების შეკეთების სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა

№	შაყრა კოდი	სამუშაოს დისკრიფცია	განზომ.	ერთეულის ღირებულება		შიდასი ღირებულება	
				ერთეული	სულ	ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CH0114.02-01	თრმობის შეკეთება ღირდათ	1000 მ ²		3,15		
1,1	27-21-1	შრომითი რესურსები მუშა	კ/სთ	11,5	36,2	2,8	101
1,2	2011 წ. I კვ. სრფ 12-192	აგრეღერი	მ/სთ	2,32	7,31	24,36	178,0
1,3	სრფ	ღირდათ	მ ³		65	7	455
1,4	2011 წ. I კვ. სრფ 13	ა/მანქანა	ტ		97,5	8,58	837
		სულ	ღირა				1571
		მშ. ხელფასი	ღირა				101
		ზედსაღები ხარჯები	12%				189
		ჯამი	ღირა				1760
		გეგმიური დაცროცება	8%				141
		ჯამი	ღირა				1900
		ფაქტ	81%				342
		ჯამი	ღირა				2242

შ.ს.ს. „ნაერეზი გზაგზის“

თბილისი: გუბერნიის დირექტორი



შპს-ს მფლობელობაში არსებული საფ. კუპონი (გველენიძეების უბანი) გზების შეკეთების სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

№	შაფრი კოდი	სამუშაოს დასახელება	კანონი	ერთეულის ღირებულება		მიღიანი ღირებულება	
				ერთეული	სულ	ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CHM14.02-01	თრბივების შეკეთება ღირდათ	1000 მ ²		3,12		
1.1	27-21-1	შრიმთი რესურსები მუშა	კ/სთ	11,5	35,9	2,8	100
1.2	2011 წ. 1 კვ სრუ 12-192	ა/გრეიდერი	მ/სთ	2,32	7,24	24,36	176,3
1.3	სრუ	ღირდათ	მ ³		63	7	441
1.4	2011 წ. 1 კვ სრუ 13	ა/მანქანა	ტ		94,5	8,58	811
		სულ	ღირა				1529
		მშ. ხელფასი	ღირა				100
		ზღვნიღები ხარჯები	პ%				183
		ჯამი	ღირა				1712
		გველენიძეების დაფრთხილება	მ%				137
		ჯამი	ღირა				1849
		მშ. მშ.	მ%				333
		ჯამი	ღირა				2182

გ.ს.ს. „წყაროეთი გზისკონსტრუქციის“

დირექტორი: გენერალ-მაიორი