

15

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
ხელშეკრულება №

010201/10/5-1

ქ. თბილისი

09 იანვარი 2012 წელი

ერთის მხრივ ქ. თბილისის მერია (შემდგომში – შემსყიდველი), ქ. თბილისის მერის მოადგილის გარიელ ხიზანიძის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „PHOENIX“, (შემდგომში – მიმწოდებელი) მისი დირექტორის გიორგი შილაკაძის სახით, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, ვღებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი I. ხელშეკრულების საგანი

- 1.1. ხელშეკრულების საგანია ქ. თბილისის ბიუჯეტის სახსრებით, ქ. თბილისში, გლდანი-მუხიანის შემაერთებული გზის (“პიშასთან”) მოწყობის I ეტაპის (სანიაღვრე კოლექტორის რეაბილიტაცია) სამუშაოების შესყიდვა წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10¹ მუხლის III პუნქტის ბ ქვეპუნქტის შესაბამისად (2012 წლის 05 იანვრის № 10-18/39 წერილი).
- 1.2. ხელშეკრულების ობიექტია: ქ. თბილისში, გლდანი-მუხიანის შემაერთებული გზის (“პიშასთან”) მოწყობის I ეტაპის (სანიაღვრე კოლექტორის რეაბილიტაცია) სამუშაოები.
- 1.3. კლასიფიკატორის კოდი: 45232424; 45232440.

მუხლი II. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება

- 2.1. შესყიდვის ობიექტის ფასი განისაზღვრა ლარებში.
- 2.2. შესყიდვის ობიექტის საერთო ღირებულება შეადგენს 633 974.69 (ექვსასოცდაცამეტი ათას ცხრაასსამოცდათოთხმეტი ლარი და 69 თეთრი) ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით.
- 2.3. შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობისა და ღირებულების დეტალური აღწერა თან ახლავს წინამდებარე ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი III. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი

- 3.1. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, რომ შესრულებული სამუშაოების ხარისხი უკმაყოფილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს და დააკმაყოფილებს შემსყიდველის მოთხოვნებს.
- 3.2. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და სტანდარტებს;

მუხლი IV. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 4.1. შემსყიდველი უულებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.
- 4.2. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული სამუშაოების ნაწილის და წუნდების მიზეზების მითითებით.
- 4.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 4.4. მიმწოდებელმა სამუშაოთა წარმოების ნორმების მიხედვით სისტემატიურად უნდა აწარმოოს მასალებისა და შესრულებული სამუშაოს ხარისხის კონტროლი და მიღებული შედეგები შეიგანოს ყოველდღიურად ქურნალში;
- 4.5. ხელშეკრულების ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ წინამდებარე ხელშეკრულების მე-7 მუხლის 7.3 პუნქტში აღნიშნული პირები.
- 4.6. ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მოცემული ხელშეკრულების გარანტიის ან სხვა ვალდებულებებისაგან.

მუხლი V. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა და ადგილი

- 5.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2012 წლის 30 მარტის ჩათვლით.
- 5.2. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი, გლდანი-მუხიანის შემაერთებული გზა (“პიშასთან”), სანიაღვრე კოლექტორი.

110
30 1 12
ქ. თბილისი

მუხლი VI. თანმდევი მომსახურება

მიმწოდებელმა სამუშაოს დასრულების შემდეგ, თავისი ძალებითა და სახსრებით უნდა გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, ასევე სამშენებლო ნარჩენებისაგან.

მუხლი VII. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება

7.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეგაპი) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

7.2 სამუშაოთა მიღება-ჩაბარება განხორციელდება მათი დამთავრების შემდეგ თანახმად ტექნიკური პირობებისა, მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესებით განსაზღვრული აქტების საფუძველზე.

7.3 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ შეღამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ:

ქ. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის თანამშრომელ(ებ)ი.

7.4 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეგაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

7.5 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწინებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზემის მითითებით.

მუხლი VIII. ანგარიშსწორება

8.1. შესრულებული სამუშაოების ანგარიშსწორება განხორციელდება 2012 წლის თბილისის ბიუჯეტის სახსრებით, მხარეთა შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 90 (ოთხმთხცდაათი) დღის განმავლობაში;

8.2. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე.

8.3. შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება განხორციელდება უნაღლო ანგარიშსწორებით, ლარებში.

8.4. ანაზღაურების ადგილი ქ. თბილისი.

მუხლი IX. ფასები

9.1 მიმწოდებლის მიერ დაფიქსირებული ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებით პარამეტრებს.

9.2 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დასაშვებია მხარეთა შეთანხმებით.

9.3 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

9.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გამრდა.

მუხლი X. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეგანა

10.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

10.2 თუ რაიმე წინასწარ გათვალისწინებული მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეგანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეაგყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

10.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გამრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და ამ დებულების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

10.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

მუხლი XI. უფლებების გადაცემა

- 11.1. მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები მესამე პირს.
- 11.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი განცხადება მესამე პირისთვის მთლიანი ან დარჩენილი უფლება-მოვალეობების გადაცემის თაობაზე, აგრეთვე მესამე პირის წერილობითი თანხმობა ხელშეკრულებით განსაზღვრული მთლიანი ან დარჩენილი ვალდებულებების შესრულების თაობაზე.
- 11.3 შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში უფლება-მოვალეობების გადაცემა (მთლიანად ან ნაწილობრივ) ფორმდება წერილობითი სახით შემსყიდველსა, მიმწოდებელსა და მესამე პირს შორის.

მუხლი XII. სუბკონგრაქტორები

12. ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს სუბკონგრაქტორ(ებ)ის აყვანის შესახებ (სუბ-კონგრაქტორის აყვანის აუცილებლობის მიზეზების დასაბუთებით). სუბკონგრაქტორ(ებ)ის დასაშვებობის საკითხს წყვეტს შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე, რომელიც გაფორმდება წერილობითი ფორმით წინადადებარე ხელშეკრულების დამატების სახით.
- 12.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონგრაქტის ასლი უნდა წარუდგინოს შემსყიდველს.
- 12.3 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი სუბკონგრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

მუხლი XIII. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

- 13.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიღებამა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავის გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.
- 13.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

მუხლი XIV. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

- 14.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.
- 14.2 შემსყიდველი ვალდებულია:
- 14.2.1 დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- 14.2.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას საქმის კურსში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;
- 14.2.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.
- 14.2.4 წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე ღეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.
- 14.3. შემსყიდველს უფლება აქვს:
- 14.3.1 განახორციელოს კონკრული და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებების პირობების დაცვაზე;
- 14.3.2 განახორციელოს შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შეამოწმოს მათი შესაბამისობა შემსყიდველის ქვეყანაში მოქმედი მშენებლობის ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული ხარისხის კრიტერიუმების, ტექნიკური სპეციფიკაციების, საქართველოში მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით.
- 14.3.3 ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტებს;
- 14.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:
- 14.4.1 დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- 14.4.2 სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება დადგენილ ვალებში;
- 14.4.3 სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოუხერხას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;
- 14.4.4 სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მოწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და მიმწოდებელი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება მიმწოდებელს.
- 14.4.5 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში მათ მიღებამდე საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

17. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

მუხლი XVIII. ფორს-მაჟორი

18. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

18.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუღვერობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

18.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოძვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების შეგუდებისაგან.

18.4 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კომპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

მუხლი XIX. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

19.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დაეა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

19.2 თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხრეს დაეის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულებაში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

მუხლი XX. გამოყენებული სამართალი

20. ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

მუხლი XXI. შეტყობინება

21.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეკრეტის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

21.2 შეტყობინება შედის ძალაში აღრუსაგან მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი XXII. გადასახადები და დაბეგრა

22.1 მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.

მუხლი XXIII. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

23.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის თარიღიდან და ძალაშია 2013 წლის 30 მარტის ჩათვლით.


მუხლი XXIV. სხვა პირობები

- 24.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
- 24.2. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
- 24.3. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.
- 24.4. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
- 24.5. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

მუხლი XXV. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

ქ. თბილისის მერია



გიორგი ხიზანიშვილი
მერის მოადგილე

ქ. თბილისის მერია
ქ. თბილისი, ქ. შარტავას ქ. №7
სს "ლიბერთი ბანკი"
ბანკის კოდი: LBRTGE22
საიდ. კოდი: 204521794
ა/ა: GE95LB0125152101627000

მიმწოდებელი:

შპს "PHOENIX"



გიორგი შილაკაძე
დირექტორი

შპს "PHOENIX"
ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. №63, ბ№5ა
სს "საქართველოს ბანკი"
ბანკის კოდი: BAGAGE22
საიდ. კოდი: 404913135
ა/ა: GE36BG0000000274651200

ქ. თბილისში, გლდანი-მუხიანის შემავრთბელი ვზის (პიხასთან) მოწყობის I ეტაპის სამუშაოები
(ხანიაფრე კოლექტორის რეაბილიტაცია)

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოა დასახელება	ჯანს კრო	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანი-მექანიზმები და ტრანსპორტი		სულ
				კრო ფასი	ჯამი	კრო ფასი	ჯამი	კრო ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. რეაბილიტაციის კოლექტორის (6X6 მ) რეაბილიტაცია										
მოსამზადებელი სამუშაოები										
1	კოლექტორის მე-II მონაკვეთი ბეტონის სახაწობი ბლოკებისაგან შემდგარი კედლების დაშლა ავტოამწის მეშვეობით	მ ³	30			10	300	20	600	900,00
2	გრუნტის უკუწებრა ხელოთ	მ ³	140		0	10	1400		0	1400,00
კოლექტორის მშენებლობა										
1	ბეტონის ბაღის მოწყობა ბეტონი B-20 F-100 W-4	მ ³	46	115	5290	15	690	10	460	6440,00
2	კოლექტორის კედლებისა და საბრკველი მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-30 F-200 W-6	მ ³	577	145	83665	20	11540	10	5770	100975,00
3	არმატურის დაცვება	ტ	27,45		0	90	2470,5	10	274,5	2745,00
4	A-I კლასის არმატურის ღირებულება	ტ	0,5	1650	825		0		0	825,00
5	A-III კლასის არმატურის ღირებულება	ტ	26,95	1650	44467,5		0		0	44467,50
6	კოლექტორის გადახურვის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-30 F-200 W-6	მ ³	456,6	145	66207	20	9132	10	4566	79905,00
7	არმატურის დაცვება	ტ	70		0	90	6300	10	700	7000,00
8	A-I კლასის არმატურის ღირებულება	ტ	3,5	1650	5775		0		0	5775,00
9	A-III კლასის არმატურის ღირებულება	ტ	66,5	1650	109725		0		0	109725,00
10	რეაბილიტაციის გადახურვის ფილების მოწყობა გახაფიერება ბეტონით B-30 F-200 W-6	მ ²	32,4	125	4050	20	648	10	324	5022,00
11	არმატურის ბაღის ღირებულება	ტ	11,36	1650	18744		0		0	18744,00
12	კოლექტორის მონოლითური რეაბილიტაციის ჩასახველი ჭის მოწყობა, ბეტონი B-30 W-6 F-200	მ ³	2	125	250	20	40	10	20	310,00
13	არმატურის დაცვება	ტ	5,31		0	90	477,9	10	53,1	531,00
14	A-I კლასის არმატურის ღირებულება	ტ	1,13	1650	1864,5		0		0	1864,50
15	A-III კლასის არმატურის ღირებულება	ტ	4,18	1650	6897		0		0	6897,00
16	კოლექტორის ჭის ჩასახველი კბეების მოწყობა	მ ³	72	12	864	10	720	3	216	1800,00
17	ლითონის სახურავის დაცვება	ც	2	300	600	40	80	110	220	900,00
18	II ვაჯეთის გრუნტის უკუწებრა ბუდელოზებით გადაადგილებით 30 მ-ზე	მ ³	1450		0	1	1450	2,5	3625	5075,00
სულ:										
II. არსებული კოლექტორის კედლების აღდგენა										
1	არსებული კოლექტორის კედლების ტორკრეტირება 5+15მ კუბიკების შორის ღრმულების გათვალისწინებით (ღრმულების შევსება და ტორკრეტირება)	მ ³	200	0	0	12,5	2500	27,99	5598	8098,00
ა	ჭეშა	მ ³	19	27	513		0		0	513,00
ბ	ცემენტი	ტ	8,5	205	1742,5		0		0	1742,50
გ	არმატურა A-III 8-12	ტ	2	1650	3300		0		0	3300,00
სულ:										
III. წყალშემკრები მიწების (დ-1.0 და დ-1.2 მ) მოწყობა										
1	II ვაჯეთის დამუშავება ბუდელოზებით გადაადგილებით 50 მ-ზე	მ ³	80		0	4	320	6	480	800,00
2	II ვაჯ. გრუნტის დამუშავება კლასიფიკაციით V=0,65 მ3. შემსუბუქებით გადაადგილებით	მ ³	95		0	5	475	5	475	950,00
3	II ვაჯ. გრუნტის დამუშავება ხელოთ შემსუბუქებით გადაადგილებით ბუდელოზებით 50 მ-ზე	მ ³	15		0	5	75	5	75	150,00
4	ჭეშა-ხრქშივანი ბაღის მოწყობა მიღის და სათავისების ქვეშ	მ ³	15	6	90	4	60	5	75	225,00
5	მიღის და სათავისების საბრკველი და კბილები ბეტონი B-20 F-100 W-4	მ ³	104,2	115	11983	15	1563	10	1042	14588,00
6	მიღის რეკლები მ=1.0 მ დაცვება	მ ³	21		0	20	420	10	210	630,00
7	მიღის რეკლები მ=1.2 მ დაცვება	მ ³	6,3		0	25	157,5	10	63	220,50
8	მიღის რეკლები მ=1.0 მ ღირებულება	მ	60	120	7200		0		0	7200,00
9	მიღის რეკლები მ=1.2 მ ღირებულება	მ	15	150	2250		0		0	2250,00
10	მონოლითური ბეტონის პორტლანდი კედლების, სათავისების და ღარის ბეტონი B-20 F-100 W-4	მ ³	18,3	115	2104,5	15	274,5	10	183	2562,00
11	ჭეშის რეკების მოწყობა	მ ³	26	5	130	7	182	8	208	520,00
12	ხრქშივანი ბაღის მოწყობა საკონტროლო ჭის ქვეშ	მ ³	0,7	5	3,5	7	4,9	8	5,6	14,00
13	საკონტროლო მონოლითური ჭის მოწყობა, ბეტონი B-20 W-4 F-100	მ ³	8,45	115	971,75	15	126,75	10	84,5	1183,00
14	საკონტროლო ჭის შირში არმატურის ბაღის დაცვება	ტ	0,144	1650	237,6		0		0	237,60
15	საკონტროლო ჭის გადახურვის ფილის მოწყობა, ბეტონი B-20 W-4 F-100	მ ³	0,71	115	81,65	15	10,65	10	7,1	98,40
16	A-I კლასის არმატურის ღირებულება	ტ	90,74	1,65	149,72		0		0	149,72
17	A-III კლასის არმატურის ღირებულება	ტ	26,24	1,65	43,296		0		0	43,30
18	თუქის სახურავის დაცვება	ც	1	300	300	40	40	110	110	450,00
19	საკონტროლო ჭაში ჩასახველი კბეების მოწყობა	მ ³	21,6	12	259,2	10	216	3	64,8	540,00
სულ:										
										32812,52
ვეკლა თავის ჯამი (I+II+III)										447767,02
ზედნაღების ხარჯები										44776,70
ჯამი										492543,72
ვაკონტროლო დავრჯება										8%
ჯამი										39403,50
ვაკონტროლო დავრჯება										1%
ჯამი										531947,22
დაღ-და										18%
ჯამი										537266,69
სულ										56708,00
										633 974,69

ქ. თბილისის მერია
გარეულ ხიხანუშვილი
მერის მოადგილე

შპს "PHOENIX"
გიორგი შილაკაძე
დირექტორი

შეთანხმებულია:




გ. ყონიაშვილთან



ა. თაბუაშვილთან



ბ. გვათუასთან



გვათუასთან

შეთანხმებულია

15

ხელწერილი

ინგერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ქ. თბილისი


09 იანვარი, 2012 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი ვადასტურებთ, რომ ქ. თბილისში, გლდანი-მუხიანის შემაერთებელი გზის ("პიბასთან") მოწყობის I ეტაპის (სანიაღვრე კოლექტორის რეაბილიტაცია) სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებით, ჩვენი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს 2005 წლის 20 აპრილის კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს და შესყიდვაში მონაწილეობით ინგერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით.

ქ. თბილისის მერის მოადგილე

გარიელ ხიზანიშვილი - 

ქ. თბილისის მერიის მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახურის უფროსი

ალექსი თაბუაშვილი - 


ქ. თბილისის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსი

ვალერიან გვათუა - 

ქ. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსი

გიორგი ყოჩიაშვილი - 

ქ. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

ლევან ჩალაძე - 

ქ. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის ტექნიკური მელამბედელობის განყოფილების უფროსი

პაველე ხაჩიძე - 

ქ. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის ტექ. მელამბედელო

მურთაზ ხარჩილავა - 