

ქ. მარნეული

ხელშეკრულება 3-12-10

03.12.2010წ.

(მონტაჟის)

ერთის მხრივ შპს „მარნეულის სარაიონთაშორისო საავადმყოფო“ წარმოდგენილი დირექტორის კახაბერ შუბითიძის სახით (შემდგომში „დამკვეთი“ და მეორეს მხრივ ს.ს „სოკარ ჯორჯია გაზი მარნეული“ (შემდგომში „შემსრულებელი“) წარმოდგენილი დირექტორის აიატ გარაბაძის სახით ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, ვდებთ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი.

1.1. წინადატარე ხელშეკრულებით „შემსრულებელი ვალდებულია განახორციელოს ქ.მარნეული, 26 მაისის ქ.№80 სამონტაჟო სამუშაოები.

2. მხარეთა განცხადებები და გარანტიები.

2.1. „შემსრულებელი“ აცხადებს რომ გააჩნია აღნიშნული სამუშაოების ჩასატარებლად ყველა აუცილებელი ძირითადი საშუალება და ჰყავს მუშახელი.

3. მხარეთა უფლება-მოვალეობები.

3.1. „დამკვეთი“ ვალდებულია წინასწარ აუნაზღაუროს „შემსრულებელს“-ს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

3.2. „დამკვეთი“ უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსრულებელს შესრულებულ სამუშაოში აღმოჩენილი ნაკლის გასწორება.

3.3. „შემსრულებელი“ ვალდებულია ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოები დაასრულოს სამუშაოს ღირებულების მიღებიდან 14 კალენდარულ დღეში.

4. ხელშეკრულების ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი.

4.1. ხელშეკრულებით შესრულებული სამუშაოს მთლიანი ღირებულება შეადგენს 3159 (სამიათასსასორმოდრამდე) ლარი და 73 თეთრი.

4.2. ანაზღაურება მოხდება ეროვნულ ვალუტაში ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორების გზით.

5. ობიექტის ჩაბარების პირობები.

5.1. „შემსრულებელი“ და „დამკვეთი“ სამუშაოს საბოლოო შესრულების შემდეგ განახორციელებენ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებას.

5.2. „შემსრულებელი“ სამუშაოს შესრულების შემდეგ დამკვეთს წარუდგენს ანგარიშგაქტურას და შესაბამის დოკუმენტაციას.

6. ფორსმაჟორი.

6.1. მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან ვალდებულებების სრული და ნაწილობრივი შესრულებისათვის დაუძლეველი ძალის მოქმედების შემთხვევაში. დუძლეველ ძალაში იგულისხმება ომი, მიწისძვრა, წყალდიდობა.



7. დავები.

7.1. მხარეთა შორის წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ყველა დავა და უთანხმოება გადაწყდება მოლაპარაკების გზით.

7.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში საქმეს განიხილავს სასამართლო საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

8. რეკვიზიტები და ხელმოწერები.

დამკვეთი:

შპს „მარნეულის სარაიონთაშორისო საავადმყოფო“

ქ.მარნეული, 26 მაისის ქ.№80

სს „ტაო პრივატ ბანკი“

ს/კ: 234157765

ა/ა GE 11TR34080020000379

ბ/კ 220101702

დირექტორი: კახაბერ შუბითიძე



შემსრულებელი:

ს.ს.„სოკარ ჯორჯია გაზი მარნეული“

თბილისი, ჭავჭავაძის ქ.74


ქ.მარნეული, იაღლუჯას ქ/კ

სს „ლიბერთი ბანკი“-ს მარნეულის ფილიალი

ა/ა: GE60LB0114131307453000

ს/კ: 205246955

დირექტორი: ა.გარაბაღლი



დამკვეთი: შპს „მარნეულის სარაიონთა შორისო“

სააგადმყოფო“

მიიჯარე: სს „სოკარ ჯორჯია გაზი მარნეული“

ხელშეკრულება

შეასრულებული სამუშაოს

ა ქ ტ 0 №01

3 დეკემბერი

2010წ.

ობიექტი: შპს „მარნეულის სარაიონთა შორისო“

სააგადმყოფო“

ქმარნეული, 26 მაისის ქ. №80

(ობიექტის სრული სახარჯთაღდრ. დირექტულება)

სარჯთ- ადრიცხ.	სამუშაოს დასახელება	ერთეულ. ფაქტებ. №	საზომი ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	თანხა
	მასალა					
1	კარიბი		კმ	16	2,8	44,8
2	ქანგბალი		ბ	12	17	20,4
3	საწვავი		მ3	5	1,1	5,5
4	რემუნტორი დ-100		ც	1	550	550
5	დიზელი		ლ	15	1,85	27,75
6	ელექტროდი		ყუთი	1	12	12
7	საშენების ონკანი		ც	1	15	15
	სამუშაოები					675,45
1	გაზის მილების დემონტაჟი		ბ.მ.	140	4	560
2	გაზის მილების მონტაჟი		ბ.მ.	140	6	840
3	საერთოების დაყენება		ც	6	5	30
4	რემუნტორის დაყენება		ც	1	120	120
5	ონკანის დაყენება		ც	2	3	6
	თავი I + თავი II					1556
	მოგება 20 %					223,145
	დ.დ.ბ. 18 %					446,29
	ჯამი					2677,74
	შეკრა		ც			481,99
	ს უ ლ :					3159,73

ნაუბარა:

800ლ(ო)

