

ქ. ქობულეთი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 თავის 10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის №162 განკარგულების, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების მე-3 მუხლის, მე-2 პუნქტის, „დ“ ქვეპუნქტის და „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის №64 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების მხარდამჭერი მიზნობრივი პროგრამა“-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 ივნისის №107 განკარგულების შესაბამისად, ერთის მხრივ ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, (ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი №141) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ნიკო ბერაძის სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ჭედა 2012“ (ქობულეთი, სოფ. ქვედა კვირიკე), დირექტორის მუხრან ელიაძის სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი“), ვდებთ ხელშეკრულებას „სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში - „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელიც ახორციელებს მომსახურებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. „სამუშაო“-ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1 წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე, მიმწოდებელი უზრუნველყოფს „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის №64 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების მხარდამჭერი მიზნობრივი პროგრამა“-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 ივნისის №107 განკარგულების შესაბამისად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ციხისძირის თემში (სოფ.ციხისძირი, სოფ.სტალინის უბანი, სოფ.შუაღელე) პროგრამით განსაზღვრული ობიექტების სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების განხორციელებას (შემდგომში „სამუშაო“), თანახმად ხელშეკრულებაზე თანდართული ხარჯთაღრიცხვებისა, კერძოდ:

- ა) სოფელ ციხისძირში აგურის ახალი მოსაცდელის მშენებლობა (CPV 45215500 - საზოგადოებრივი ტუალეტები);
- ბ) №4 ბრიგადაში 70მ საცალფეხო ბილიკის შეკეთება (CPV 45213316 - ფეხით მოსიარულეთა ბილიკების მშენებლობა);
- გ) სოფელ ციხისძირის ცენტრში აგურის ახალი მოსაცდელის მოწყობა (CPV 45215500 - საზოგადოებრივი ტუალეტები);
- დ) ბავშვთა ბაღის აივნის გადახურვა (სოფელ ციხისძირი) (CPV 45260000 - გადახურვის და სხვა სპეციალური სამშენებლო სამუშაოები)
- ე) სოფლის ცენტრში მემორიალურ დაფაზე წარწერებისა და სურათების გაკეთება (CPV 45300000 - სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოები);
- ვ) სოფლის ცენტრში არსებული წყლის რეზერვუარების შემოღობვა (CPV 45342000 - ღობეების შემოვლება)



3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

3.1 შემსყიდველის მხრიდან შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირებას ახორციელებს კობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი, რომელიც ახდენს შესრულებული და/ან შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობის, ხარისხისა და მიწოდების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით სათანადო კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელებას, ასევე მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება.

3.2 მიმწოდებლის მიერ შესასრულებელ, ან უკვე შესრულებულ სამუშაოებზე კონტროლი (ინსპექტირება) ხორციელდება სისტემატიურად შემსყიდველის შეხედულებისამებრ.

3.3 მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ინსპექტირების ჩატარებას აუცილებელი პერსონალით და ტექნიკური საშუალებებით.

3.4 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

3.5 შემსყიდველი მიმწოდებელთან ერთად აწარმოებს კონტროლს სამუშაოების მიმდინარეობაზე, თანახმად საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს გააჩნია უფლება შეაჩეროს სამუშაოები და განახორციელოს კანონით გათვალისწინებული სანქციები.

3.6 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების დროს გამოიყენოს მხოლოდ ის მასალები, რომელთა ხარისხი შეესაბამება საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოიყენოს მიმწოდებლის მიმართ პასუხისმგებლობის ღონისძიებები.

4. სამუშაოს შესრულების პირობები

4.1 მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს სამუშაოები წინამდებარე ხელშეკრულებაზე თანდართული ხარჯთაღრიცხვების მიხედვით, საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო ნორმების, სტანდარტების, წესებისა და შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით;

4.2 მხარეები განიხილავენ ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოების მიმდინარეობის საკითხებს და საჭიროების შემთხვევაში შეაქვთ სათანადო ცვლილებები.

4.3 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს შესრულებაში მონაწილე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლებ 70% დააკომპლექტოს საქართველოს მოქალაქეებით.

4.4 შემსყიდველი ვალდებულია აანაზღაუროს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში და პირობებით.

4.5 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება შეიტანოს ხარჯთაღრიცხვაში ცვლილებები მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე.

4.6 შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს მშენებლობის პროცესში გამოსაყენებელი მასალების სერთიფიკატები და ლაბორატორიული დასკვნები, მათი ხარისხის შესაბამისობის დადგენის მიზნით.

5. თანმდევი მომსახურება

5.1 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დასრულებისთანავე გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან და სხვადასხვა ნარჩენებისაგან.

5.2 სამუშაოების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა.

5.3 თანმდევი მომსახურების ღირებულება შედის ხელშეკრულების ფასში.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის აქტის (ფორმა №2 და ფორმა №3) და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.2 შესყიდვის ობიექტის მიღება და შემოწმება ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების ადგილზე.

6.3 შესრულებული სამუშაოების მოცულობების, ხარისხის და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო



დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის კონტროლს ახორციელებს შემსყიდველის უფლებამოსილი პირი – ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი.

6.4 შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღებას ახორციელებს ინსპექტირების ჯგუფი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, სამუშაოების დასრულებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

6.5 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.6 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.

7. გარანტია

7.1 ექსპლუატაციის ნორმების დაცვის შემთხვევაში მიმწოდებელი იძლევა სამუშაოს ხარისხზე და გამოყენებულ მასალებზე 5 წლიან გარანტიას.

7.2 საგარანტიო ვადის პერიოდში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

8. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

8.1 მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 17246 (ჩვიდმეტიათას ორასორმოცდაექვსი) ლარს, რომელიც მოიცავს სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს, რომლის გადახდაზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

8.2 შემსყიდველი ანგარიშსწორებას ახორციელებს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების (ფორმა №2, ფორმა №3), მიღება-ჩაბარების აქტის და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

8.3 შემსყიდველი ანგარიშსწორებას ახორციელებს:

ა) ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიხედვით;

8.4 თუ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების ღირებულებამ არ შეადგინა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელ სამუშაოთ მოცულობების ანაზღაურებაზე.

8.6 შემსყიდველი ვალდებულია აანაზღაუროს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში და პირობებით.

8.7 ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით.

8.8 ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარებში წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული „მიმწოდებელი“-ს საბანკო რეკვიზიტებზე.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილების/დამატების შეტანა

9.1 წინამდებარე ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების/დამატების განხორციელების შემთხვევაში, აღნიშნული ცვლილება/დამატება უნდა გაფორმდეს წერილობითი ფორმით.

9.2 ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

9.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

10.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისა ან/და ხელშეკრულებაზე თანდართული გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული სამუშაოების დაგვიანებით შესრულების



შემთხვევაში, ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 0,5 % პროცენტის ოდენობით, რომლის გადახდა მოხდება მისთვის ასანაზღაურებელი თანხიდან გამოქვითვის საშუალებით ან მის მიერ ამ თანხის გადახდის გზით შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 5 (ხუთი) დღის განმავლობაში.

10.2 იმ შემთხვევაში, თუ ვადის გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ფასის 5% პროცენტს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

10.3 მიმწოდებელს სამუშაოების უხარისხოდ და არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში გაეგზავნება წერილობითი გაფრთხილება. 5 დღის განმავლობაში არსებული ხარვეზის აღმოუფხვრელობის ან/და შემდგომ განმეორების შემთხვევაში მას დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 2%-ის ოდენობით.

10.4. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

11.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

11.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგინილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

12. გადასახადები და დაბეგვრა

მიმწოდებელი პასუხს აგებს სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული ყველა იმ გადასახადების, ბაჟების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახადების გადახდაზე, რომლებიც გადასახდელია საქართველოს კანონმდებლობით

13. დაუძლეველი ძალა

13.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის დაუძლეველი ძალის გარემოების შედეგი.

13.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „დაუძლეველი ძალა“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

13.3 დაუძლეველი ძალის დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან დაუძლეველი ძალის ზეგავლენისაგან.



14. ხელშეკრულების მოქმედების და სამუშაოს მოწოდების ვადები:

14.1. სამუშაოები მიმწოდებელმა უნდა შეასრულოს წინამდებარე ხელშეკრულებაზე თანდართული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, კერძოდ:

- ა) სოფელ ციხისძირში აგურის ახალი მოსაცდელის მშენებლობა - 45 (ორმოცდახუთი) კალენდარული დღე;
- ბ) #4 ბრიგადაში 70მ საცალფეხო ბილიკის შეკეთება - 35 (ოცდათხუთმეტი) კალენდარული დღე;
- გ) სოფელ ციხისძირის ცენტრში აგურის ახალი მოსაცდელის მოწყობა 45 (ორმოცდახუთი) კალენდარული დღე;
- დ) ბავშვთა ბაღის აივნის გადახურვა (სოფელ ციხისძირი) - 20 (ოცი) კალენდარული დღე;
- ე) სოფლის ცენტრში მემორიალურ დაფაზე წარწერებისა და სურათების გაკეთება - 20 (ოცი) კალენდარული დღე;
- ვ) სოფლის ცენტრში არსებული წყლის რეზერვუარების შემოღობვა 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღე;

14.2. ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2012 წლის 07 სექტემბრის ჩათვლით.

15. უფლებების გადაცემა

მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები მესამე მხარეს.

16. სხვა პირობები

ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ექვს ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და ხუთი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17. „შემსყიდველი“-ს იურიდიული მისამართი და რეკვიზიტები

17.1 „შემსყიდველი“-ს მისამართი: ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი №141;

17.2 „შემსყიდველი“-ს საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს. „ლიბერთი ბანკი“, ბანკის კოდი **LBRTGE22**, ა/ა **GE56LBO120113125552000**, საიდენტიფიკაციო კოდი **247001890**;

17.3 „შემსყიდველი“ – ქობულეთის მუნიციპალიტეტი.

18. „მიმწოდებელი“-ს იურიდიული მისამართი და რეკვიზიტები

18.1 „მიმწოდებელი“-ს მისამართი: ქობულეთი, სოფ. ქვედა კვირიკე;

18.2 „მიმწოდებელი“-ს საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს. „საქართველოს ბანკი“, ბანკის კოდი **BAGAGE22**, ა/ა **GE67BG000000495666500**, საიდენტიფიკაციო კოდი **446953805**

18.3 „მიმწოდებელი“ – შპს "ჭედა 2012"

„შემსყიდველი“ – ქობულეთის მუნიციპალიტეტი,

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

ნიკო ბერაძე



„მიმწოდებელი“- შპს "ჭედა 2012"

დირექტორი



კრეხითი ხარჯთაღრიცხვა

ციხისძირი თემი

მთლიანი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

№	საფუძველი	ობიექტის დასახელება	მთლიანი ღირებულება
	1	2	3
1	ხარჯთ.	სოფელ ციხისძირში აგურის ახალი მოსაცდელის მშენებლობა (ვანაძის სახლთან სოფ. ბუენარის მიმართულებით)	4565
2	ხარჯთ.	№4 ბრიგადაში 70 მ სავალფეხო ბილიკის შეკეთება (სოფ. ციხისძირი)	2517
3	ხარჯთ.	სოფლის ცენტრში ახალი აგურის მოსაცდელის მოწყობა (სოფ. ციხისძირი)	4565
4	ხარჯთ.	ბავშვთა ბაღის აივნის გადახურვა (სოფ. ციხისძირი)	1703
5	ხარჯთ.	სოფლის ცენტრში მემორიალურ დაფაზე წარწერებისა და სურათების გაკეთება (სოფ. ციხისძირი)	405
6	ხარჯთ.	სოფლის ცენტრში არსებული წყლის რეზერვუარების შემოღობვა (სოფ. ციხისძირი)	3492
ჯამი			17246

შ.პ.ს. „ქედა-2012“ შპს დირექტორი:

მუხრან ელიაძე



(Handwritten signature)

სოფელ გიხისძირში აგურის ახალი მოსაცდელის მშენებლობა (კანაძის სახლიდან სოფ. ბუკნარის მიმართულ გზით)
ხ ა რ ჯ თ ა დ რ ი ი ც ხ ვ ა

##	დასაბუთება	სამშენობის დასახელება	განზ/ერთეული	ნორმა	მოცულობა	მასალა		ხელფასი		სულ
						ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	
1		მიწის სამუშაოები	კვმ/მ		1,3			20	26	26
2		მონოლითური ლენტური საძირკველის მოწყობა მ-150 ზეგონით	კვმ/მ		1,3				78,0	317
		ფალიბის ფარი	გრძ/მ	5,7	7,4	14,4	106,7	60	78,0	
3		ზეგონი მ-150	კვმ/მ	1,02	1,3	100	132,60			
		კედლების წყობა წითელი აგურით	კვმ/მ	380	1368	0,75	1026	0,3	410,4	1504
4		აგური წითელი	კვმ/მ	0,23	0,84	80	68			
		დუღაბი	გრძ/მ	26	26		152		52	204
5		ხის ნივნივების მოწყობა	კვმ/მ	0,011	0,29	520	149	2	52	
		ხის ნივნივები 140*70მმ	კვმ/მ	0,05	1,30	2,3	3			
6		ლოურსმანი	კვ/მ		16				64	542
		სახურავის ბურთული მოწყობა	კვმ/მ	0,02	0,32	520	166,4	4	64	
7		ფიდარი 150*30 ინტერვალი 10სმ	კვ/მ	1,1	18	13	238			
		მეტალოკრამიტი წითელი	გრძ/მ	0,26	4,2	12	49,92			
8		თუნუქის წითელი ფურცლოვანა კეხის მოსაწყობად 0,5მმ	გრძ/მ		80	0,3	24			
		სპეცლურსმანი	გრძ/მ	5	4,05		32,4		10,13	43
9		წყალსარი დარის მოწყობა	გრძ/მ	1	4,05	3,5	14,2	2,5	10,13	
		წყალსარი	კვ/მ	3	12,15	1,5	18,2			93
10		სამაგრი	კვ/მ		7,4		77,7		14,8	
		ბეტონის იატაკის მოწყობა	კვმ/მ	0,1	0,7	25	18,5	2	14,8	
11		ლორი	კვმ/მ	0,08	0,6	100	59,2			
		ზეგონი მ-150	კვმ/მ							
12		კედლების დახის კონსტრუქციების ლაქით მიღება	კვ/მ		38,0				95	175



	ლაქი	კგ	0,35	13,3	6	79,8	2,5	95	
	ფილების მოწყობა	კვ/მ		7,4		109,00		37	146
	ფილები	კვ/მ	1,05	7,8	11	85,47	5	37	
	დულაბი მ-200	კუბ/მ	0,03	0,2	106	23,53			
	საჯდომების მოწყობა აგურის ბოძებზე	გრძ/მ		4,6		162,8		69	232
10	ხის ძელაკები 100*50 მმ მუდებილი	გრძ/მ	4,1	18,9	6	113,1048	15	69	
	აგური წითელი	კალი	15	69	0,7	49,7			
11	ჯამი								3281
12	მათ შორის ხელფასი							856	
13	სატრანსპორტო ხარჯები 3%								98
14	ჯამი								3379
15	ზედნაღები ხარჯები 8%								270
16	ჯამი								3649
17	ვემთური მოგება 6%								219
18	ჯამი								3868
19	დ.ღ.გ. 18%								696
20	ჯამი								4565



შპს „კედ-2012“-ის დირექტორი:

მუხრან ელიაძე

#4 ბრიგადაში 70 მ საცაღვეხო ბილიკის შეკეთება (სოფ. ციხისძირი)

ხარჯთაღრიცხვა

#	დასაბუთება	სამუშაოს დასახელება	განზ/ერთეული	ნორმა	მოცულობა	მასალა		ხელფასი		სულ დანახარჯები
						ერთეულში	სულ	ერთეულში	სულ	
1		ბილიკის ბეტონით მოწვობა (70-100 სმ სიგანის)	გრძ/მ		70					1800
			კვ/მ	0,13	9,1	125	1138	5,5	385	
			ლორდი 20-40	0,07	4,9	20	98,00			
		საყალიბე ფარი	მ/სთ	0,285	19,95	9	179,55			
2	ჯამი									1800
3		მათ შორის ხელფასი							385	
4		სატრანსპორტო ხარჯები 3,5%								63
5	ჯამი									1863
6		ზედნაღები ხარჯები 8%								149
7	ჯამი									2012
8		გემიური მოგება 6%								121
9	ჯამი									2133
10		დ.ღ.გ. 18%								384
11	ჯამი									2517



შპს „ქედა-2012“



მუხრან ელიაძე

სოფლის ცენტრში ახალი აგურის მოსაცდელის მოწყობა (სოფ. ციხისძირი)

ხ ა რ ჯ თ ა დ რ ი ც ხ ვ ა

##	დასაბუთება	სამუშაოს დასახელება	განზ/ერთეული	ნორმა	მოცულობა	მასალა		ხელფასი		სულ
						ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	
1		მიწის სამუშაოები	კუბ/მ		1,3			20	26	26
2		მონოლითური ლენტური საძირკველის მოწყობა მ-150 ბეტონით	კუბ/მ		1,3				78,0	78,0
		ყაღების ფარი	კუბ/მ	5,7	7,4	14,4	106,7	60	78,0	
3		ბეტონი მ-150	კუბ/მ	1,02	1,3	100	132,60			
		კედლების წყობა წითელი აგურით	კუბ/მ		3,6	0,75	1094			410,4
4		აგური წითელი	კუბ/მ	380	1368	80	1026	0,3	410,4	
		დულაბი	კუბ/მ	0,23	0,84	80	68			
5		ბის ნიენივების მოწყობა	კუბ/მ	0,011	0,29	520	149	2	52	204
		ბის ნიენივები 140*70მმ	კუბ/მ	0,05	1,30	2,3	3			
6		სახურავის ბურთული მოწყობა	კვ/მ		16		478		64	542
		ფიცარი 150*30 ინტერვალი 10სმ	კუბ/მ	0,02	0,32	520	166,4	4	64	
7		მეტალოკონსტრუქციის წითელი	კვ/მ	1,1	18	13	238			
		ოუნუქის წითელი ფურცლოვანა კეხის მოსაწყობად 0,5მმ	კვ/მ	0,26	4,2	12	49,92			
8		სპეცლურსმანი	კვ/მ	5	80	0,3	24			
		წყალსარი დარის მოწყობა	კვ/მ		4,05		32,4		10,13	43
9		წყალსარი დარი	კვ/მ	1	4,05	3,5	14,2	2,5	10,13	
		სამაგრი	კვ/მ	3	12,15	1,5	18,2			
10		ბეტონის იატაკის მოწყობა	კვ/მ	0,1	7,4		77,7		14,8	93
		ღორღი	კვ/მ	0,1	0,7	25	18,5	2	14,8	
11		ბეტონი მ-150	კუბ/მ	0,08	0,6	100	59,2			
		კედლების და ბის კონსტრუქციების ლაქით მუდგვა	კვ/მ		38,0		79,8		95	175



	ლაქი	კგ	0,35	13,3	6	79,8	2,5	95	
	ვიდეოს მოწყობა	კვ/მ		7,4		109,00		37	146
9	ფილმი	კვ/მ	1,05	7,8	11	85,47	5	37	
	დულაბი მ-200	კვ/მ	0,03	0,2	106	23,53			
10	საჯდომების მოწყობა აგურის ბოძებზე	გრძ/მ	4,6	4,6		162,8		69	232
	ხის ძეგლები 100*50 მმ შეღებილი	გრძ/მ	4,1	18,9	6	113,1048	15	69	
	აგური წითელი	ცალი	15	69	0,7	49,7			
11	ჯამი								3281
12	მათ შორის ხელფასი							856	
13	სატრანსპორტო ხარჯები 3%								98
14	ჯამი								3379
15	ზედნაღები ხარჯები 8%								270
16	ჯამი								3649
17	გემიური მოვლა 6%								219
18	ჯამი								3868
19	დ.ღ.გ. 18%								696
20	ჯამი								4565



შპს. "ქედა-2012"ს დირექტორი:

[Handwritten signature]

მუხრან ელიაძე

სოფლის ექსტრემი მემორიალურ დაფაზე წარწერებისა და სურათების გაკეთება (სოფ. ციხისძირი)

ხარჯთაღრიცხვა

#	დასაბუთება	სამუშაოს დასახელება	განზ/ერთეული	წირმა	მოცულობა	მასალა		ხელფასი		სულ დანახარჯები
						ერთეულს	სულ	ერთეულს	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ომში დალუკულობა მემორიალზე წარწერების და სურათების მოწყობა	კომპ.		2,00		100		200	300
		სხვა მასალა	ლარი	1	2,00	50,0	100	100	200	300
2	ჯამი								200	
3		მათ შორის ხელფასი								24
4		ზედნადები ხარჯები 8%								324
5	ჯამი									19
6		გეგმიური მოგება 6%								343
7	ჯამი									62
8		დ.ღ. 18%								405
9	ჯამი									405



შპს „ქედა-2012“ დირექტორი:

[Handwritten signature]

მუხრან ელიაძე

სოფლის ცენტრში არსებული წყლის რეზერვუარების შემოღობვა (სოფ. ციხისძირი)
ხ ა რ გ თ ა დ რ ი ც ხ ვ ა

##	დასახუ თება	სამუშაოს დასახელება	განზ/ე რთეუ ლი	წორმა განზ/ერთე ულზე	მოცულობა	მასალა		ხელფასი		სულ დანახარჯები
						ერთეულ ის	სულ	ერთეულ ლის	სულ	
1		მიწის სამუშაოები	კვმ/მ		2,0			60	118,8	119
		ტრუბაკვადრატების დაბეტონება	კალი		55				110,0	985
2		ტრუბა კვადრატი 60*60	გრძ/მ	2	110,0			5,7	627,0	
		ბეტონი მ-150	კვმ/მ	0,045	2,5			100	247,50	
		მავთულბადის მოწყობა	გრძ/მ		110				1231,5	66
		მავთულბადე 2,5მმ მოთოუთიებულ 60*60	კვ/მ	1,5	165			5,4	891	44
3		გრინულა დ-10	გრძ/მ	3	330			0,95	314	22
		ელექტოდი 4 მმ	კმ		10			2,7	27	
		ტრუბაკვადრატების შეღებვა	კალი		55				28	13,75
4		სადგავი ანტიკოროზიული (მავი)	კმ	0,1	5,5			5	28	15
		შესასვლელი ჯიმკრების მოწყობა	კალი		1				63,12	
		სადგავი ანტიკოროზიული (მავი)	კმ	2	2			5	10	
5		კუთხოვანა 50*50	გრძ/მ	8,8	9			4,9	43,12	15
		ანჯამები	კალი	2	2			5	10	
6	ჯამი									323,6
7		მათ შორის ხელფასი								76
8		სატრანსპორტო ხარჯები 3%								2596
9	ჯამი									208
10		ზედნადები ხარჯები 8%								2803
11	ჯამი									156
12		გეგმიური მოგება 6%								2959
13	ჯამი									533
14		დ.დ.გ. 18%								3492
15	ჯამი									2520



შ.პ.ს. „ქედა-2012“ ს.ს.ს. დირექტორი

[Handwritten signature]

მუხრან ელიაძე

