

ხელშეკრულება №159

ქ ვიარული

16 აგვისტო 2012 წ.

ვიარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობა შემდგომში "შემსყიდველად" წოდებული, წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბესიკ ზანდარაშვილის სახით, ერთის მხრივ და შპს „FIN-ESTATE“-ს დირექტორი არმაზ შამანაური შემდგომში „მიმწოდებლად" წოდებული მეორეს მხრივ, წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე თანხმდებიან შემდეგზე.

1. ხელშეკრულების საგანი

სოფ. აღმატის (69300 ლარი) მოასფალტებისა და სოფ. შეილაში (29640 ლარი) ორმოხული შევსების სამუშაოება. ხელშეკრულებას ერთეის და მისი განუყოფელი ნაწილია შესასრულებელი სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვა.

2. სამუშაოს შესრულების ვადები და ღირებულება

2.1. სამუშაოების შესრულების სავალდებულო ვადაა 16/08-დან 25/09-მდე

2.2. შეხვედვის ობიექტი ხაერთო ღირებულება შეადგენს 98 940 (ოთხმოცდათერთმეტიათასცხრასორმოცი) ლარს.

3. ანგარიშსწორება მხარეთა შორის

3.1. ანგარიშსწორება მხარეთა შორის ხორციელდება უხადლო ანგარიშსწორების წესით ღარებში, „მიმწოდებლის" მიერ ფაქტურად შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი ფორმა №2-ს წარმოდგენისა და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3.2. „შემსყიდველი" „მიმწოდებელს" ავანისის სახით უხდის „გამარტივებული შეხვედვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ნატარების წესის დამტკიცების შესახებ" სახელმწიფო შეხვედვების თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების მე-26 (პრიმა3) მუხლის მე-1 პუნქტის შესაბამისად ობიექტის ხაერთო ღირებულების 50% ოდრით.

მიმწოდებელი ვადადებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა

8. დაეთათა განხილვის წესი

8.1. მხარეები შეეცდებიან ურთიერთმოვლადი პარაკების საფუძველზე გადაჭრად დაეუბნონ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ვერ გადაჭრიან დაეას, იგი განიხილება სასამართლოს მიერ.

9 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა ორი თვით უნდა აღემატებოდეს ამავე ხელშეკრულების მეორე პუნქტში მითითებული სამუშაოს დასრულების ვადას.

10. მხარეთა რეკვიზიტები

„შემსწავლელი“

უფარდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა:

მისამართი კუდიგორის ქ. №1;

საბანკო რეკვიზიტები სს დიბერთი ბანკის უფარდის ფილიალი ბანკის კოდი--LBRTGE22
ანგარიში ა/ნ - GE31LB01 2014 5044 0960 00 საიდენტიფიკაციო კოდი 241578574

„მიმწოდებელი“

შპს „FIN-ESTATE“-ს

მისამართი ქ. თბილისი ფოთის ქ. №44;

საბანკო რეკვიზიტები: სს პროკრედიტ ბანკის ბანკის კოდი-- MIBGGE22
ანგარიში ა/ნ - GE70PC0563600100002398 საიდენტიფიკაციო კოდი: 401959136

უფარდის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

შპს „FIN-ESTATE“

ბ. ზანდარაშვილი




მ. შანაბაძე




შ.პ.ს. „ლიდერი“

ქვემოთაბოლოის ქ. №10

დამკვეთი № 125 2012წ

ყვარლის მუნიციპალიტეტი

სოფელ აღმატის გზის მოასფალტებზე შედგენილი
წინასწარი ლოკალურ-რესურსული

ხ ა რ ჯ თ ა დ რ ი ც ხ ვ ა

შ.პ.ს. „ლიდერი“-ს დირექტორი:

 /რ.გომიგაძე

ქვემოთაბოლოის
2012

განმარტებითი ბარათი

სოიულ ალმატის გზის მოახლოებების წინასწარი ლოკალურ-რეკონსტრუქციის პროექტი №125 შედგენილია შიდადის მუნიციპალიტეტისა და შ.პ.ს. „ლიფტო“-ს 2012 წლის 6 აგვისტოს დადებული ხელშეკრულება №134-ის საფუძველზე

სოიულ ალმატის გზის მოახლოებებზე შედგენილი წინასწარი ლოკალურ-რეკონსტრუქციის პროექტი №125 შედგენილია 1983 წელს გამოშვებული „სამშენებლო-სახარჯთაღრიცხვო ნორმებისა და წესების“ (СНП IV-2-82) კრებულებითა და 2012 წლის II კვარტლის დონეზე შედგენილი ხაზგანართი.

გამოყენებულია შემდეგი კოეფიციენტები:

შრომით დანახარჯებზე-3,5

მანქანებზე და სხვა მასალებზე-3,2

ხარჯთაღრიცხვაში გამოყენებულია შემდეგი დარიცხვები:

ზედამდებობარჯები-10%,

პეკმურნი დაგროვება-8%,

და.ა.ა-18%

შეადგინა:  / ს. ნ. ხაჩიანი /

შეამოწმა:  / მ. ხუციანთაძე /

ყვარლის მუნიციპალიტეტი

სოფელ აფხაზის გზის მოასფალტებამდე შეღებული წინასწარი ღირებულების კალკულაციური სურათი

ხარჯთაღრიცხვის ანგარიში

№	წინასწარი ხარჯთაღრიცხვის №	ხარჯთაღრიცხვის სახელი	წინასწარი ხარჯთაღრიცხვის ღირებულება			საერთო სახარჯთაღრიცხვი ღირებულება
			მასალა	ხელფასი	გრანპროცენტი	
1	2	3	4	5	6	7
	1	გზის მოასფალტება პირდაპირი დანახარჯები დაზოიკებებით	41413,04	1784,38	6234,10	49431,52
						69295,08



შ.პ.ს. „ალფაგრო“-ს დირექტორი:


შედეგია:

თამარჯიანი თა. სოლომონიძის

შემოწმებული

თ. ხუციანთაძის

ՀԱՅԿԱՆ ԿԱՐԿԱՆ ԲԱՆԿ	ՏՎՈՒՄ	ՆԱԾ	ՆԱԾ	ՆԱԾ	ՆԱԾ	ՆԱԾ	ՆԱԾ	ՆԱԾ	ՆԱԾ
ՀԱՅԿԱՆ ԿԱՐԿԱՆ ԲԱՆԿ	31,7	11,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
ՎՃԱՐՄԱՆ ԿՐԻՏԵՐ	80	20,0	17,0	476,00	12,25	4803,25	476,00	476,00	476,00
ՎՃԱՐՄԱՆ ԿՐԻՏԵՐ		307,0		41413,0		6234,1	41413,0	6234,1	49431,5
ԿՐԻՏԵՐ						1784,4			54374,7
ՎՃԱՐՄԱՆ ԿՐԻՏԵՐ									4349,97
ՎՃԱՐՄԱՆ ԿՐԻՏԵՐ									58724,6
ՎՃԱՐՄԱՆ ԿՐԻՏԵՐ									10570,44
ՎՃԱՐՄԱՆ ԿՐԻՏԵՐ									69295,1

Պատրաստել է:  / Տ. երկրորդ կողմում

Պատրաստել է:  / Ց. երկրորդ կողմում

სოფელ აღმატის გზის მოასფალტებაზე შედგენილი

მეცხეობრივი აქტი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	ჩარღვრობა
1	2	3	4
1	სოფელ აღმატის სოფელში დასახლებული ადგილების ასფალტის მოწოდება		
2	სამუშაოს დასახელება		

გარკვეული ტერიტორიების არქიტექტურის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი:

/გ. ხუფაშვილი/

სოფელ აღმატის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული:

/გ.ჭიჭაშვილი/

შ.პ.ს. „ლიფერი“-ს ხარჯთაღმძრებელი:

/ა. ნიკოლაიშვილი/



შ.პ.ს. „ლიდერი“

ქაბურჯაანი თბილისის ქ. №10

დოკუმენტი № 126 2012V

ყვარლის მუნიციპალიტეტი

სოფელ შილდაში ასფალტის საფარიანი გზების ორმოულ დამუშავებაზე
შედგენილი წინასწარი ლოკალურ-რესურსული

ხ ა რ ჯ თ ა დ რ ი ც ხ კ ა

შ.პ.ს. „ლიდერი“-ს დირექტორი:



ქაბურჯაანი
2012

განმარტებითი ბარათი

სოიულ შიდაში ასეველის საფარიანი გზების ორმოულ დამუშავების წინასწარი ლოკალურ-რეკონსტრუქციულ ხარჯთაღრიცხვა №126 შედგენილია ქვარლის მუნიციპალიტეტისა და შ.პ.ს. „ლიდერი“-ს 2012 წლის 6 აგვისტოს დადებული ხელშეკრულება №134-ის საფუძველზე.

სოიულ შიდაში ასეველის საფარიანი გზების ორმოულ დამუშავებაზე შედგენილი წინასწარი ლოკალურ-რეკონსტრუქციულ ხარჯთაღრიცხვა №126 შედგენილია 1983 წელს გამოშვებული „სამშენებლო-სახარჯთაღრიცხვო ნორმებისა და წესების“ (СНП IV-2-82) კრებულებითა და 2012 წლის II კვარტლის დონეზე შედგენილი საფასართ.

გამოქრებულია შემდეგი კოეფიციენტები:

შრომითი დანახარჯებზე-3,5

მანქანებზე და სხვა მასალებზე-3,2

ხარჯთაღრიცხვაში გამოქრებულია შემდეგი დარიცხვები:

ზედნაჯებისარჯები-10%

განმარტული დარიცხვა-8%

და.გ.-18%

შეადგინა:  ანიკოლაიშვილი

შეამოწმა:  მ.ხურცილაკაძე

ქვარლის მუნიციპალიტეტი

სოფელ შილაში ასფალტის ხავერდითი გზების ორიენტირებული შიდაწარი ლოკალიზაციის შესახებ შედგენილი წინაწარი ლოკალიზაციის შესახებ

ხარჯთაღრუხვის ანგარიში

№	წინაწარი ხარჯთაღრუხვის №	ხარჯთაღრუხვის თარიღი	წინაწარი ხარჯთაღრუხვის ღირებულება			საერთო ხარჯთაღრუხვის ღირებულება
			მასალა	სუბსიდი	გრანტები	
			4	5	6	7
1	2	3				
	1	გზების მოასფალტება პირდაპირი დანახარჯები	17002,06	1651,19	2511,80	21165,05
						29670,02



შ.პ.ს. „ლოდერი“-ს დირექტორი:

შეადგინა: *[Signature]* ი. ნიკოლაიშვილი

შეამოწმა: *[Signature]* მ. ხურცილაძე

საქართველოს მშენებლობის მინისტრის განკარგულებაში

საქართველოს მშენებლობის მინისტრის განკარგულებაში არსებული სახელმწიფო საკუთრების საგნების აღრიცხვის დაგეგმვაზე შედგენილი წინასწარი დოკუმენტაცია

ს ა რ ჯ ტ ა რ თ ი ც ხ ე ბ ა

თარიღი 28/07/02 წელი

კოდი	სახელმწიფო საკუთრების საგნების აღრიცხვის დაგეგმვაზე შედგენილი წინასწარი დოკუმენტაცია	კატორგორია	ფართობი	ფართობი	ფართობი	ფართობი		ფართობი		ფართობი		ჯამი
						მ.კვ.მ.	მ.კვ.მ.	მ.კვ.მ.	მ.კვ.მ.	მ.კვ.მ.	მ.კვ.მ.	
2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
18.01	საქართველოს მშენებლობის მინისტრის განკარგულებაში არსებული სახელმწიფო საკუთრების საგნების აღრიცხვის დაგეგმვაზე შედგენილი წინასწარი დოკუმენტაცია	მ		320.0								
		მ.კვ.მ.	0,85	272,00			3,3	952,00				952,00
		მ.კვ.მ.	0,05	16,00					3,2			51,20
		მ.კვ.მ.	0,0007	0,224	195	207,68						207,68
		მ.კვ.მ.	0,119	38,018	140	531,20						531,20
		მ.კვ.მ.		25,0					2,29			57,25
		მ.კვ.მ.		0,20								
		მ.კვ.მ.	160	32,00			3,50	112,00				112,00
		მ.კვ.მ.	77,5	15,50			2,87	44,49	2,64			85,61
		მ.კვ.მ.		0,20								
		მ.კვ.მ.	206	41,2			3,50	144,2	2,29			144,2
		მ.კვ.მ.		32,0								32,0
		მ		18,00			3,00	54,00				54,00
		მ.კვ.მ.	0,42	7,56			4,70	35,53	23,63			176,64
		მ.კვ.მ.	0,09	1,62			4,70	7,61	12,97			28,63
		მ	1,01	18					17,2			312,70
		მ.კვ.მ.		0,67								
		მ.კვ.მ.	37,22	24,94			3,5	87,28				87,28
		მ.კვ.მ.	13,7	9,18			3,2	29,37				29,37
		მ.კვ.მ.	2,3	1,54					3,2			4,93
		მ.კვ.მ.	3,02	2,02			6,16	12,46	15,26			43,34
		მ.კვ.მ.	3,7	2,48			4,7	11,65	12,97			43,80
		მ.კვ.მ.	11,3	7,44			5,26	39,12	16,04			136,41
		მ.კვ.მ.	47,1	31,56			140	4417,08				4417,08
		მ.კვ.მ.		0,67								
		მ.კვ.მ.	37,26	25,03			3,5	87,61				87,61

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻՎ ԿՈՄԻՏԵ											
Կոդ	Նկարագրություն	Միավոր	Մեկ միավորի արժեքը	Սահմանափակում	Կազմակերպության կոդ	Սկզբնական ամիս	Վերջնական ամիս	Սկզբնական օր	Վերջնական օր	Ստորագրված քանակ	Մնացորդ
101	Վարչական ծախսեր	100%	14,1	9,65	3,2	30,23				3,2	4,93
102	Վարչական ծախսեր	100%	2,3	1,54							4,93
103	Վարչական ծախսեր	100%	0,02	2,02						15,26	30,88
104	Վարչական ծախսեր	100%	3,7	2,48						11,65	32,15
105	Վարչական ծախսեր	100%	11,3	2,44						16,04	119,29
106	Վարչական ծախսեր	100%	30,3	27,73	1,90	6617,90					6637,90
107	Վարչական ծախսեր	100%		11,10						171,20	171,20
108	Վարչական ծախսեր	100%								2411,8	2411,8
109	Վարչական ծախսեր	100%								12001,1	21065,1
110	Վարչական ծախսեր	100%									21065,1
111	Վարչական ծախսեր	100%									23281,6
112	Վարչական ծախսեր	100%									1002,52
113	Վարչական ծախսեր	100%									23141,1
114	Վարչական ծախսեր	100%									6523,94
115	Վարչական ծախսեր	100%									29070,0

Հայաստանի Հանրապետության
 Կոնստրուկտիվ Կոմիտեի
 ղեկավարը
 Կ. Կարամյան

Հայաստանի Հանրապետության
 Կոնստրուկտիվ Կոմիտեի
 ղեկավարի տեղակալ
 Ս. Կարամյան

სოფელ შაღლაში ასფალტის საფარიანი გზების ობიექტ დამუშავებაზე მუდგენა

შ ე მ ე ქ დ უ რ ი ა ქ ტ ი

№	საშენის დასახელება	ქმობილი	ჩაღების
2			
	1. ცენტრალური ქუჩა		
1	სოფელში არსებულ ადგილობრივ ასფალტობეტონის საფარი	მ²	165,0
2	ასფალტბეტონის გზის რესტავრაციის სამუშაოები, მოცულობა 25მ-იანი შეხსწორებელი და მეორე შემთხვევაში	მ²	280,0
	ა. ფენის სისქე 200		
	ბ. საფარი-ბეტონი 1000		
	გ. დაფარვა-გამაბინი 500		
	დ. ასფალტი 1:1 და 1:2 380		
	ე. ქვიშაქვი 20		
	ვ. სანიაღვრე-სადრენო 120		
	ზ. საბუნებრივი ნიადაგი 200		
	თ. საფარი 1:1 და 1:2 20		
	2. ზეზამარაშვილის ქუჩა	მ²	17,0
1	სოფელში არსებულ ადგილობრივ ასფალტობეტონის საფარი	მ²	15,0
	3. ზეზამარაშვილის ქუჩა	მ²	15,0
1	სოფელში არსებულ ადგილობრივ ასფალტობეტონის საფარი	მ²	65,0
	4. მახანის სასაფარი	მ²	390,0
1	სოფელში არსებულ ადგილობრივ ასფალტობეტონის საფარი	მ²	390,0
2	ასფალტბეტონის გზის რესტავრაციის სამუშაოები, მოცულობა 25მ-იანი შეხსწორებელი და მეორე შემთხვევაში		
	ა. ფენის სისქე 200		
	ბ. საფარი-ბეტონი 1000		
	გ. დაფარვა-გამაბინი 500		
	დ. ასფალტი 1:1 და 1:2 380		
	ე. ქვიშაქვი 20		
	ვ. სანიაღვრე-სადრენო 120		
	ზ. საბუნებრივი ნიადაგი 200		
	თ. საფარი 1:1 და 1:2 20		
	5. ელიზბარაშვილის ქუჩა	მ²	55,0
1	სოფელში არსებულ ადგილობრივ ასფალტობეტონის საფარი		

დამუშავების ტექნიკური დანიშნულების არქიტექტურის და ინჟინერ-სტრუქტურის სამუშაოების შესახებ.

/გ. სეფიაშვილი

სოფელ შაღლაში მუნიციპალიტეტის ორგანოს რწმუნებული:

/რ. ლამაზოშვილი

შ.პ.ს. „სოფელი“-ს ხელმძღვანელი:

/ა. ნიკოლაიშვილი

