

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №346
ხელშეკრულება

ქ. ბათუმი

05 სექტემბერი 2012 წ.

ხელშეკრულების ზოგადი პირობები:

1. ხელშეკრულების მხარეები:

ერთის მხრივ ქ. ბათუმის მერია (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი ქ. ბათუმის მერის მოადგილის დავით ლეკვიშვილის სახით

და მეორეს მხრივ შპს „დია აშო“ (შემდგომში – მიმწოდებელი), წარმოდგენილი დირექტორის გიორგი დოლიძის სახით

აჭარის ავტონომიური რეპუბლიკის მთავრობის 2012 წლის 17 მაისის №78 განკარგულებისა და „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-101 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე მხარეებს შორის მიღწეულ იქნა ურთიერთშეთანხმება შემდეგზე:

2. ხელშეკრულების საგანი:

წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს ძველი ბათუმის უბანში ჭიმკრების სარესტავრაციო სამუშაოების (CPV45400000-შენობის მოწყობის სამუშაოები) სახელმწიფო შესყიდვა.

3. ხელშეკრულების ფასი:

წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება, რომელიც წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული წესით „შემსყიდველის“ მიერ გადახდილი უნდა იქნეს „მიმწოდებელზე“, შეადგენს 82 795,98 (ოთხმოცდა ორი ათას შვიდასოთხმოცდა ოხუთმეტი ლარი და 98 თეთრი) ლარს;

4. ხელშეკრულების შემადგენლობა:

წინამდებარე ხელშეკრულებას ქმნიან და ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენენ შემდეგი დოკუმენტები:

- ა) ხელშეკრულების ზოგადი პირობები;
- ბ) ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები;
- გ) ფასების ცხრილი;
- დ) ნახაზები და სპეციფიკაციები

5. ხელშეკრულების სხვა ზოგადი პირობები:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობებს, რაც მათ აქვთ მხრივითი ხელშეკრულების პირობებში.

2. მიმწოდებელს უნდა აღადგინოს დაზარალებულს შეუსრულოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.



3. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში, ფორმითა და წესით.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაო პროცესში ჩართული საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალის და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობა უზრუნველყოს საქართველოს მოქალაქეებით არანაკლებ 70%-ის ოდენობით.

5. სამუშაოს შესრულება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 (ორმოცდა ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

6. ხელშეკრულების მოქმედების ვადაა 2012 წლის 20 ოქტომბარამდე პერიოდი.

6. მხარეთა ხელმოწერები, ოურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები:

„შემსყიდველი“

ქ. ბათუმის მერია:

მის: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25
ს/კ 245576826; ს.ს. „საქართველოს ბანკი“

ბ/კ: BAGAGE22

ანგ. №GE78BG000000524498000

წარმომადგენელი:

ქ. ბათუმის მერის მოადგილე

დავით ლეკვიშვილი



„მიმწოდებელი“

შპს „დია ამო“,

ს/კ 245437077 მის.:

ქ. ბათუმი, გენ. ა. აბაშიძის №16,
ს.ს. 'პროგრესიტი ბანკის' ბათუმის
ფილიალი, ბ/კ: MIBGGE22

ანგ. №GE09PC0033600100024758,

T:577 57 00 70

დირექტორი: გიორგი დილიძე



ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები:

შემსყიდველი: ქ. ბათუმის მერია (შემდგომში - შემსყიდველი), წარმოდგენილი ქ. ბათუმის მერის მოადგილის დავით ლეკვიშვილის სახით

მიმწოდებელი: შპს „დია ამო“ (შემდგომში - მიმწოდებელი), წარმოდგენილი დირექტორის გიორგი დოლიძის სახით

2. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები:

ხელშეკრულებაში ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

2.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში - „ხელშეკრულება“) შემსყიდველ ორგანიზაციასა და პრეტენდენტს შორის შორის დადებულ ხელშეკრულებას, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები;

2.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

2.3. „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომში - „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

2.4. „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს რომელიც ახორციელებს სამუშაოებს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;

2.5. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

3. სტანდარტები:

ხელშეკრულების ფარგლებში მოწოდებული საქონელი უნდა იყოს მაღალი ხარისხის რკინის, მაღალი ხარისხის ღია ყავისფერი საღებავით. შესრულებული სამუშაოები უნდა შეესაბამებოდეს დანართში მითითებულ სტანდარტებს.

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი:

4.1. შემსყიდველი მისი წარმომადგენლის მეშვეობით ახდენს შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირებას;

4.2. მიმწოდებლის მიერ გასაწევ, ან უკვე გაწეულ სამუშაოებზე კონტროლი (ინსპექტირება) ხორციელდება სისტემატიურად შემსყიდველის შეხედულებისამებრ;

4.3. მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ინსპექტირების ჩატარებას აუცილებელი პერსონალით და ტექნიკური საშუალებებით;

4.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

4.5. შემსყიდველი მიმწოდებელთან ერთად აწარმოებს კონტროლს სამუშაოების მიმდინარეობაზე, თანახმად საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს გააჩნია უფლება შეწყვიტოს სამუშაოები და განახორციელოს კანონით გათვალისწინებული საწესები;

4.6. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების დროს განთავსდეს მხოლოდ ის მასალები, რომელთა ხარისხი შეესაბამება საქართველოში მოქმედ სტანდარ-



ტებსა და ნორმებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოიყენოს მიმწოდებლის მიმართ პასუხისმგებლობის ღონისძიებები;

4.7. ხელშეკრულების შესრულების შემსყიდველის მხიდან კონტროლს, შესრულებული სამუშაოების წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად მიღება-ჩაბარების მიზნით მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებას და ტექნიკურ ზედამხედველობას განხორციელებს ქ. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი თამაზ ველიაძე. შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე და ნებისმიერ დროს ამ პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილება ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ – სამართლებრივი აქტით მიანიჭოს ქ. ბათუმის მერიის სხვა თანამშრომელს ან/და შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე ნებისმიერ სხვა პირს. შემსყიდველის ასეთი გადაწყვეტილება არ საჭიროებს მიმწოდებლის არც წინასწარ და არც შემდგომ თანხმობას და იგი ძალაში შედის შესაბამის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით ან შესაბამისი ხელშეკრულებით დადგენილი წესით;

4.8. ხელშეკრულების შესრულების შემსყიდველის მხიდან კონტროლს, შესრულებული სამუშაოების წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად მიღება-ჩაბარების მიზნით მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების და ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების უფლებამოსილების 4.7. პუნქტის შესაბამისად შესაბამის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით ან შესაბამისი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირზე მინიჭების შემდეგ ასეთი უფლებამოსილების მინიჭებამდე შესრულებული სამუშაოების კონტროლისა და ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების შედეგები და გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტები ინარჩუნებს იურიდიულ ძალას.

5. სამუშაოს შესრულების პირობები:

5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს სამუშაოები, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში, საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით;

5.2. მხარეები ყოველთვიურად განიხილავენ გრაფიკის შესრულების მიმდინარეობის საკითხებს და საჭიროების შემთხვევაში შეაქვთ გრაფიკში სათანადო ცვლილებები;

5.3. შემსყიდველი ვალდებულია აანაზღაუროს ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში და პირობებით.

6. დაზღვევა:

მიმწოდებელი ვალდებულია დააზღვიოს: მუშა-მოსამსახურე პერსონალი უბედური შემთხვევისაგან და მესამე პირთა მიმართ სამოქალაქო პასუხისმგებლობა.

7. თანმდევი მომსახურება:

7.1. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დასრულებისთანავე გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა დანადგარებისაგან და სხვადასხვა ნარჩენებისაგან;

7.2. სამუშაოების პროექტში მიმწოდებელი ვალდებულია მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციისა და მტერის გავლენა.



8. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი:

8.1. შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ გადახდის სერთიფიკატის, მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) გაფორმებისა და დამატებითი ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ.

8.2. შესყიდვის ობიექტის მიღება და საბოლოო შემოწმება ხდება გაწეული სამუშაოების შესრულების ადგილზე.

8.3. შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

8.4. ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდეგ, თუ არ მომხდარა ხელშეკრულების შეწყვეტა, შესყიდველი ეტაპობრივად მხოლოდ მაშინ მიიღებს შესრულებულ სამუშაოს, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი იქნება ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფისათვის მიმწოდებელზე გაცემული საბანკო გარანტია. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულების შემდეგ, ხოლო ხელშეკრულების შეწყვეტისას, ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგ;

8.5. ხელშეკრულების მიმწოდებლის ბრალით შეწყვეტის შემთხვევაში, მიღება-ჩაბარებას არ ექვემდებარება სამუშაო, რომელიც განმეორებითაა შესასრულებელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს გაგრძელების შემთხვევაში ან რომელიც არ შეესაბამება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან/და საყოველთაოდ აღიარებულ ხარისხს (პირობებს). მტკიცების ტვირთი, რომ შესრულებული სამუშაო ექვემდებარება მიღება-ჩაბარებას, ეკისრება მიმწოდებელს.

9. ანგარიშსწორება:

9.1. ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი;

9.2. ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და დღგ-ს ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

9.3. თუ შესყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შესყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელ სამუშაოთა მოცულობების ღირებულების ანაზღაურებაზე.

10. ხელშეკრულების ვადა, გარანტია-დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი:

10.1. სამუშაოს შესრულებისა და ხელშეკრულების მოქმედების ვადაა 2012 წლის 20 ოქტომბრამდე პერიოდი;

10.2. საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 12 თვეს სამუშაოების დასრულებიდან.

11. ფასები:

11.1. ხელშეკრულების დეტალებითი პარამეტრების გაზრდა შესაძლებელია, მხოლოდ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად;



11.2. ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შემცირება დასაშვებია თუ: მომსახურების გაწევის გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული სამუშაო არ არის შესრულებული სრული მოცულობით.

12. პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის:

12.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 0,1%-ის ოდენობით;

12.2. იმ შემთხვევაში, თუ ვადის გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ფასის 3%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

12.3. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

12.4. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანად შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

13. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა:

13.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა;

13.2. თუ რაიმე წინასწარ გათვალისწინებული მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია;

13.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;

13.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად;

13.5. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმება, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს, შეიძლება მხარეების მიერ ხელმოწერილი იქნას ცალცალკე და ხელშეკრულების მეორე მხარეს ხელმოსაწერად გაეგზავნოს ფოსტის მეშვეობით. ასეთ დროს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმებაში უნდა მიეთითოს თითოეული მხარის მიერ მასზე ხელმოწერის თარიღი და უნდა ითვალისწინებდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმების ძალაში შესვლის თარიღს, მაგრამ არაუადრეს შეთანხმებაზე პირველი ხელმოწერის შესრულების თარიღისა. აღნიშნული პირობების დარღვევის შემთხვევაში შეთანხმება ძალაში შედის მასზე ბოლო ხელმოწერის შესრულების დღიდან;

13.6. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმება მხარეების მიერ შეიძლება ხელმოწერილი იქნას ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად და ხელმოწერილი შეთანხმების ერთი პირი გაეგზავნოს ხელშეკრულების მხარეს. ასეთ დროს სავალდებულოა, რომ ხელშეკრულების თითოეული მხარის მიერ ხელმოწერილი შეთანხმების ტექსტი იქნას იდენტური და იგი შედგენილი იყოს ორმხრივი შეთანხმებისათვის დადგენილი ორივე, მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ თითოეული მხარის მიერ ხელმოწერილი ტექსტი უნდა შეიცავდეს მხოლოდ ხელმოწერილ მხარის ხელმოწერის პუნქტს, თარიღს, ხელმოწერის სახარისა და საბანკო რეკვიზიტების მითითებით. ასეთ



დროს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმებაში უნდა მითითოს თითოეული მხარის მიერ მასზე ხელმოწერის თარიღი და უნდა ითვალისწინებდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმების ძალაში შესვლის თარიღს, მაგრამ არაუადრეს შეთანხმებაზე პირველი ხელმოწერის შესრულების თარიღისა. აღნიშნული პირობების დარღვევის შემთხვევაში შეთანხმება ძალაში შედის მასზე ბოლო ხელმოწერის შესრულების დღიდან;

13.7. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე ორმხრივ შეთანხმებას უთანაბრდება მხარეთა მიერ ერთმანეთისადმი გაგზავნილი წერილობითი დოკუმენტები, როცა ხელშეკრულების ერთი მხარის მიერ გამოვლენილი ნება მიღებული იქნება ხელშეკრულების მეორე მხარის მიერ და საპასუხო წერილობითი დოკუმენტით პირდაპირ აცნობებს მისი თხოვის დაკმაყოფილების თაობაზე. ასეთი წერილობითი დოკუმენტი პირდაპირ უნდა შეიცავდეს, ხელშეკრულების რომელი პირობა იცვლება და როგორია ხელშეკრულების შეცვლილი პირობა ან/და ხელშეკრულებას რა შინაარსის პირობა დაემატა. წინამდებარე პუნქტის შესაბამისად ხელმოწერილ წერილობით დოკუმენტს ორმხრივი შეთანხმების თანაბარი იურიდიული ძალა აქვს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას შემსყიდველის მხრიდან ხელს აწერს სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებებზე ხელმოწერის უფლების მქონე პირი;

13.8. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით ხელშეკრულების ვადის (ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის) გაგრძელების საკითხის განხილვისას, თუ მიმწოდებელი სამუშაოების შესრულებას ახორციელებდა ხელშეკრულების დანართი გრაფიკის შესაბამისად, თუნდაც რომ გრაფიკით დადგენილ ვადაში სამუშაოს შეუსრულებლობისათვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული არ იყოს პირგასამტეხლო, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების თანდართული გრაფიკით დადგენილ ვადაში სამუშაოთა შესრულების მდგომარეობა, რა დროსაც, თუ დადასტურდა, რომ ხელშეკრულების (ვალდებულების შესრულების) საბოლოო ვადის დარღვევა განაპირობა ხელშეკრულების თანდართული გრაფიკით დადგენილ ვადაში სამუშაოთა ბრალეულმა შეუსრულებლობამ, დაუშვებელია ხელშეკრულების (ვალდებულების შესრულების) საბოლოო ვადის გაგრძელება.

14. სუბკონტრაქტორები:

14.1. მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის შესახებ, თუ ეს უკვე არ არის მითითებული სატენდერო წინადადებაში;

14.2. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს;

14.3. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით არსებული მატერიალური ან სხვა ვალდებულებებისაგან.

15. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება:

15.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ვაჭის მთლიან შესაძლო ხანგრძლივობის და გამოწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინებამ უნდა შეიცავდეს მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თაობაზე გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავ-

შირებით;

15.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით;

15.3. ხელშეკრულების მხარის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი რომელიმე ვალდებულების დარღვევა არ ჩაითვლება ბრალულ დარღვევად, თუ აღნიშნული ვალდებულების შესრულების მიზნით განსახორციელებელი ქმედება სავალდებულოდ საჭიროებს რომელიმე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემას, მაგრამ ადმინისტრაციული ორგანო არ ახდენს აღნიშნულზე ხელშეკრულების მხარის მოთხოვნის კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში განხილვას ან უსაფუძვლოდ უარს ეტყვის ხელშეკრულების მხარეს ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემაზე;

15.4. 15.3. პუნქტის შესაბამისად ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხის კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში განუხილველობა ან ხელშეკრულების მხარისათვის ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემაზე უარის უსაფუძვლოდ დადასტურებული უნდა იყოს ზემდომი ადმინისტრაციული ორგანოს ან სასამართლოს აქტით;

15.5. წინამდებარე პუნქტი არ მოიცავს ფორსმაჟორულ გარემოებებს და მათი რეგულირება ხდება სხვა პუნქტით.

16. ხელშეკრულების შეწყვეტა:

16.1. ხელშეკრულება შეიძლება ვადაზე მოიშალოს:

16.1.1. მხარეთა ორმხრივი შეთანხმებით. დაუშვებელია მიწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტა შემსყიდველის თანხმობის გარეშე, გარდა ამ პუნქტის 16.1.4. ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა;

16.1.2. მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის შედეგად ამ პუნქტის 16.1.3. და 16.1.4. პუნქტების შესაბამისად;

16.1.3. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულება ცალმხრივად ვადაზე შეიძლება მოიშალოს (შეწყდეს):

16.1.3.1. მიწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულებისათვის დადგენილი ვადის დარღვევის შემთხვევაში;

16.1.3.2. თუკი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებით ირღვევა საქართველოს კანონმდებლობა;

16.1.3.3. მიწოდებელი შემსყიდველის გაფრთხილების მიუხედავად მისთვის გადაცემულ ქონებას ან/და ნაკისრი ვალდებულების შესრულებისას თვითმმართველ ქ. ბათუმის საკუთრებაში არსებულ ნებისმიერ სხვა ქონებას მნიშვნელოვნად აზიანებს ან უქმნის ასეთი დაზიანების რეალურ საშიშროებას;

16.1.3.4. მიწოდებლის მიერ გაფრთხილების მიუხედავად ხელშეკრულების იმავე პირობების განმეორებით ან/და სხვა პირობების შეუსრულებლობის გამოვლენის შემთხვევაში;

16.1.3.5. ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის დადგენილ ვადაზე აშკარა ხდება, რომ მიწოდებელი დადგენილ ვადაში ვერ შეასრულებს ნაკისრ ვალდებულებას და დადგება ხელშეკრულებაზე უარის თქმის (შეწყვეტის) საფუძველზე, ხოლო შემსყიდველმა ურთიერთობის განმეორებით ხელშეკრულებით დაუკავშირა ვალდებულების დროულ შესრულებას;



16.1.3.6. წინამდებარე ხელშეკრულების 12.2. პუნქტით გათვალისწინებული გარემოე-ბის არსებობისას;

16.1.3.7. თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მი-ზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

16.1.3.8. მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

16.1.3.9. თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონა-ცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;

16.1.3.10. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში;

16.1.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულება ცალმხრივად ვადამდე შეიძლება მოიშალოს (შეწყვედეს);

16.1.4.1. არ მოხდა შემსყიდველის მიერ იმ ობიექტის დროულად გამოთავისუფლება და მიმწოდებლისათვის ნაკისრი ვალდებულების შესრულების მიზნით გადაცემა, სადაც ან რომელიმე უნდა განხორციელდეს სამუშაოს შესრულება, თუ აღნიშნული მდგომარეო-ბა გაგრძელდა ოთხ თვეზე მეტ ხანს;

16.1.4.2. თუ მიმწოდებლისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზე-ზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეს-რულებას;

16.1.4.3. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში;

16.2. ხელშეკრულება წყდება ნაკისრი ვალდებულების შესრულების გამო;

16.3. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

16.4. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად მოშლა (შეწყვეტა) დასტურ-დება შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამათლებრივი აქტით;

16.5. მიმწოდებლის მიერ აღნაგობის ხელშეკრულების ცალმხრივად მოშლა (შეწყვეტა) დასტურდება განცხადების საფუძველზე, რომელზეც მიმწოდებლის მხრიდან უფლება-მოსილი პირის მიერ ხელმოწერა დადასტურებული უნდა იყოს სანოტარო წესით და რომელიც პირდაპირ უნდა შეიცავდეს მიმწოდებლის მიერ გამოვლენილ ნებას, რომ იგი ცალმხრივად შლის (წყვეტს) ხელშეკრულებას;

16.6. ხელშეკრულების მიმწოდებლის ბრალით მოშლის (შეწყვეტის) შემთხვევაში შესრ-ულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარებასთან დაკავშირებით გამოიყენება წინამდებარე ხელშეკრულების 8.5. პუნქტის მოთხოვნები;

16.7. ხელშეკრულების შემსყიდველის ბრალით მოშლის (შეწყვეტის) შემთხვევაში ხდება შესრულებული სამუშაოს სრულად ანაზღაურება.

17. დაუძლეველი ძალა (ფორს-მაჟორი) და დაუძლეველი ძალის გარემოება:

17.1. მხარეები თავისუფლდებიან წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი და/ან დაგვიანებით შესრულე-ბის გამო პასუხისმგებლობისაგან, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან ვალ-დებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის გარემოებებით, რაც ასევე არ გამოიწვევს ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას;

17.2. ამ პუნქტის მიზნებისათვის „დაუძლეველი ძალის გარემოება“ ნიშნავს მხარეთა ნებისა და კონტროლისგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომელიც არ არის დაკავში-რებული მხარეთა შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომელთა თავიდან აცილებაც შეუძლებელია, მიუხედავად მხარეთა გონივრული მეტელობებისა და რომელთაც მიეკუთვნება, მაგრამ არ გამოიწვევს ანაზღაურებას ანაზღაურებას.



- ა) ომი, სამხედრო მოქმედება, რეკვიზიცია, ზლოკადა, მოზილიზაცია, ემბარგო;
- ბ) აჯანყება, რევოლუცია, სამხედრო ან უკანონო ქმედება ან სამოქალაქო ომი;
- გ) ამბოხი ან საბოტაჟი;
- დ) საზოგადოების მტრების ან ტერორისტების მოქმედებები;
- ე) სტიქიური უბედურებები (ქარიშხლი, ქარბორბალი, წყალდიბობა და სხვა), ეპიდემია, კარანტინი, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება
- ვ) სხვა გარემოებები, რომლებიც საყოველთაოდ აღიარებულია ფორს-მაჟორულ გარემოებად ან/და რომელიც ასეთად იქნება აღიარებული ხელისუფლების ორგანოების მიერ.

17.3. დაუძლეველი ძალის გარემოების გამო მხარეები პასუხისმგებლობისაგან თავისუფლდებიან მხოლოდ იმ დროთა და მოცულობით, რაც აუცილებელია დაუძლეველი ძალის სიტუაციით გამოწვეული პრობლემების მოგვარებისათვის. დაუძლეველი ძალის გარემოების მოქმედების დროს მხარემ, რომელზეც იმოქმედებს ასეთი გარემოება, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა შეატყობინოს მეორე მხარეს ასეთი გარემოების შესახებ და მიაწოდოს ასეთი გარემოების დამამტკიცებელი სათანადო საბუთი და მისი ხანგრძლივობის საფარაუდო ვადა და შედეგები და ორივე მხარემ უნდა მიიღონ ყველა ზომა იმისათვის, რომ შეამცირონ მეორე მხარისადმი ზარალის ოდენობა, რომელიც გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის გარემოებით;

17.4. თუ დაუძლეველი ძალის გარემოებები გაგარბელდა 2 (ორი) თვეზე მეტი ხნის ვადით, ხელშეკრულების თითოეული მხარე უფლებამოსილია მოითხოვოს წინამდებარე ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტა (მოშლა);

17.5. იმ შემთხვევაში, თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შეცვლაზე, მათ შორის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადის გაგრძელებაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს წინამდებარე ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით. ამასთან, ხელშეკრულების პირობების შეცვლა უნდა მოხდეს მხოლოდ იმ დროთა და მოცულობით, რაც აუცილებელია დაუძლეველი ძალის სიტუაციით გამოწვეული პრობლემების მოგვარებისათვის;

17.6. წინამდებარე ხელშეკრულების მიზნებისათვის არცერთ შემთხვევაში ფორს-მაჟორულ გარემოებას არ წარმოადგენს მხარეთა ფინანსური სიმწელებები, საგადასახადო და სხვა სახელშეწიფო ორგანოებთან, ასევე სხვა ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირთან ურთიერთობის გამო დამდგარი შედეგები და კლიმატური პირობები, გარდა სტიქიური უბედურებებისა, რამაც მთლიანად ან ნაწილობრივ გაანადგურა ხელშეკრულების პირობების (ხარისხის) შესაბამისად შესრულებული სამუშაო ან შეუძლებელი გახადა მისი შესრულება;

17.7. მიმწოდებელი თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი და/ან დაგვიანებით შესრულების გამო პასუხისმგებლობისაგან იმ შემთხვევაშიც, როცა მას შესრულება უნდა მიეღო მესამე პირისაგან და ასეთი ვერ მიიღო, თუ მესამე პირმა მიმწოდებელის წინაშე ნაკისრი ვალდებულება ვერ შეასრულა ფორსმაჟორული გარემოებების გამო.

18. სადაო საკითხების გადაწყვეტა:

18.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი მოლაპარაკებები პრობლემის შეთანხმებით მოგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ორგანიზაციის



18.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგინილი წესით მიმართოს სასამართლოს;

18.3. სასამართლოში სადაო საკითხის განხილვისას გამოიყენება სართველოს კანონმდებლობა;

18.4. რადგან ხელშეკრულების შესრულების ადგილს წარმოადგენს ქ. ბათუმი, სადაო საკითხის განხილვის მოთხოვნით მიმართვა ხდება ქ. ბათუმის მერიის ადგილსამყოფელის მიხედვით არსებული სასამართლოსადმი.

19. გამოყენებული სამართალი:

ხელშეკრულება დადებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

20. ხელშეკრულების ენა:

ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის შესრულებდა ქართულ ენაზე.

21. შეტყობინებები:

21.1. შეტყობინების წესი:

შეტყობინება ხელმოწერილი უნდა იყოს გამგზავნი მხარის მიერ ან მისი სახელით, გაეზავნოს მხარეს, რომელიც არის მისი ადრესატი და მიეწოდოს ამ მხარეს მისამართზე, რომელიც მითითებულია 21.2 პუნქტში, ან უკანასკნელ მისამართზე, რომელიც მხარემ შეტყობინების მეშვეობით განსაზღვრა შეტყობინებებისთვის წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად. მხარისთვის გაგზავნილი ნებისმიერი შეტყობინება უნდა იყოს ქართულ ენაზე ან თან ახლავდეს ქართული თარგმანი;

21.2. შეტყობინების მისამართი და შეტყობინების დრო:

შეტყობინება უნდა გადაეცეს ხელიდან ხელში ან გაიგზავნოს ფოსტის მეშვეობით, და წინამდებარე ხელშეკრულების და ყველა სხვა მიზნისთვის იგი ჩაითვლება მიწოდებულად:

(ა) ხელიდან ხელში გადაცემისას: როდესაც ის პირადად მიეწოდება მხარეს ქვემოთ მოცემულ მისამართზე ან უკანასკნელ მისამართზე, რომელიც მხარემ შეტყობინების მეშვეობით განსაზღვრა შეტყობინებებისთვის წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად.

შემსყიდველი: ქ. ბათუმის მერია მის.: ქ. ბათუმი, ლ. ასათიანის ქ. №25	მიმწოდებელი: შპს „დია ამო“, მის.: ქ. ბათუმი, გენ. ა. აბაშიძის №16,
--	--

(ბ) კურიერული ფოსტა: თუ გაიგზავნა ფოსტის მეშვეობით 21.2. პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ მისამართზე, რაც დასტურდება კურიერის მიწოდების დასტურის ჩანაწერებში;

შეტყობინებები, რომლებიც მიღებულია უქმე დღეს ან სამუშაო დღის 17.00 საათის შემდეგ ჩაითვლება მიღებულად შემდეგ სამუშაო დღეს.



22. სხვა პრობლემა:

22.1. მხარეები ადასტურებენ, რომ წინამდებარე ხელშეკრულება შეესაბამება მათ მიერ გამოვლენილ ნებას და ნების გამოვლენისას მათზე რაიმე სახის ძალდატანებას ადგილი არ ჰქონია. ასევე ადასტურებენ, რომ ისინი უფლებამოსილნი არიან ხელი მოაწერონ წინამდებარე ხელშეკრულებას სწორედ აღნიშნული შინაარსით;

22.2. წინამდებარე ხელშეკრულება გაფორმებულია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად და ყოველი ეგზემპლარის თითოეული გვერდი დამოწმებულია ქ. ბათუმის მერიის ბეჭდით. თითოეულ ეგზემპლარს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა;

22.3. სხვა საკითხები, რომლებიც მოწესრიგებული არ ასრის წინამდებარე ხელშეკრულებით წესრიგდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით.



ფასების ცხრილი

პროექტი 18 ცალი, პალატი 1 ცალი

№	საქონლის დასახელება		განზომილების ერთეული, რაოდენობა	ერთეულის ფასი	მილიანი ფასი
					(ლარი)
1	შემენა-დამზადება				
1	მანია შედის №5	კვ.მ	6,06	400,00	2 424,00
2	მანია შედის №6	კვ.მ	5,01	400,00	2 004,00
3	მანია შედის №7	კვ.მ	11,48	400,00	4 592,00
4	მანია შედის №9/1	კვ.მ	8,68	400,00	3 472,00
5	მანია შედის №10/12	კვ.მ	8,10	400,00	3 240,00
6	გაღიანი მანია შედის №10/12	კვ.მ	4,20	330,00	1 386,00
7	მანია შედის №11	კვ.მ	10,21	400,00	4 084,00
8	მანია შედის №13	კვ.მ	6,17	400,00	2 468,00
9	მანია შედის №14	კვ.მ	7,09	400,00	2 836,00
10	მანია შედის №19	კვ.მ	6,52	400,00	2 608,00
11	მანია შედის №23	კვ.მ	9,43	400,00	3 772,00
12	მანია შედის №33	კვ.მ	5,80	400,00	2 320,00
13	მანია შედის №37/1	კვ.მ	5,35	400,00	2 140,00
14	მანია შედის №37/2	კვ.მ	6,60	400,00	2 640,00
15	მანია შედის №42	კვ.მ	7,47	400,00	2 988,00
16	მანია შედის №43	კვ.მ	8,06	400,00	3 224,00
17	მანია შედის №49	კვ.მ	10,33	400,00	4 132,00
18	მანია შედის №56	კვ.მ	9,84	400,00	3 936,00
19	ასათიანის №42	კვ.მ	7,32	400,00	2 928,00
	ჯამი (I):				57 194,00
II	მონტაჟი				
1	მანია შედის №5	კვ.მ	6,06	13,00	78,78
2	მანია შედის №6	კვ.მ	5,01	13,00	65,13
3	მანია შედის №7	კვ.მ	11,48	13,00	149,24
4	მანია შედის №9/1	კვ.მ	8,68	13,00	112,84
5	მანია შედის №10/12	კვ.მ	8,10	13,00	105,30
6	გაღიანი მანია შედის №10/12	კვ.მ	4,20	13,00	54,60
7	მანია შედის №11	კვ.მ	10,21	13,00	132,73
8	მანია შედის №13	კვ.მ	6,17	13,00	80,21
9	მანია შედის №14	კვ.მ	7,09	13,00	92,17
10	მანია შედის №19	კვ.მ	6,52	13,00	84,76
11	მანია შედის №23	კვ.მ	9,43	13,00	122,59
12	მანია შედის №33	კვ.მ	5,80	13,00	75,40
13	მანია შედის №37/1	კვ.მ	5,35	13,00	69,55
14	მანია შედის №37/2	კვ.მ	6,60	13,00	85,80




15	მანია შვილის №42	კვ.მ	7,47	13,00	97,11
16	მანია შვილის №43	კვ.მ	8,06	13,00	104,78
17	მანია შვილის №49	კვ.მ	10,33	13,00	134,29
18	მანია შვილის №56	კვ.მ	9,84	13,00	127,92
19	ასათიანის №42	კვ.მ	7,32	13,00	95,16
	ჯამი (II):				1 868,36
	ჯამი (I+II):				59 062,36
	ზედნადები ხარჯები - 10%				5 906,24
	ჯამი:				64 968,60
	გეგმიური დაგროვება - 8%				5 197,49
	ჯამი:				70 166,08
	დამატებული ღირებულების გადასახადი - 18%				12 629,90
	სულ ჯამი				82 795,98





6.06 33.9

REKAMEN 1	DAKAR LAMPAU	8 - 1	BERSEKUTUKAN	□ 40X30	80	50	80
REKAMEN 2	REYAS LAMPAU	8 - 2	VERTIKAL	■ 10X10	80	50	80
REKAMEN 3	REYAS LAMPAU		BERSEKUTUKAN	□ 40X30	80	60	80
REKAMEN 4	SUKSES LAMPAU		BERSEKUTUKAN	□ 40X30	80	70	80
REKAMEN 5	REYAS LAMPAU		BERSEKUTUKAN	□ 40X30	80	20	80
REKAMEN 6	REYAS LAMPAU		BERSEKUTUKAN	□ 40X30	80	20	80
REKAMEN 7	LAMPU 1		VERTIKAL	■ 10 X 10	60	60	80
REKAMEN 8	LAMPU 2		VERTIKAL	■ 10 X 10	60	60	80
REKAMEN 9	REYAS LAMP LAMPU LAMPAU	ADANSI	BERSEKUTUKAN	□ 40X30	100	100	80
REKAMEN 10	KAMPUNG		VERTIKAL	■ 10 X 10	150	100	80
REKAMEN 11	KAMPUNG		VERTIKAL	■ 10 X 10	150	100	80
REKAMEN 12	KAMPUNG		VERTIKAL	■ 10 X 10	150	100	80
REKAMEN 13	KAMPUNG		VERTIKAL	■ 10 X 10	150	100	80
REKAMEN 14	KAMPUNG		VERTIKAL	■ 10 X 10	150	100	80
REKAMEN 15	KAMPUNG		VERTIKAL	■ 10 X 10	150	100	80
REKAMEN 16	KAMPUNG		VERTIKAL	■ 10 X 10	150	100	80
REKAMEN 17	KAMPUNG		VERTIKAL	■ 10 X 10	150	100	80
REKAMEN 18	KAMPUNG		VERTIKAL	■ 10 X 10	150	100	80
REKAMEN 19	KAMPUNG		VERTIKAL	■ 10 X 10	150	100	80
REKAMEN 20	KAMPUNG		VERTIKAL	■ 10 X 10	150	100	80
REKAMEN 21	KAMPUNG		VERTIKAL	■ 10 X 10	150	100	80
REKAMEN 22	KAMPUNG		VERTIKAL	■ 10 X 10	150	100	80
REKAMEN 23	KAMPUNG		VERTIKAL	■ 10 X 10	150	100	80
REKAMEN 24	KAMPUNG		VERTIKAL	■ 10 X 10	150	100	80
REKAMEN 25	KAMPUNG		VERTIKAL	■ 10 X 10	150	100	80
REKAMEN 26	KAMPUNG		VERTIKAL	■ 10 X 10	150	100	80
REKAMEN 27	KAMPUNG		VERTIKAL	■ 10 X 10	150	100	80
REKAMEN 28	KAMPUNG		VERTIKAL	■ 10 X 10	150	100	80
REKAMEN 29	KAMPUNG		VERTIKAL	■ 10 X 10	150	100	80
REKAMEN 30	KAMPUNG		VERTIKAL	■ 10 X 10	150	100	80



KARYA BANGUNAN KAWANAN (KARIBU)			
NO. PROJEK	1	PROJEK	8 - 1
NO. GAMBAR	1	PROJEK	8 - 1
NO. SKALA		PROJEK	8 - 1
NO. TITIK		PROJEK	8 - 1

ფასების ცხრილი

პროექტი მანქანაშენის №5

№	საქონლის დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა	ერთეულის ფასი	მოლიანი ფასი	
					(ლარი)
I	შემენა-დამზადება				
1	კომპლექტი მანქანაშენის №5	კვ.მ	6,06	400,00	2 424,00
	ჯამი (I):				2 424,00
II	მონტაჟი				
1	კომპლექტი მანქანაშენის №5	კვ.მ	6,06	13,00	78,78
	ჯამი (II):				78,78
	ჯამი (I+II):				2 502,78
	ზედნადები ხარჯები - 10%				250,27
	ჯამი:				2 753,05
	გეგმიური დაგროვება - 8%				220,24
	ჯამი:				2 973,29
	დამატებული ღირებულების გადასახადი - 18%				535,19
	სულ ჯამი				3 508,49






გაზაფხულის 6



REKAMEN 1	TRUK LANGKA	3 - 1	RESEPT/GAMBAR	<input type="checkbox"/> 40X30	100	500	100
REKAMEN 2	BLOK LANGKA	3 - 1	RESEPT/GAMBAR	<input type="checkbox"/> 40X30	100	520	100
REKAMEN 3	TRUK		RESEPT/GAMBAR	<input type="checkbox"/> 40X30	100	470	100
REKAMEN 4	KURSI LANGKA		RESEPT/GAMBAR	<input type="checkbox"/> 40X30	100	1300	100
REKAMEN 5			RESEPT/GAMBAR	<input type="checkbox"/> 40X30	100	1000	100
REKAMEN 6	REKAMEN ADAPTIF LANGKA		RESEPT/GAMBAR	<input type="checkbox"/> 40X30	100	6000	100
REKAMEN 7			RESEPT/GAMBAR	<input type="checkbox"/> 40X30	100	6000	100
REKAMEN 8	REKAMEN ADAPTIF LANGKA		RESEPT/GAMBAR	<input type="checkbox"/> 40X30	100	4250	100
REKAMEN 9	LANGKA		RESEPT/GAMBAR	<input type="checkbox"/> 40X30	100	250	100
REKAMEN 10	LANGKA		RESEPT/GAMBAR	<input type="checkbox"/> 40X30	100	214	100
REKAMEN 11	LANGKA		RESEPT/GAMBAR	<input type="checkbox"/> 40X30	100	199	100
REKAMEN 12	LANGKA		RESEPT/GAMBAR	<input type="checkbox"/> 40X30	100	790	100
REKAMEN 13	REKAMEN LANGKA BUNDA LANGKA	200X30	RESEPT/GAMBAR	<input type="checkbox"/> 40X30	100	650	100
REKAMEN 14	REKAMEN LANGKA		RESEPT/GAMBAR	<input type="checkbox"/> 40X30	100	900	100
REKAMEN 15	REKAMEN LANGKA		RESEPT/GAMBAR	<input type="checkbox"/> 40X30	100	130	100
REKAMEN 16	REKAMEN LANGKA		RESEPT/GAMBAR	<input type="checkbox"/> 40X30	100	56	100
REKAMEN 17	REKAMEN LANGKA		RESEPT/GAMBAR	<input type="checkbox"/> 40X30	100	500	100
REKAMEN 18	REKAMEN LANGKA		RESEPT/GAMBAR	<input type="checkbox"/> 40X30	100	480	100
REKAMEN 19	REKAMEN LANGKA		RESEPT/GAMBAR	<input type="checkbox"/> 40X30	100	130	100
REKAMEN 20	REKAMEN LANGKA		RESEPT/GAMBAR	<input type="checkbox"/> 40X30	100	50	100



NO	REVISI	REVISI	REVISI
1			
2			
3			

ფასების ცხრილი


პროექტი მანქანაშენის №6

					(ლარი)
№	საქონლის დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა	ერთეულის ფასი	მთლიანი ფასი	
I	შემენა-დამზადება				
1	პროექტი მანქანაშენის №6	კვ.მ	5,01	400,00	2 004,00
	ჯამი (I):				2 004,00
II	მონტაჟი				
1	პროექტი მანქანაშენის №6	კვ.მ	5,01	13,00	65,13
	ჯამი (II):				65,13
	ჯამი (I+II):				2 069,13
	ზედნაღები ხარჯები - 10%				206,91
	ჯამი:				2 276,04
	გეგმიური დაგროვება - 8%				182,08
	ჯამი:				2 458,12
	დამატებითი ღირებულების გადასახადი - 18%				442,46
	სულ ჯამი				2 900,58




გაზაფხული 7

11.48 33.8



SKANSNO 1	TRUKA LAMBO	9 - 1	900x250x1000	0 40X30 00 000 00
SKANSNO 2	TRUKA LAMBO	9 - 2	VARNOSTIKA	■ 0X30 00 040 00
SKANSNO 3	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 4	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 5	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 6	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 7	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 8	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 9	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 10	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 11	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 12	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 13	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 14	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 15	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 16	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 17	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 18	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 19	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 20	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 21	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 22	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 23	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 24	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 25	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 26	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 27	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 28	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 29	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 30	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 31	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 32	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 33	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 34	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 35	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 36	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 37	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 38	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 39	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00
SKANSNO 40	TRUKA LAMBO		POKROVNIK	■ 200X00 00 990 00




ფასების ცხრილი

პროექტი მანხანაშვილის №7

№	საკონტოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა	ერთეულის ფასი	მოლიანი ფასი	(ლარი)
I	შემენა-დამზადება				
1	პროექტი მანხანაშვილის №7	კვ.მ	11,48	400,00	4 592,00
	ჯამი (I):				4 592,00
II	მონტაჟი				
1	პროექტი მანხანაშვილის №7	კვ.მ	11,48	13,00	149,24
	ჯამი (II):				149,24
	ჯამი (I+II):				4 741,24
	ზედნადები ხარჯები - 10%				474,12
	ჯამი:				5 215,36
	ვეგმოური დაგროვება - 8%				417,23
	ჯამი:				5 632,59
	დამატებული ღირებულების გადასახადი - 18%				1 013,86
	სულ ჯამი				6 646,45





გაზრდასა და განვითარებას 9/1



ფასების ცხრილი

პროექტი მანიაშვილის №9/1

					(ლარი)
№	საქონლის დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა	ერთეულის ფასი	მოლიანი ფასი	
I	შემენა-დამზადება				
1	კომპლექსი მანიაშვილის №9/1	კვ.მ	8,68	400,00	3 472,00
	ჯამი (I):				3 472,00
II	მონტაჟი				
1	კომპლექსი მანიაშვილის №9/1	კვ.მ	8,68	13,00	112,84
	ჯამი (II):				112,84
	ჯამი (I+II):				3 584,84
	ზედნაღები ხარჯები - 10%				358,48
	ჯამი:				3 943,32
	გეგმიური დაგროვება - 8%				315,47
	ჯამი:				4 258,79
	დამატებული ღირებულების გადასახადი - 18%				766,58
	სულ ჯამი:				5 025,37





გაბესია შვიტაძე, 10/12



8.10 338




ՅԱԿԵՈՆՅԱԿՈՒԹՅԱՆ 10/12

420 338



SKANSO 1	REKONSTRUKCIJA	1000x1000	1000	1000
SKANSO 2	REKONSTRUKCIJA	1000x1000	1000	1000
SKANSO 3	REKONSTRUKCIJA	1000x1000	1000	1000
SKANSO 4	REKONSTRUKCIJA	1000x1000	1000	1000
SKANSO 5	REKONSTRUKCIJA	1000x1000	1000	1000
SKANSO 6	REKONSTRUKCIJA	1000x1000	1000	1000
SKANSO 7	REKONSTRUKCIJA	1000x1000	1000	1000
SKANSO 8	REKONSTRUKCIJA	1000x1000	1000	1000
SKANSO 9	REKONSTRUKCIJA	1000x1000	1000	1000
SKANSO 10	REKONSTRUKCIJA	1000x1000	1000	1000
SKANSO 11	REKONSTRUKCIJA	1000x1000	1000	1000
SKANSO 12	REKONSTRUKCIJA	1000x1000	1000	1000
SKANSO 13	REKONSTRUKCIJA	1000x1000	1000	1000
SKANSO 14	REKONSTRUKCIJA	1000x1000	1000	1000
SKANSO 15	REKONSTRUKCIJA	1000x1000	1000	1000
SKANSO 16	REKONSTRUKCIJA	1000x1000	1000	1000
SKANSO 17	REKONSTRUKCIJA	1000x1000	1000	1000
SKANSO 18	REKONSTRUKCIJA	1000x1000	1000	1000
SKANSO 19	REKONSTRUKCIJA	1000x1000	1000	1000
SKANSO 20	REKONSTRUKCIJA	1000x1000	1000	1000



SKANSO 1	1000x1000
SKANSO 2	1000x1000
SKANSO 3	1000x1000
SKANSO 4	1000x1000
SKANSO 5	1000x1000
SKANSO 6	1000x1000
SKANSO 7	1000x1000
SKANSO 8	1000x1000
SKANSO 9	1000x1000
SKANSO 10	1000x1000
SKANSO 11	1000x1000
SKANSO 12	1000x1000
SKANSO 13	1000x1000
SKANSO 14	1000x1000
SKANSO 15	1000x1000
SKANSO 16	1000x1000
SKANSO 17	1000x1000
SKANSO 18	1000x1000
SKANSO 19	1000x1000
SKANSO 20	1000x1000

ფასების ცხრილი

პროექტი მაზნიაშვილის №10/12

				(ლარი)
№	საქონლის დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა	ერთეულის ფასი	მოლიანი ფასი
I	შექმნა-დამზადება			
1	კომპლექსური მაზნიაშვილის №10/12	კვ.მ	8,10	400,00
	ჯამი (I):			3 240,00
II	მონტაჟი			
1	კომპლექსური მაზნიაშვილის №10/12	კვ.მ	8,10	13,00
	ჯამი (II):			105,30
	ჯამი (I+II):			3 345,30
	ზედნადები ხარჯები - 10%			334,53
	ჯამი:			3 679,83
	გეგმიური დაგროვება - 8%			294,39
	ჯამი:			3 974,21
	დამატებული ღირებულების გადასახადი - 18%			715,36
	სულ ჯამი			4 689,57




ფასების ცხრილი

ბალანსი მანქანების №10/12

					(ლარი)
№	საქონლის დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა	ერთეულის ფასი	მთლიანი ფასი	
I	შემენა-დამზადება				
1	გაღიანი მანქანების №10/12	კვ.მ	4,20	330,00	1 386,00
	ჯამი (I):				1 386,00
II	მონტაჟი				
1	გაღიანი მანქანების №10/12	კვ.მ	4,20	13,00	54,60
	ჯამი (II):				54,60
	ჯამი (I+II):				1 440,60
	ზედნაღები ხარჯები - 10%				144,06
	ჯამი:				1 584,66
	გეგმიური დაგროვება - 8%				126,77
	ჯამი:				1 711,43
	დამატებული ღირებულების გადასახადი - 18%				308,06
	სულ ჯამი				2 019,49




გაზაფხულის 11



10.21 33.8



REKAMEN 1	JERAM KAYU	8 - 1	PERISTIKAN	□ 40X30	85	85	85	85	85
REKAMEN 2	JERAM KAYU	8 - 1	PERISTIKAN	■ 10X10	85	60	85	85	85
REKAMEN 3	JERAM KAYU	8 - 1	PERISTIKAN	□ 10X30	85	70	85	85	85
REKAMEN 4	JERAM KAYU	8 - 1	PERISTIKAN	□ 40X40	85	80	85	85	85
REKAMEN 5	JERAM KAYU	8 - 1	PERISTIKAN	□ 40X30	85	80	85	85	85
REKAMEN 6	JERAM KAYU	8 - 1	PERISTIKAN	□ 40X30	85	80	85	85	85
REKAMEN 7	JERAM KAYU	8 - 1	PERISTIKAN	□ 40X30	85	80	85	85	85
REKAMEN 8	JERAM KAYU	8 - 1	PERISTIKAN	□ 40X30	85	80	85	85	85
REKAMEN 9	JERAM KAYU	8 - 1	PERISTIKAN	□ 40X30	85	80	85	85	85
REKAMEN 10	JERAM KAYU	8 - 1	PERISTIKAN	□ 40X30	85	80	85	85	85
REKAMEN 11	JERAM KAYU	8 - 1	PERISTIKAN	□ 40X30	85	80	85	85	85
REKAMEN 12	JERAM KAYU	8 - 1	PERISTIKAN	□ 40X30	85	80	85	85	85
REKAMEN 13	JERAM KAYU	8 - 1	PERISTIKAN	□ 40X30	85	80	85	85	85
REKAMEN 14	JERAM KAYU	8 - 1	PERISTIKAN	□ 40X30	85	80	85	85	85
REKAMEN 15	JERAM KAYU	8 - 1	PERISTIKAN	□ 40X30	85	80	85	85	85
REKAMEN 16	JERAM KAYU	8 - 1	PERISTIKAN	□ 40X30	85	80	85	85	85
REKAMEN 17	JERAM KAYU	8 - 1	PERISTIKAN	□ 40X30	85	80	85	85	85
REKAMEN 18	JERAM KAYU	8 - 1	PERISTIKAN	□ 40X30	85	80	85	85	85
REKAMEN 19	JERAM KAYU	8 - 1	PERISTIKAN	□ 40X30	85	80	85	85	85
REKAMEN 20	JERAM KAYU	8 - 1	PERISTIKAN	□ 40X30	85	80	85	85	85
REKAMEN 21	JERAM KAYU	8 - 1	PERISTIKAN	□ 40X30	85	80	85	85	85
REKAMEN 22	JERAM KAYU	8 - 1	PERISTIKAN	□ 40X30	85	80	85	85	85
REKAMEN 23	JERAM KAYU	8 - 1	PERISTIKAN	□ 40X30	85	80	85	85	85
REKAMEN 24	JERAM KAYU	8 - 1	PERISTIKAN	□ 40X30	85	80	85	85	85
REKAMEN 25	JERAM KAYU	8 - 1	PERISTIKAN	□ 40X30	85	80	85	85	85
REKAMEN 26	JERAM KAYU	8 - 1	PERISTIKAN	□ 40X30	85	80	85	85	85
REKAMEN 27	JERAM KAYU	8 - 1	PERISTIKAN	□ 40X30	85	80	85	85	85
REKAMEN 28	JERAM KAYU	8 - 1	PERISTIKAN	□ 40X30	85	80	85	85	85
REKAMEN 29	JERAM KAYU	8 - 1	PERISTIKAN	□ 40X30	85	80	85	85	85
REKAMEN 30	JERAM KAYU	8 - 1	PERISTIKAN	□ 40X30	85	80	85	85	85



No. 30	
Disain	1
Verifikasi	2
Revisi	3
KETERANGAN	
1. Untuk detail dan spesifikasi material	
2. Untuk detail dan spesifikasi material	
3. Untuk detail dan spesifikasi material	
4. Untuk detail dan spesifikasi material	

ფასების ცხრილი

პროექტი მაზნიაშვილის №11

(ლარი)				
№	საქონლის დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა	ერთეულის ფასი	მთლიანი ფასი
I	შემენა-დამზადება			
1	კომპლექსური მაზნიაშვილის №11	კვ.მ	10,21	400,00
	ჯამი (I):			4 084,00
II	მონტაჟი			
1	კომპლექსური მაზნიაშვილის №11	კვ.მ	10,21	13,00
	ჯამი (II):			132,73
	ჯამი (I+II):			4 216,73
	ზედნაღები ხარჯები - 10%			421,67
	ჯამი:			4 638,40
	გეგმიური დაგროვება - 8%			371,07
	ჯამი:			5 009,47
	დამატებული ღირებულების გადასახადი - 18%			901,71
	სულ ჯამი:			5 911,18






ՁՆԵՐՈՒՄԻ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻ 13



REKAMEN 1	POKOK BANYAK	B - 1	REKONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> 40X30	300	300	300
REKAMEN 2	LOKAL BANYAK	B - 2	REKONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> 40X30	300	300	300
REKAMEN 3	SILO		REKONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> 40X30	300	4400	300
REKAMEN 4	MURAH BANYAK		REKONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> 40X30	300	3000	300
REKAMEN 5			REKONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> 40X30	300	4200	300
REKAMEN 6	REKONSTRUKSI 1		REKONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> 12X6	300	1624	300
REKAMEN 7	LOKAL 1		REKONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> 40	300	300	300
REKAMEN 7	LOKAL 2		REKONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> 40X30	300	300	300
REKAMEN 8	MURAH, LOKAL, SILO, LOKAL		REKONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> 12X6	300	300	300
REKAMEN 9			REKONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> 40X30	300	300	300
REKAMEN 10			REKONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> 30	300	300	300
REKAMEN 11			REKONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> 40X30	300	300	300
REKAMEN 12			REKONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> 40X30	300	300	300
REKAMEN 13			REKONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> 40X30	300	300	300
REKAMEN 14			REKONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> 40X30	300	300	300
REKAMEN 15			REKONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> 40X30	300	300	300
REKAMEN 16			REKONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> 40X30	300	300	300
REKAMEN 17			REKONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> 40X30	300	300	300
REKAMEN 18			REKONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> 40X30	300	300	300
REKAMEN 19			REKONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> 40X30	300	300	300
REKAMEN 20			REKONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> 40X30	300	300	300




REKONSTRUKSI BANGUNAN	
No. Dokumen	1.001
Tgl. Revisi	01.11

ფასების ცხრილი

პროექტი მანქანაშენის №13

					(ლარი)
№	საქონლის დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა	ერთეულის ფასი	მოლიანი ფასი	
I	შემენა-დამზადება				
1	ჭიშკარი მანქანაშენის №13	კვ.მ	6,17	400,00	2 468,00
	ჯამი (I):				2 468,00
II	მონტაჟი				
1	ჭიშკარი მანქანაშენის №13	კვ.მ	6,17	13,00	80,21
	ჯამი (II):				80,21
	ჯამი (I+II):				2 548,21
	ზედნაღები ხარჯები - 10%				254,82
	ჯამი:				2 803,03
	გეგმიური დაგროვება - 8%				224,24
	ჯამი:				3 027,27
	დამატებული ღირებულების გადასახადი - 18%				544,91
	სულ ჯამი				3 572,18






გაზრდასა და დაცვას 14



7.09 33.8

СЭКАНС 1	ДІВАН ЛАМБІ	Б - 1	БРЕСЛАВІАНСЬКИЙ	□ 40X70	28	540	181	
СЭКАНС 2	ДІВАН ЛАМБІ	Б - 2	ВІСНІВКА	□ ВІХІВ	68	520	281	
СЭКАНС 3	ДІВАН		БРЕСЛАВІАНСЬКИЙ	□ 80X80	90	590	281	
СЭКАНС 4	МІЖНАНОВИЙ		БРЕСЛАВІАНСЬКИЙ	□ 60X40	34	2170	381	
СЭКАНС 5	МІЖНАНОВИЙ		БРЕСЛАВІАНСЬКИЙ	□ 40X40	181	1451	381	
СЭКАНС 6	МІЖНАНОВИЙ		БРЕСЛАВІАНСЬКИЙ	□ 40X40	181	6278	381	
СЭКАНС 7	ПІРАМІДНИЙ	ВЕЛІ СЕРПЕНТИ	ВІСНІВКА	■ 12X6	88	1057	381	
СЭКАНС 8	ПІРАМІДНИЙ		ВІСНІВКА	■ 12X6	88	1128	381	
СЭКАНС 9	АВАН 1		ВІСНІВКА	■ ВІХІВ	88	1791	381	
СЭКАНС 9	АВАН 2		ВІСНІВКА	■ ВІХІВ	88	9079	381	
СЭКАНС 10	МІЖНАНОВИЙ		ВІСНІВКА	■	30	900	381	
СЭКАНС 11	МІЖНАНОВИЙ		ВІСНІВКА	■	2	1080	319	
СЭКАНС 12			ВІСНІВКА	■	30X4	181	2729	381
СЭКАНС 13			ВІСНІВКА	■	30	88	36	381
СЭКАНС 14			ВІСНІВКА	■	30X8	88	1480	381
СЭКАНС 15	КАВЕРІ		ВІСНІВКА	■	12	88	1280	381
СЭКАНС 16	КАВЕРІ		ВІСНІВКА	■	30X10	88	420	381
СЭКАНС 17	КАВЕРІ		ВІСНІВКА	■	60X10	88	520	381
СЭКАНС 18	КАВЕРІ		ВІСНІВКА	■	12X6	88	120	381
СЭКАНС 19	КАВЕРІ		ВІСНІВКА	■	30	88	1180	381
СЭКАНС 20	КАВЕРІ		ВІСНІВКА	■	30	88	63	381




ფასების ცხრილი

პროექტი მაზნიაშვილის №14

					(ლარი)
№	საქონლის დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა	ერთეულის ფასი	მთლიანი ფასი	
I	შემენა-დამზადება				
1	ჭიშკარი მაზნიაშვილის №14	კვ.მ	7,09	400,00	2 836,00
	ჯამი (I):				2 836,00
II	მონტაჟი				
1	ჭიშკარი მაზნიაშვილის №14	კვ.მ	7,09	13,00	92,17
	ჯამი (II):				92,17
	ჯამი (I+II):				2 928,17
	ზედნადები ხარჯები - 10%				292,82
	ჯამი:				3 220,99
	გეგმიური დაგროვება - 8%				257,67
	ჯამი:				3 478,66
	დამატებული ღირებულება გადასახადი - 18%				626,16
	სულ ჯამი				4 104,82






გაზ660აგვ30აშ0ს 19

6.52 38.8



REKAMATI 1	RODIA LAKSAD	H - 1	REKAMATI 0	40X30	55	640	50
REKAMATI 2	RODIA LAKSAD	H - 1	REKAMATI 1	40X30	55	640	50
REKAMATI 3	RODIA LAKSAD	H - 1	REKAMATI 2	40X30	55	640	50
REKAMATI 4	REKAMATI 3	H - 1	REKAMATI 3	40X30	55	640	50
REKAMATI 5	REKAMATI 4	H - 1	REKAMATI 4	40X30	55	640	50
REKAMATI 6	REKAMATI 5	H - 1	REKAMATI 5	40X30	55	640	50
REKAMATI 7	REKAMATI 6	H - 1	REKAMATI 6	40X30	55	640	50
REKAMATI 8	REKAMATI 7	H - 1	REKAMATI 7	40X30	55	640	50
REKAMATI 9	REKAMATI 8	H - 1	REKAMATI 8	40X30	55	640	50
REKAMATI 10	REKAMATI 9	H - 1	REKAMATI 9	40X30	55	640	50
REKAMATI 11	REKAMATI 10	H - 1	REKAMATI 10	40X30	55	640	50
REKAMATI 12	REKAMATI 11	H - 1	REKAMATI 11	40X30	55	640	50
REKAMATI 13	REKAMATI 12	H - 1	REKAMATI 12	40X30	55	640	50
REKAMATI 14	REKAMATI 13	H - 1	REKAMATI 13	40X30	55	640	50
REKAMATI 15	REKAMATI 14	H - 1	REKAMATI 14	40X30	55	640	50
REKAMATI 16	REKAMATI 15	H - 1	REKAMATI 15	40X30	55	640	50
REKAMATI 17	REKAMATI 16	H - 1	REKAMATI 16	40X30	55	640	50
REKAMATI 18	REKAMATI 17	H - 1	REKAMATI 17	40X30	55	640	50
REKAMATI 19	REKAMATI 18	H - 1	REKAMATI 18	40X30	55	640	50
REKAMATI 20	REKAMATI 19	H - 1	REKAMATI 19	40X30	55	640	50
REKAMATI 21	REKAMATI 20	H - 1	REKAMATI 20	40X30	55	640	50
REKAMATI 22	REKAMATI 21	H - 1	REKAMATI 21	40X30	55	640	50
REKAMATI 23	REKAMATI 22	H - 1	REKAMATI 22	40X30	55	640	50
REKAMATI 24	REKAMATI 23	H - 1	REKAMATI 23	40X30	55	640	50
REKAMATI 25	REKAMATI 24	H - 1	REKAMATI 24	40X30	55	640	50
REKAMATI 26	REKAMATI 25	H - 1	REKAMATI 25	40X30	55	640	50
REKAMATI 27	REKAMATI 26	H - 1	REKAMATI 26	40X30	55	640	50
REKAMATI 28	REKAMATI 27	H - 1	REKAMATI 27	40X30	55	640	50
REKAMATI 29	REKAMATI 28	H - 1	REKAMATI 28	40X30	55	640	50
REKAMATI 30	REKAMATI 29	H - 1	REKAMATI 29	40X30	55	640	50
REKAMATI 31	REKAMATI 30	H - 1	REKAMATI 30	40X30	55	640	50
REKAMATI 32	REKAMATI 31	H - 1	REKAMATI 31	40X30	55	640	50
REKAMATI 33	REKAMATI 32	H - 1	REKAMATI 32	40X30	55	640	50
REKAMATI 34	REKAMATI 33	H - 1	REKAMATI 33	40X30	55	640	50
REKAMATI 35	REKAMATI 34	H - 1	REKAMATI 34	40X30	55	640	50
REKAMATI 36	REKAMATI 35	H - 1	REKAMATI 35	40X30	55	640	50
REKAMATI 37	REKAMATI 36	H - 1	REKAMATI 36	40X30	55	640	50
REKAMATI 38	REKAMATI 37	H - 1	REKAMATI 37	40X30	55	640	50
REKAMATI 39	REKAMATI 38	H - 1	REKAMATI 38	40X30	55	640	50
REKAMATI 40	REKAMATI 39	H - 1	REKAMATI 39	40X30	55	640	50



RUMAH SAKIT		NO. 1	2023
NO. 1	2023		
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

ფასების ცხრილი

პროექტი მანკინაშვილის №19

					(ლარი)
№	საქონლის დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა	ერთეულის ფასი	მილიანი ფასი	
I	შემენა-დამზადება				
1	პროექტი მანკინაშვილის №19	კვ.მ	6,52	400,00	2 608,00
	ჯამი (I):				2 608,00
II	მონტაჟი				
1	პროექტი მანკინაშვილის №19	კვ.მ	6,52	13,00	84,76
	ჯამი (II):				84,76
	ჯამი (I+II):				2 692,76
	ზედნადები ხარჯები - 10%				269,27
	ჯამი:				2 962,03
	გეგმიური დაგროვება - 8%				236,96
	ჯამი:				3 198,99
	დამატებული ღირებულების გადასახადი - 18%				575,82
	სულ ჯამი				3 774,81





ՁՅԵԾՆԱԿԱԿԱՆ ԳՐԱԿ



ԳԿՅ ԳՅԳ

ფასების ცხრილი

პროექტი მანიაშვილის №23

№	საქონლის დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა	ერთეულის ფასი	მთლიანი ფასი
				(ლარი)
I	შექმენა-დამზადება			
1	კომპლექსური მანიაშვილის №23	კვ.მ	9,43	400,00
	ჯამი (I):			3 772,00
II	მონტაჟი			
1	კომპლექსური მანიაშვილის №23	კვ.მ	9,43	13,00
	ჯამი (II):			122,59
	ჯამი (I+II):			3 894,59
	ზედნაღები ხარჯები - 10%			389,46
	ჯამი:			4 284,05
	გეგმიური დაგროვება - 8%			342,72
	ჯამი:			4 626,77
	დამატებითი ღირებულების გადასახადი - 18%			832,82
	სულ ჯამი			5 459,59






მანქანების 33



5.80 33.9

REKASNO 1	PAJAL, LAMPAU	8 - 1	PERSEKUTUKAN	0	40X35	84	540	81
REKASNO 2	PAJAL, LAMPAU	8 - 2	PERSEKUTUKAN	0	40X30	84	530	81
REKASNO 3	PERSEKUTUKAN		PERSEKUTUKAN	0	40X40	84	4400	81
REKASNO 4	PERSEKUTUKAN		PERSEKUTUKAN	0	40X40	84	1080	81
REKASNO 5	PERSEKUTUKAN		PERSEKUTUKAN	0	40X40	81	1290	81
REKASNO 6	PERSEKUTUKAN		PERSEKUTUKAN	0	40X40	81	630	81
REKASNO 7	PERSEKUTUKAN		PERSEKUTUKAN	0	40X30	81	2408	81
REKASNO 8	PERSEKUTUKAN		PERSEKUTUKAN	0	40X30	76	390	81
REKASNO 9	PERSEKUTUKAN		PERSEKUTUKAN	0	40X30	81	800	81
REKASNO 10	PERSEKUTUKAN		PERSEKUTUKAN	0	40X30	81	1700	81
REKASNO 11	PERSEKUTUKAN		PERSEKUTUKAN	0	40X30	81	990	81
REKASNO 12	PERSEKUTUKAN		PERSEKUTUKAN	0	40X30	81	900	81
REKASNO 13	PERSEKUTUKAN		PERSEKUTUKAN	0	40X30	81	2400	81
REKASNO 14	PERSEKUTUKAN		PERSEKUTUKAN	0	40X30	81	2700	81
REKASNO 15	PERSEKUTUKAN		PERSEKUTUKAN	0	40X30	81	2400	81
REKASNO 16	PERSEKUTUKAN		PERSEKUTUKAN	0	40X30	81	2400	81
REKASNO 17	PERSEKUTUKAN		PERSEKUTUKAN	0	40X30	81	2400	81
REKASNO 18	PERSEKUTUKAN		PERSEKUTUKAN	0	40X30	81	2400	81
REKASNO 19	PERSEKUTUKAN		PERSEKUTUKAN	0	40X30	81	2400	81
REKASNO 20	PERSEKUTUKAN		PERSEKUTUKAN	0	40X30	81	2400	81
REKASNO 21	PERSEKUTUKAN		PERSEKUTUKAN	0	40X30	81	2400	81
REKASNO 22	PERSEKUTUKAN		PERSEKUTUKAN	0	40X30	81	2400	81
REKASNO 23	PERSEKUTUKAN		PERSEKUTUKAN	0	40X30	81	2400	81
REKASNO 24	PERSEKUTUKAN		PERSEKUTUKAN	0	40X30	81	2400	81
REKASNO 25	PERSEKUTUKAN		PERSEKUTUKAN	0	40X30	81	2400	81
REKASNO 26	PERSEKUTUKAN		PERSEKUTUKAN	0	40X30	81	2400	81
REKASNO 27	PERSEKUTUKAN		PERSEKUTUKAN	0	40X30	81	2400	81
REKASNO 28	PERSEKUTUKAN		PERSEKUTUKAN	0	40X30	81	2400	81
REKASNO 29	PERSEKUTUKAN		PERSEKUTUKAN	0	40X30	81	2400	81
REKASNO 30	PERSEKUTUKAN		PERSEKUTUKAN	0	40X30	81	2400	81



NO. SKALA	1 : 1
NO. RENCANA	3.100
NAMA PERENCANA	PT. ADIANEKA KARYA BANGUNAN
NAMA PELAKSANA	
NAMA PEMERIKSA	
NAMA PENGAWAT	

ფასების ცხრილი

პროექტი მანქანების №33

					(ლარი)
№	საქონლის დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა	ერთეულის ფასი	მთლიანი ფასი	
I	შეშენა-დამზადება				
1	ჭიშკარი მანქანის №33	კვ.მ	5,80	400,00	2 320,00
	ჯამი (I):				2 320,00
II	მონტაჟი				
1	ჭიშკარი მანქანის №33	კვ.მ	5,80	13,00	75,40
	ჯამი (II):				75,40
	ჯამი (I+II):				2 395,40
	ზედნაღები ხარჯები - 10%				239,54
	ჯამი:				2 634,94
	ბეგმიური დაგროვება - 8%				210,79
	ჯამი:				2 845,73
	დამატებული ღირებულების გადასახადი - 18%				512,23
	სულ ჯამი				3 357,96






გაზაფხულის 37/1



535 888

REKAMEN 1	TUMBUH KAYU	0 - 1	200	40	40
REKAMEN 2	TUMBUH KAYU	0 - 2	100	40	40
REKAMEN 3	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 4	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 5	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 6	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 7	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 8	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 9	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 10	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 11	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 12	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 13	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 14	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 15	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 16	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 17	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 18	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 19	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 20	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 21	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 22	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 23	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 24	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 25	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 26	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 27	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 28	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 29	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 30	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 31	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 32	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 33	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 34	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 35	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 36	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 37	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 38	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 39	TUMBUH KAYU		100	20	120
REKAMEN 40	TUMBUH KAYU		100	20	120




REKAMEN 1	
Revisi	
Uraian	
Uraian	
Uraian	
Uraian	

ფასების ცხრილი

პროექტი მანქანაშენის №37/1

№	საქონლის დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა	ერთეულის ფასი	მთლიანი ფასი
I	შეშენ-დამზადება			
1	ჭიშკარი მანქანაშენის №37/1	კვ.მ	5,35	400,00
	ჯამი (I):			2 140,00
II	მონტაჟი			
1	ჭიშკარი მანქანაშენის №37/1	კვ.მ	5,35	13,00
	ჯამი (II):			69,55
	ჯამი (I+II):			2 209,55
	ზედნადები ხარჯები - 10%			220,95
	ჯამი:			2 430,50
	გეგმიური დაგროვება - 8%			194,44
	ჯამი:			2 624,94
	დამატებული დირექტორების გადასახადი - 18%			472,49
	სულ			3 097,43







მასობრივი მუშაობის 37/2

6.60 33.9



ESKIZO 1	PLAN AVANU	0 - 1	085.00/0400	□ 40X30	40	30	50	30
ESKIZO 2	PLAN AVANU	0 - 2	085.00/0400	■ 10X 0	80	50	50	80
ESKIZO 3	PLAN		085.00/0400	□ 40X30	80	400	80	
ESKIZO 4	SEKCIJA AVANU		085.00/0400	□ 40X40	80	1010	80	
ESKIZO 5	SEKCIJA PROJEKCIJA AVANU		085.00/0400	□ 40X40	80	150	80	
ESKIZO 6	PROJEKCIJA 1	EGAL AVANU	085.00/0400	■ 12X 30	30	1560	30	
ESKIZO 7	PROJEKCIJA 2		085.00/0400	□ 40 30	30	30	30	
ESKIZO 8	PLAN		085.00/0400	■ 12X 30	30	30	30	
ESKIZO 9	PLAN		085.00/0400	□ 40 30	30	30	30	
ESKIZO 10	PLAN		085.00/0400	■ 12X 30	30	1560	30	
ESKIZO 11	SEKCIJA AVANU AVANU	2000	085.00/0400	■ 12X 30	30	1200	30	
ESKIZO 12	SEKCIJA AVANU AVANU		085.00/0400	■ 12X 30	30	90	30	
ESKIZO 13	SEKCIJA AVANU AVANU		085.00/0400	■ 12X 30	30	420	30	
ESKIZO 14	SEKCIJA AVANU AVANU		085.00/0400	■ 12X 30	30	30	30	
ESKIZO 15	SEKCIJA AVANU AVANU		085.00/0400	■ 12X 30	30	30	30	
ESKIZO 16	SEKCIJA AVANU AVANU		085.00/0400	■ 12X 30	30	30	30	
ESKIZO 17	SEKCIJA AVANU AVANU		085.00/0400	■ 12X 30	30	30	30	
ESKIZO 18	SEKCIJA AVANU AVANU		085.00/0400	■ 12X 30	30	30	30	
ESKIZO 19	SEKCIJA AVANU AVANU		085.00/0400	■ 12X 30	30	30	30	
ESKIZO 20	SEKCIJA AVANU AVANU		085.00/0400	■ 12X 30	30	30	30	



PROJEKAT		DOKUMENTACIJA	
Ime:		Ime:	
Adresa:		Adresa:	
Broj:		Broj:	
Datum:		Datum:	

ფასების ცხრილი


პროექტი მანხიაშვილის №37/2

(ლარი)					
№	საქონლის დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა	ერთეულის ფასი	მილიანი ფასი	
I	შეძენა-დამზადება				
1	ჭიშკარი მანხიაშვილის №37/2	კვ.მ	6,60	400,00	2 640,00
	ჯამი (I):				2 640,00
II	მონტაჟი				
1	ჭიშკარი მანხიაშვილის №37/2	კვ.მ	6,60	13,00	85,80
	ჯამი (II):				85,80
	ჯამი (I+II):				2 725,80
	ზედნადები ხარჯები - 10%				272,58
	ჯამი:				2 998,38
	გეგმიური დაგროვება - 8%				239,87
	ჯამი:				3 238,25
	დამატებული ღირებულების გადასახადი - 18%				582,88
	სულ ჯამი				3 821,13




გაზაფხული 42

7.47 33.8



REKAMEN 1	BEKAS LUBANG	3 - 1	DIKORUSIR	□ 40X30	30	300	30
REKAMEN 2	BEKAS LUBANG	3 - 2	DIKORUSIR	□ 40X30	30	520	30
REKAMEN 3	STRUKTUR BAKAR		DIKORUSIR	□ 40X30	30	420	30
REKAMEN 4	STRUKTUR BAKAR		DIKORUSIR	□ 40X40	30	1050	30
REKAMEN 5	STRUKTUR BAKAR		DIKORUSIR	□ 40X40	30	1050	30
REKAMEN 6	STRUKTUR BAKAR		DIKORUSIR	□ 40X40	30	600	30
REKAMEN 7	STRUKTUR BAKAR		DIKORUSIR	□ 40X30	30	500	30
REKAMEN 8	STRUKTUR BAKAR		DIKORUSIR	□ 40X30	30	500	30
REKAMEN 9	STRUKTUR BAKAR		DIKORUSIR	□ 40X30	30	500	30
REKAMEN 10	STRUKTUR BAKAR		DIKORUSIR	□ 40X30	30	500	30
REKAMEN 11	STRUKTUR BAKAR		DIKORUSIR	□ 40X30	30	500	30
REKAMEN 12	STRUKTUR BAKAR		DIKORUSIR	□ 40X30	30	500	30
REKAMEN 13	STRUKTUR BAKAR		DIKORUSIR	□ 40X30	30	500	30
REKAMEN 14	STRUKTUR BAKAR		DIKORUSIR	□ 40X30	30	500	30
REKAMEN 15	STRUKTUR BAKAR		DIKORUSIR	□ 40X30	30	500	30




nama
jabatan
tanggal
lokasi
skala

ფასების ცხრილი

პიშპარი მაზნიაშვილის №42

№	საქონლის დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა	ერთეულის ფასი	მოლიანი ფასი
				(ლარი)
I	შეძენა-დამზადება			
1	პიშპარი მაზნიაშვილის №42	კვ.მ	7,47	400,00
	ჯამი (I):			2 988,00
II	მონტაჟი			
1	პიშპარი მაზნიაშვილის №42	კვ.მ	7,47	13,00
	ჯამი (II):			97,11
	ჯამი (I+II):			3 085,11
	ზედნადები ხარჯები - 10%			308,51
	ჯამი:			3 393,62
	გეგმიური დაგროვება - 8%			271,49
	ჯამი:			3 665,11
	დამატებული ღირებულების გადასახადი - 18%			659,72
	სულ ჯამი			4 324,83






გაზონი 43



8.06 33.8

REKAMEN 1	DAWA LAMBAU	9 - 1	90x100x40	□ 60x30	80	640	80
REKAMEN 2	DAWA LAMBAU	9 - 2	90x100x40	□ 60x30	80	560	80
REKAMEN 3	DAWA		90x100x40	□ 60x40	80	3200	80
REKAMEN 4	DAWA LAMBAU		90x100x40	□ 60x30	80	870	80
REKAMEN 5	DAWA LAMBAU		90x100x40	□ 60x30	80	6070	80
REKAMEN 6	KULIAH DAWA LAMBAU		90x100x40	□ 60x30	80	2277	80
REKAMEN 7	REKAMEN 1		90x100x40	□ 60x30	80	112	80
REKAMEN 8	REKAMEN 2		90x100x40	□ 60x30	80	3005	80
REKAMEN 9	REKAMEN 1		90x100x40	□ 60x30	80	575	80
REKAMEN 10	REKAMEN 2		90x100x40	□ 60x30	80	3849	80
REKAMEN 11	REKAMEN 1		90x100x40	□ 60x30	80	5400	80
REKAMEN 12	REKAMEN 2		90x100x40	□ 60x30	80	400	80
REKAMEN 13	REKAMEN 1		90x100x40	□ 60x30	80	47	80
REKAMEN 14	REKAMEN 2		90x100x40	□ 60x30	80	290	80
REKAMEN 15	REKAMEN 1		90x100x40	□ 60x30	80	230	80
REKAMEN 16	REKAMEN 2		90x100x40	□ 60x30	80	140	80
REKAMEN 17	REKAMEN 1		90x100x40	□ 60x30	80	55	80




REKAMEN 1		30
REKAMEN 2		30
REKAMEN 3		30
REKAMEN 4		30
REKAMEN 5		30
REKAMEN 6		30
REKAMEN 7		30
REKAMEN 8		30
REKAMEN 9		30
REKAMEN 10		30
REKAMEN 11		30
REKAMEN 12		30
REKAMEN 13		30
REKAMEN 14		30
REKAMEN 15		30
REKAMEN 16		30
REKAMEN 17		30

ფასების ცხრილი

პროექტი მანქანაშენის №43

(ლარი)					
№	საქონლის დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა	ერთეულის ფასი	მოლიანი ფასი	
I	შეძენა-დამზადება				
1	კომპლექსური მანქანაშენის №43	კვ.მ	8,06	400,00	3 224,00
	ჯამი (I):				3 224,00
II	მონტაჟი				
1	კომპლექსური მანქანაშენის №43	კვ.მ	8,06	13,00	104,78
	ჯამი (II):				104,78
	ჯამი (I+II):				3 328,78
	ზედნაღები ხარჯები - 10%				332,87
	ჯამი:				3 661,65
	გეგმიური დაგროვება - 8%				292,93
	ჯამი:				3 954,58
	დამატებითი დროებითების გადასახადი - 18%				711,83
	სულ ჯამი				4 666,41





გაბედიანის 49

10.33 338




ფასების ცხრილი

პროექტი მაზნიაშვილის №49

					(ლარი)
№	საქონლის დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი	მილიანი ფასი
I	შეშენა-დამზადება				
1	ჭიშკარი მაზნიაშვილის №49	კვ.მ	10,33	400,00	4 132,00
	ჯამი (I):				4 132,00
II	მონტაჟი				
1	ჭიშკარი მაზნიაშვილის №49	კვ.მ	10,33	13,00	134,29
	ჯამი (II):				134,29
	ჯამი (I+II):				4 266,29
	ზედნაღები ხარჯები - 10%				426,63
	ჯამი:				4 692,92
	გეგმიური დაგროვება - 8%				375,43
	ჯამი:				5 068,35
	დამატებული ღირებულების გადასახადი - 18%				912,30
	სულ ჯამი				5 980,65






გაბ6053302016 56



9.84 33.8

REKAMEN 1	SIKAT ALUMINIUM	B - 1	BONEGLASS	□ 40X30	200	181
REKAMEN 2	PLAT ALUMINIUM	B - 2	WAPSTYKAS	□ 60X30	200	181
REKAMEN 3	PLAT		BONEGLASS	□ 30X30	181	90
REKAMEN 4	MATERIAL KAYU		BONEGLASS	□ 60X40	181	107
REKAMEN 5			BONEGLASS	□ 60X40	181	242
REKAMEN 6	FRASGROK 1		WAPSTYKAS	□ 23,5	200	410
REKAMEN 7	LEKAT 1		PERST	□ 30	100	52
REKAMEN 8	LEKAT 2		WAPSTYKAS	□ 60X30	181	250
REKAMEN 9	ROKONG ALUM. SPUNDA (ALUM.)	JOSHO	WAPSTYKAS	□ 23,5	100	100
REKAMEN 10			WAPSTYKAS	□ 30	100	100
REKAMEN 11			WAPSTYKAS	□ 40X30	181	200
REKAMEN 12			WAPSTYKAS	□ 30	100	100
REKAMEN 13	WAPSTYKAS		WAPSTYKAS	□ 30	100	100
REKAMEN 14	WAPSTYKAS		WAPSTYKAS	□ 30	100	100
REKAMEN 15	WAPSTYKAS		WAPSTYKAS	□ 30	100	100
REKAMEN 16	WAPSTYKAS		WAPSTYKAS	□ 30	100	100
REKAMEN 17	WAPSTYKAS		WAPSTYKAS	□ 30	100	100
REKAMEN 18	WAPSTYKAS		WAPSTYKAS	□ 30	100	100
REKAMEN 19	WAPSTYKAS		WAPSTYKAS	□ 30	100	100
REKAMEN 20	WAPSTYKAS		WAPSTYKAS	□ 30	100	100
REKAMEN 21	WAPSTYKAS		WAPSTYKAS	□ 30	100	100
REKAMEN 22	WAPSTYKAS		WAPSTYKAS	□ 30	100	100
REKAMEN 23	WAPSTYKAS		WAPSTYKAS	□ 30	100	100
REKAMEN 24	WAPSTYKAS		WAPSTYKAS	□ 30	100	100
REKAMEN 25	WAPSTYKAS		WAPSTYKAS	□ 30	100	100
REKAMEN 26	WAPSTYKAS		WAPSTYKAS	□ 30	100	100
REKAMEN 27	WAPSTYKAS		WAPSTYKAS	□ 30	100	100
REKAMEN 28	WAPSTYKAS		WAPSTYKAS	□ 30	100	100
REKAMEN 29	WAPSTYKAS		WAPSTYKAS	□ 30	100	100
REKAMEN 30	WAPSTYKAS		WAPSTYKAS	□ 30	100	100



REKAMEN 1 B-1	
REKAMEN 2 B-2	
REKAMEN 3	
REKAMEN 4	
REKAMEN 5	
REKAMEN 6	
REKAMEN 7	
REKAMEN 8	
REKAMEN 9	
REKAMEN 10	
REKAMEN 11	
REKAMEN 12	
REKAMEN 13	
REKAMEN 14	
REKAMEN 15	
REKAMEN 16	
REKAMEN 17	
REKAMEN 18	
REKAMEN 19	
REKAMEN 20	
REKAMEN 21	
REKAMEN 22	
REKAMEN 23	
REKAMEN 24	
REKAMEN 25	
REKAMEN 26	
REKAMEN 27	
REKAMEN 28	
REKAMEN 29	
REKAMEN 30	

ფასების ცხრილი

პროექტი მანუალობის №56

				(ლარი)
№	საქონლის დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა	ერთეულის ფასი	შილანი ფასი
I	შემენა-დამზადება			
1	ჭიშკარი მანუალობის №56	კვ.მ	9,84	400,00
	ჯამი (I):			3 936,00
II	მონტაჟი			
1	ჭიშკარი მანუალობის №56	კვ.მ	9,84	13,00
	ჯამი (II):			127,92
	ჯამი (I+II):			4 063,92
	ზედნადები ხარჯები - 10%			406,39
	ჯამი:			4 470,31
	გეგმიური დაგროვება - 8%			357,62
	ჯამი:			4 827,93
	დამატებული ღირებულების გადასახადი - 18%			869,03
	სულ ჯამი			5 696,96






სსს0005606 42




7.32 38.8

REKANSI 1	PATAH LANGKA	3 - 1	DIKIR/40	388	400	381
REKANSI 2	PATAH LANGKA	3 - 2	DIKIR/30	388	349	381
REKANSI 3	PATAH LANGKA		DIKIR/50	388	350	381
REKANSI 4	PATAH LANGKA		DIKIR/60	388	379	381
REKANSI 5	PATAH LANGKA		DIKIR/70	388	408	381
REKANSI 6	PATAH LANGKA		DIKIR/80	388	437	381
REKANSI 7	REKOR/REKANSI BORDAN	3 - 1	DIKIR/30	400	381	
REKANSI 8	REKOR/REKANSI BORDAN	3 - 2	DIKIR/40	400	381	
REKANSI 9	REKOR/REKANSI BORDAN		DIKIR/50	400	381	
REKANSI 10	REKOR/REKANSI BORDAN		DIKIR/60	400	381	
REKANSI 11	REKOR/REKANSI BORDAN		DIKIR/70	400	381	
REKANSI 12	REKOR/REKANSI BORDAN		DIKIR/80	400	381	
REKANSI 13	REKOR/REKANSI 2 - 1 BORDAN		DIKIR/30	400	381	
REKANSI 14	REKOR/REKANSI 2 - 1 BORDAN		DIKIR/40	400	381	
REKANSI 15	REKOR/REKANSI 2 - 1 BORDAN		DIKIR/50	400	381	
REKANSI 16	REKOR/REKANSI 2 - 1 BORDAN		DIKIR/60	400	381	
REKANSI 17	REKOR/REKANSI 2 - 1 BORDAN		DIKIR/70	400	381	
REKANSI 18	REKOR/REKANSI 2 - 1 BORDAN		DIKIR/80	400	381	
REKANSI 19	REKOR/REKANSI 2 - 1 BORDAN		DIKIR/90	400	381	
REKANSI 20	REKOR/REKANSI 2 - 1 BORDAN		DIKIR/100	400	381	



DATA	
No. Dokumen	001
Tanggal	13/03/2013
Hal 1 dari 1	

შენიშვნა
ა - 1 : 2






შენიშვნა 7 ა - 3

● 39

შენიშვნა 8
● 18

შენიშვნა 6
■ 12X6



შენიშვნა
ა - 1 : 2

შენიშვნა	სტრუქტურული ნიშნები	შენიშვნა	სტრუქტურული ნიშნები
1	შენიშვნა 1	2	შენიშვნა 2
3	შენიშვნა 3	4	შენიშვნა 4
5	შენიშვნა 5	6	შენიშვნა 6
7	შენიშვნა 7	8	შენიშვნა 8
9	შენიშვნა 9	10	შენიშვნა 10
11	შენიშვნა 11	12	შენიშვნა 12
13	შენიშვნა 13	14	შენიშვნა 14
15	შენიშვნა 15	16	შენიშვნა 16
17	შენიშვნა 17	18	შენიშვნა 18
19	შენიშვნა 19	20	შენიშვნა 20
21	შენიშვნა 21	22	შენიშვნა 22
23	შენიშვნა 23	24	შენიშვნა 24
25	შენიშვნა 25	26	შენიშვნა 26
27	შენიშვნა 27	28	შენიშვნა 28
29	შენიშვნა 29	30	შენიშვნა 30
31	შენიშვნა 31	32	შენიშვნა 32
33	შენიშვნა 33	34	შენიშვნა 34
35	შენიშვნა 35	36	შენიშვნა 36
37	შენიშვნა 37	38	შენიშვნა 38
39	შენიშვნა 39	40	შენიშვნა 40
41	შენიშვნა 41	42	შენიშვნა 42
43	შენიშვნა 43	44	შენიშვნა 44
45	შენიშვნა 45	46	შენიშვნა 46
47	შენიშვნა 47	48	შენიშვნა 48
49	შენიშვნა 49	50	შენიშვნა 50
51	შენიშვნა 51	52	შენიშვნა 52
53	შენიშვნა 53	54	შენიშვნა 54
55	შენიშვნა 55	56	შენიშვნა 56
57	შენიშვნა 57	58	შენიშვნა 58
59	შენიშვნა 59	60	შენიშვნა 60
61	შენიშვნა 61	62	შენიშვნა 62
63	შენიშვნა 63	64	შენიშვნა 64
65	შენიშვნა 65	66	შენიშვნა 66
67	შენიშვნა 67	68	შენიშვნა 68
69	შენიშვნა 69	70	შენიშვნა 70
71	შენიშვნა 71	72	შენიშვნა 72
73	შენიშვნა 73	74	შენიშვნა 74
75	შენიშვნა 75	76	შენიშვნა 76
77	შენიშვნა 77	78	შენიშვნა 78
79	შენიშვნა 79	80	შენიშვნა 80
81	შენიშვნა 81	82	შენიშვნა 82
83	შენიშვნა 83	84	შენიშვნა 84
85	შენიშვნა 85	86	შენიშვნა 86
87	შენიშვნა 87	88	შენიშვნა 88
89	შენიშვნა 89	90	შენიშვნა 90
91	შენიშვნა 91	92	შენიშვნა 92
93	შენიშვნა 93	94	შენიშვნა 94
95	შენიშვნა 95	96	შენიშვნა 96
97	შენიშვნა 97	98	შენიშვნა 98
99	შენიშვნა 99	100	შენიშვნა 100



სტრუქტურული საფუძვლის ნაგებობის სახელი	2022 წ.
სტრუქტურული საფუძვლის სახელი	
სტრუქტურული საფუძვლის სახელი	
სტრუქტურული საფუძვლის სახელი	
სტრუქტურული საფუძვლის სახელი	

ფასების ცხრილი

პროექტი ასათიანის ქ. №42

					(ლარი)
№	საქონლის დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა	ერთეულის ფასი	მთლიანი ფასი	
I	შემენა-დამზადება				
1	ჭიშკარი ასათიანის ქ. №42	კვ.მ	7,32	400,00	2 928,00
	ჯამი (I):				2 928,00
II	მონტაჟი				
1	ჭიშკარი ასათიანის ქ. №42	კვ.მ	7,32	13,00	95,16
	ჯამი (II):				95,16
	ჯამი (I+II):				3 023,16
	ზედნადები ხარჯები - 10%				302,32
	ჯამი:				3 325,48
	გეგმიური დაგროვება - 8%				266,03
	ჯამი:				3 591,51
	დამატებული ღირებულების გადასახადი - 18%				646,47
	სულ ჯამი				4 237,98





საქართველოს

საქართველოს აკრძალული ნაგებობების განაშენიანების კანონი

მ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 78

2012 წლის 17 მაისი ქ. ბათუმი

ქ. ბათუმის მერიის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე

ხ. ე. კახიანი
ხ. გ. ხინიანი

ა. მახარაძე

ქ. ბათუმი 18.05.12
535
16.05.12.

1. თვითმმართველ ქ. ბათუმის მერიის 2012 წლის 23 აპრილის N 25-02/1831 წერილის გათვალისწინებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის და საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 27 დეკემბრის №2557 განკარგულების შესაბამისად, სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებათა შეზღუდულ ვადებში შეუფერებლად ჩატარების მიზნით, თვითმმართვე ქ. ბათუმის მერიას მიეცეს თანხმობა ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული ქალაქ ბათუმის ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა 4 000 000 (ოთხი მილიონი) ლარის ოდენობით განხორციელოს გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

2. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

მთავრობის თავმჯდომარე

[Handwritten signature]



წვევან ვარშალოშიძე

ს. კომპლ. 22488 კომპლ. 22488 კომპლ. 22488
კომპლ. 22488
№ 02-01/11830
18 05 2012
განკარგულება

ინფორმაცია
ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ

ქ. ბათუმი

05 სექტემბერი 2012 წ.

ვადასტურებ, რომ ძველი ბათუმის უბანში ჭიშკრების სარესტავრაციო სამუშაოების გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში ჩემი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს.

ქ. ბათუმის მერის მოადგილე



დავით ლეკვეიშვილი