

ქართლის საჯარო სკოლა



სამუშაოების შესრულების  
შპს.თბილისი..

ხარჯთაღრიცხვა თბილისი  
19 ივლისი 2012 წ.

№	საფუძველი საბაზრო ფასი	სამუშაოების დასახელება	ნორმატიული რესურსი			მასალა ღირებულება		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		სულ/ჯამი
			გან ზ	ერთე ულ		ერთე ულ	ერთ/სუ ლ	ერთეუ ლ	ერთ/სუ ლ	ერთეუ ლ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	საბაზრო	ფასადზე კედლებზე ლესილის აღდგენა	182	40.0		-----	-----	5-00	200-00			200-00
2.	საბაზრო	დულაბი ქვიშა-ცემენტის	83	0.8		165-00	132-00	-----	-----			132-00
3.	საბაზრო	შენობის ფასადის შეღებვა ფასადის საღებავით	182	680.0		-----	-----	3-50	2380-00			2380-00
4.	საბაზრო	ფასადის საღებავი	კგ	374.0		3-00	1122-00	-----	-----			1122-00
5.	საბაზრო	გამხსნელი	კგ	60.0		1-50	90-00	-----	-----			90-00
6.	საბაზრო	საფითხი	კგ	96.0		0-70	67-00	-----	-----			67-00
7.	საბაზრო	საკლასო ოთახებში+დერეფ შეღებვის ჩამოფხვება გაწმენ.	182	720.0		-----	-----	0.50-00	360-00			360-00
8.	საბაზრო	საკლასო ოთახების-დერეფნის კედლების შეღებვაწ/ემულსიით	182	720.0		-----	-----	3-00	2160-00			2160-00
9.	საბაზრო	საღებავი წ/ ემულსიის	კგ	430.0		1-80	774-00	-----	-----			774-00
10.	საბაზრო	საფითხი	კგ	365.0		0-70	255-00	-----	-----			255-00
11.	საბაზრო	საკლასო ოთახების დერეფნის ჭერის შეღებვა	182	470.0		-----	-----	3-00	1410-00			1410-00
12.	საბაზრო	საღებავი	კგ	141.0		1-80	254-00	-----	-----			254-00
13.	საბაზრო	საკლასო ოთახებში იატაკის ლამინატის მოწყობა	82	170.0		20-00	3400-00	3-00	510-00			3910-00
14.	საბაზრო	დერეფანში იატაკიდან ფილების დემონტაჟი	182	83.0		-----	-----	2-00	166-00			166-00
15.	საბაზრო	დერეფანში სტიაჟის მოწყობა	182	83.0		-----	-----	4-0	332-00			332-00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	საბაზრო	დულაბი ქვიშა-ცემენტის	183	4.0		155-00	620-00	-----	-----			620-00
17	საბაზრო	დერეფანში მოზაიკური ბეტონის ფილების მოწყობა	მ2	83.0		17-00	1411-00	-----	-----			1411-00
18	საბაზრო	დულაბი ქვიშა-ცემენტის	მ2	1.6		155-00	248-00	-----	-----			248-00
19	საბაზრო	მეტალო პლასმასის ფანჯრის მოწყობა	ც/ მ2	3.0 4.7		250-00	750-00	75-00	225-00			975-00
20	საბაზრო	მეტალო პლასმასის კარის ბლოკების მოწყობა	ც/ მ2	11.0 36.8		250-00	2750-00	75-00	825-00			3575-00
21	საბაზრო	შესასვლელი კარის მოწყობა ალუმინის ბლოკით	ც მ2	1.0 4.05		250-00	250-00	-----	-----			250-00
22	საბაზრო	შესასვლელში გადმოხურვის მოწყობა	მ2	12.0		22-00	264-00	4-00	48-00			312-00
23	საბაზრო	შიდა ელ. გაყვანილობის შეცვლა გამტ-2x2.5	გრ/მ	397.0		1-40	556-00	1-05	417-00			973-00
24	საბაზრო	კოლოფი დახურული	ც	8.0		1-00	8-00	-----	-----			8-00
25	საბაზრო	ახალი ჩამრთველები	ც	10		2-00	20-00	-----	-----			20-00
26	საბაზრო	საშტეტსელო როზეტები	ც	12.0		1-00	12-00	1-00	12-00			24-00
27	საბაზრო	ნათურები	ც	30		1-20	36-00	-----	-----			36-00
28	საბაზრო	პატრონები	ც	15		2-00	30-00	-----	-----			30-00
29	საბაზრო	ფანჯრებზე საწრეტის მოწყობა	ც	24.0		28-00	672-00	4-50	108-00			780-00
30	საბაზრო	ფასადის „ჟოლოზზე“ საწრეტი მილების მოწყობა	გრ/მ	40.0		11-00	440-00	3-50	140-00			580-00
31	საბაზრო	ფასადზე და შიგნით ფანჯრებზე ფერდილების აღდგენა	მ2	23.0				12-00	276-00			276-00

სულ ჯამი 14161.0 9569.0 23730-00  
ზედნადები 10% 2373-00  
სულ ჯამი 26103-00  
გაუთვალისწინებული ხარჯები 3% 783-00  
სულ ჯამი 26886-00  
დღგ 18% 4839-00  
სულ ჯამი დღგ-ს ჩათვლით 31725-00